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Dodatecné informace — Dodatek ¢. 8

V souladu s ust. § 49 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon“) a
s odvolani na zn&ni &lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢. 14:

V ustanoveni ¢l. 3. odst. 3.3 smlouvy o dilo je uvedeno slovni spojeni ,maximalni Cena Dila je*, déle v &l. 12.
odst. 12.7 obchodnich podminek je uvedeno, Zze Cena Dila je cenou nejvysSe pfipustnou. Dovolujeme si
zdvofile upozornit zadavatele, Ze stavajici platny a ucinny zakon o vefejnych zakazkach &. 137/2006 Sb.,
nezna slovni spojeni ,maximalni cena” ani slovni spojeni ,nejvyse pripustna cena" a toto slovni spojeni znal
dnes neplatny zakon o zadavani vefejnych zakazek €. 199/1994 Sb., rovnéz ani zakon &. 513/1991 Sb.,
obchodni zakonik v souvislosti se smlouvou o dilo takovouto cenu nezna. Vysvétli zadavatelé uchazedi, co
se dle smlouvy o dilo rozumi cenou nejvy$e plipustnou a sdéli zadavatelé uchazedi, zda se, ve smyslu
ustanoveni § 546 a nasl. obchodniho zakoniku, jedna o cenu pevnou nebo o cenu podle rozpoétu?

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 14:

| kdyZ v platném zakoné o vefejnych zakazkach & 137/2006 Sb, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen
LZVZ"), neni vyslovné uveden termin ,maximalni cena” nebo ,cena nejvyse pripustna“ neni pouziti vyse
uvedenych spojeni nijak v rozporu s timto zakonem. Na to, co se rozumi cenou nejvyse pripustnou,
zadavatel odkazuje na ¢l. 12 Obchodnich podminek, které jsou nedilnou soucasti Smilouvy o dilo, kde je
podrobné upraveno vymezeni ceny dila. V odst. 12.2 Obchodnich podminek se uvadi, e cena uvedena
vodst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢ 4 Smlouvy je cenou konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré
prace nezbytné pro radné dokondeni a pfedani Dila, pficemz miZe byt ménéna vyhradné v pripadé zmény
vyse nebo zpusobu platby zakonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH) nebo na zékladé pisemné
dohody stran v souladu se ZVZ. Pro vylouéeni jakychkoliv pochybnosti je v dal§ich odstaveich ¢l. 12
Obchodnich podminek podrobné uvedeno, co zahrnuje Cena Dila.

Cena za dilo uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy vznika na zékladé nabidky Zhotovitele
(uchazece vefejné zakazky), ktera je vytvorfena v souladu s poZadavky na zpracovéani nabidkové ceny dle
PoZadavki a podminek pro zpracovani nabidky na zakladé soupisu praci poskytnutého Objednatelem.

PrestoZe uchazec ve svém dotazu blize nespecifikoval, co povaZuje za ,pevnou cenu” a obch. zék. (zak. ¢.
513/1991 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist) zna pouze ftermin ,cena podle rozpoctu” nebo ,cena
dohodnuta”, zadavatel k jeho dotazu, zda se jedna o cenu pevnou nebo o cenu podle rozpoctu sdéluje, Ze
cena uvedena ve Smiouvé je podle ustanoveni § 546 obch. zak. cenou dohodnutou, vychazejici z rozpodtu
(Zhotovitelem ocenénych poloZek soupisu praci piedloZzeného Objednatelem). Neni to vsak cena uréena na
zékladé rozpoctu. Takto dohodnutou cenu za dilo Ize ménit pouze dohodou tcastnikii Smiouvy.
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Potaz €. 15;

Domnivame se spravné, Ze jak thita pro plfedani dokumentace skuteéneého provedeni stavby v listinné
forma, tak i Ihilta pro pfedani této dokumentace v digitalni formé bé&zi ode dne podpisu posiedniho Zapisu o
pfedani a pfevzeli Dila?

Odpovéd na dotaz & 15:

Ano. Jak vyplyva z odst. 3.5 Smilouvy, v pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem Smiouvy a textem jejich
priloh se pouiie zviastni Uprava obsaZend vlextu Smiouvy, proto pledani dokumentace skuiecneho
provedeni stavby v listinné formé a v digitdini formé se fidf ohfedné Ihity tpravou obsazenou v odst. 3.4
Smiouvy.

Dotaz &, 16:

Dle ustanoveni &. 3. odst. 3.5 obchodnich podminek je za okamzik dokongeni Casti Dila i za okamzik
dokonceni Dila povazovan okamzik podpisu Zapisu o predani a pfevzell Dila TDS a Zhotovitelem.
Domnivame se spravné, Ze pro kazdou Cast Dila bude vyhotoven a podepsan samostatny Zapis o predani a
prevzeti Dila a za okamZik dokondéeni Dila bude povaZovan okamzik podpisu Zépisu o pfedani a pfevzeli
Dita, kterého pfedmétem bude posledni Cast Dila?

Odpovéd na dotaz ¢, 16:

V ramci upfesnéni Zadavatel méni uvedeny odstavec 3.5 Obchodnich podminek, kde uvadi, Ze za okamZik
dokonceni Dila je povazovan okamzZik podpisu Pfedavaciho protokolu namisto plvodniho terminu . Zapisu ¢
pfedani a pievzeti Dila®. Viz. Zména zadavacl dokumeniace & 1) nize uvedena.

Potaz €. 17

Die ustanoveni ¢l 3. odst. 3.16 bod 3.16.4 obchodnich podminek je Zhotovitel v souvistosti s poskytnutim
Dodatedné vyluky povinen ubradit veSkeré opravnéné naklady uplatnéné Objednatelem &i piisiudnymi
dopravci, které vznikly v souvislosti s talkto poskyinutou DodateCnou vyiukou. Sdéli zadavatel uchazedi
piedpokladany rozsah téchto nakladd?

Odpovéd na dotaz & 17

Dodatedné  vyluky jsou wyluky na lrali poskytnuté  Objednatelem nad ramec vyluk uvedenych
v Harmonogramu plnéni, nebo finém schvaleném pidnu vyluk dle Smiouvy. K Dodafecnym vylukam by mélo
dochazet skutecné jen ve wvyiimetnych pfipadech, napf kdy Zholovitel nemize z technickych divodil
pokradovat ve zhotovovani Dila nebo pif odstrariovani vad Dila,

Nakiady souvisefici s Dodatecnou vylukou mohou vzniknoul bud u Objednalele (personaini naklady na
zajisténi pracovniki fizeni provozu pro zajfiSténi obsluhy drahy napi. pro stfeZeni doCasnych pracovnich
plejerdt, pristupl na nastupi§té apod.) nebo u piisludnych dopravel (zefména nakiady na nafiradni
autobusovou dopravu, piipadné personalni naklady nebo vicenaklady na trakéni energii).

Rozsah naklad( souvisejicich s Dodatednou vylukou nelze pfedem stanovil nebo pausalizovatl s ohledem na

konkréini situaci, Takoveé naklady budou vidy zavisef na rozsahu Dodatedné vyluky, jejim ferminu, lokalité,
typu trati a podty dotdenych dopraved.

Dotaz €. 18:

Domnivame se spravng, Ze dle ustanoveni &l 15, odst. 15.2 obchodnich podminek vrati objednatel
zhotoviteli 50 % zadrzného do 60 dnl ode dne podpisu Zapisu o piedani a pfevzet! Dila pro posledni Cast
Dila, a e dle ustanoveni ¢l 15, odst. 15.4 obchodnich podminek vrati objednatel zhotoviteli zbyvajicich 50
% zadrzného do 40 dnll ode dne piedloZeni bankovni zaruky na odstranéni vad Objednateli?

Odpovéd na dotaz ¢. 18;

V ramei upfesnénf Zadavatel méni odstavec 15.2, 15.3 a 15.4 Obchodnich podminek, kde uvadi, namisto
terminy ,Zapis o pfedani a plevzeli Dila" termin Pledavaci protokol”. Viz. Zmény zadavaci dokumentace C.
7)., 8) a 9) niZze uvedené.
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Dotaz €. 19:

Vzhledem K tomu, Ze podle ustanoveni & 13. odst. 13.6 obchodnich podminek je splatnest faktur stanovena
na 60 kalendarnich dnil od doruceni fakiury ohjednateli, uchazet zdvofile Zada zadavatele, aby podrobné
uved! a popsal, &im je zvlasini povaha zavazku podie smlouvy o dilo, Ze to cdlvodiiuje ujednani splatnosti
falkiur delsi nez 30 dni. Dle nazoru uchazee, adminisirativni naroCnost zplsobu financovani dopravni
infrastrukiury neni dostatecnym dilvodem pro postup odchylny od ustanoveni § 340 odst. 6 obchodniho
zakoniku.

Lchazed timto soudasng zadavateli oznamuje, Ze stanoveni |hity splatnosi faktur deigi nez 30 dni je
v hrubém nepoméru k pravim a povinnostem vyplyvajicim ze smicuvy o dilo pro zhotovitele; pro plipad, Ze
objednatel ma na toto jiny nazor, dovoluje st uchazel zdvofile pozadat, aby zadavatel takovyto nazor uved| a
podrobné odivednil, v opaéném pfipadé, aby upravil obchodni podminky, konkrétné ¢l 13. odst. 13.6 tak,
aby foto ustanoveni bylo v souladu s § 340 odst. 6 obchodniho zakoeniku.

Odpoved na dotar €. 149

V Pozadavcich a podminkach pro zpracovani nabidky v Gasti 2 Pokynech pro dodavalele je v ¢l 5 uvedeno,
e se pledpokldda spolufinancovani vereiné zakazky z prosifedky Statniho fondu dopravni infrastruktury
(SFDI) a z prostfedkl Fondu soudrZnosti v ramci Operadniho programu Doprava na léta 2007 - 2013.

Zadavalel nedisponuje finanénimi prostiedky na financovani vefeiné zakazky, je viak pfiiemcem dotaci
z wyde uvedenych zdroji, fo ovdem aZ po schvalenf SFDI a z téchfo davodu pfesahuje administrativit
naracnost tohoto procesu zpravidla vice nez 30 dnlt. SFDI, jako poskyfovatel financnich prosifedku poZaduje
dle Réamcove smiouvy o financovani projekiu po zadavaleli, jako pfifemci dotace, dorudit Zadost o plathu,
véetnd kopie faktury nejpozddji 20 pracovnich dnii pfed uplynutim jeji splatnosti

Zadavatel mé za to, 7e s ohledem na vyde uvedene a na novelizované zakonné usfanoveni obchodniho
zakoniku je Ihifa splatnosti 60 dni od doruceni fadného dariového dokladu zcela legainf a nema ani za to,
Ze by mohla byt v hrubém nepoméru k pravim a povinnostem, vyplyvajicim ze Smiouvy pro Zhotovitele.
Ostatné ani sam uchazec¢ ve svém dofazu Zadna prava a povinnosti, Klergd by mohla byt v nepoméru
ik uvedené thaté splainosti, nezminif,

Zadavate! jesté zavérem wvadi, Ze administrativni naroénost zavisi v konkrétnim pfipadé zejména na
rozsahu provedenych praci a mnoZstvi priloh k pfediozenym fakturam, vélsinou vsak dochazi k tomu, Ze
faktury jsou proplaceny pred uvedenou dobou splatnosti

Dotaz &, 20:

Na hlavicce technickych vykrestt pfedané zadavatelem uchazeti je uvedeno jako stupeft projektove
dokumentace ,PROJEKT. Vieobecné technické podminky zadavaiele {ento pojem jako stupen projekiove
dokumentace” neznaji. Mlze zadavate!l upfesnit o jaky stupen projektove dokumentace se jedna? Domniva
se uchazed spravné, ze se jedna o stupen ,PSR* (bod 1.4 vdeobecné technické podminky)?" Odpovida
tento stupen projekiové dokumentace stupni ,Dokumentace pro provadéni stavby” dle vyhlasky . 499/2006
8h.?

Odpoved’ na dotaz &, 20

Stupen projektové dokumentace ,PROJEKT uvedeny na hlaviéce technickych vykrest je v souladu se SOD
a Zadavacl dokumentaci pro zhotovené projekiu stavby ,Modernizace trati Veseli n. L. - Tabor - II. ast, usek
Veseii n. L. ~ Doubi u Tabora, 1. etapa Veseli n. L. ~ Sobéslav® Stupen ,FPROJEKTY je fake v souladu se
Smérnici GR SZDC, s.0. & 11/2006 ,Dokumentace pro piipravu staveb na Zeleznicnich drahach celostatnich
a regionainfch™ v platnem znéni zmeény ¢. 1,

Tento stuperi odpovida rozsahem a chsahem Projekiové dokumeniaci staveb drah a staveb na draze pro

vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby dle Vyhlasky ¢ 146/2008 Sb o rozsahu a obsahu
projekiové dokumentace dopravnich staveb - pfil. ¢, 5a 6.
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Dotaz &. 21:
SO 51-10-01.1

B3CO0TR | VYHYBKA REGENERCVANA J 549 (DRUHA GENERACE) - | KUS | 2,000 | Vyhybka ¢ - celistovy uzavér, vybaveni dle

NA DREVENYCH PRAZCICH, PRUZNE UPEVNENI, TV. 1:9 - £D (vypodet | podet odedten z pHl. & 101 &

300, Z KOLEJ.POLI, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JERABEM, 50 KM 102 siuace a 718-719 Kolejowy plan a
tabulky vyhybek)

Podle proiektové dokumentace se vklada jedné‘”i:é‘gméﬁé'rta{}é'i“{émi/y'hybka .8
Bude opravenc mnoZstvi na 1kus?

Odpovéd na dotaz & 21:
MnozZstvi upraveno na 1 kus, opraveny soupis praci je v priloze SO_51-10-01.1_dot 21 23.xis.

Botaz £, 22;

S0 51-10-01.1

V ramci stavby neni k dispozici vyhybka 4549 1:9-300 df. PI.
Odkud budou peskytnuty 2 ks vyhybek na regeneraci a vlozeni?

Odoovéd na dotaz ¢, 22; }
Vyhybky budou z demontaZe ZST Sobéslav: Stavajici vyh.¢.1 bude osazena jako regenerovana vwh.¢.8 a
stavajici vyhybka ¢.4 bude osazena jako regenerovana vyhybka ¢. 9.

Dotaz €. 23:
S50 51-10-01.1
{53412 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVEN( - PRAZCE,|SADA| 16,000 | zlabove prazce {4 x 3ks (1:18,5-
ZLABOVE, 2 KS 1200-11) + 2x2ks (1:12-500-1)

Podle projekiove dokumentace se jedna o 2 sady dvou Zlabovych prazct a 4 sady tfi Zlabovych prazcil.
Bude opraven soupis praci?

Qdpovéd’ na dotaz €. 23:

V soupisu praci spoéteno 16 ks Zlabovych prazcl. Mé&rma jednotka ,SADA" zaménéna za jednotku KUS",
upraven nazev poloZky, opraveny soupis praci je v pfiloze S0_51-10-01.1_dot_21_23.xls.

Zmeény zadavaci dekumentace:

Zadavaiel provadi zménu Obchednrich podminek a V&eobecnych fechrickych podminek v nize uvedenych
ustanovenich pii zachovani jiz plvodné zamysleného Gelu dotcenych ustanoveni, kdy nahrazuje plivodni
termin ,Zapis o pfedani a pfevzeti Dila" terminem ,Predavaci protokel® a naopak. Vramci upfesnéni
informaci provadi Zadavatel Gpravu zadavacich podminek takio:

1) Dt 2 - Zavazny vzor smlouvy
Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Cianek 3 — DOBA PLNEN]
- zZrusuje se text stavajiciho odstavee 3.5.2 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

.3.5.2  za okamzik dokonéeni Dita je povaZovan ckamzik podpisu Predavaciho protokoiu ze strany
TDS a Zhotovitele.®

2) DH 2 - Zévazny vzor smlouvy
Priloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Clanek 4 — ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE
« zZruuje se text stavajictho odstavce 4.2 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:
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A2 Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen v souladu s
platnymi pravnimi piedpisy. Denni zaznamy ¢ provadénych pracich se do stavebniho deniku budou
zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisl. Zholovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich,
piicemz Zhotovite! kazdé pondéli {popfipadé neibliz& nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni
pracovnim dnem) piedloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné csobé Objednatele.”

3y DI 2 - Zavazny vzor smiouvy
Priicha & 1 - Obchodni podminky
Clanek 10 - DOKONCENI DILA
zrusuje se text stavajicino ¢lanku 106 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

210 DOKONCENI DiLA
10.1 Dilo jake celek bude povaZovanc za dokonéené ke dni podpisu Pledavaciho protokoki
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vBechny své povinnosti podle Smicuvy pro
dokon&eni Dila.
10.2 TDS podepige na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zhytedného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledyjicich skuteénosti:
10.2.1 Zhotovitel dokongéi a fadné preda véechny Casti Dila; a
10.2.2 Zhotovitel dokon¢i terenni dpravy a Upravy vSech ploch vyZzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k cetému Dilu; a
10.2.3 Zhotovite! v souladu se Smicuvou otestuje celé Dile vieing odstranénl viech vad
uvedenych v Zapisech o pledani a prevzeti Dila; a
10.2.4 Zhotovitel poskyine protokolarné Objednatell viechnu Dokumentaci Zhotavitele
véetné kompleini geodeticke dokumentace, dokumentace skutetného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dita a origindld stavebnich denik(.

10.3 Pro vyloueni vSech pochybnosti smluvni strany bercu na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.
10.4 Dnem podpisu Predavacino protokolu Zhotovitelem | TDS je Dilo povaZovano za plevzaté a

pouze Pfedavaci protokol bude dokladem koneéného pfevzeti celého Dila, pfitemz Predavaci
protolkol musi chsahovat:
10.4.17 datum, ke kierému byla spinéna poslednt ze v8ech povinnosti nezbyinych k
dokonceni Dila jako celku;
10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem | TDS zlstavajl nadale v platnosti zavazky
smiuvnich stran ze Smiouvy, kieré v této dobé zistavajl nespinény nebo z jejichz povahy vyplyva, Ze
maji zlstat v platnosti { po dekondeni Dila.

106 Do 28 dn( po podepsani Piedavaciho protokolu Zhelovitelem | TDS Zhotovitel odstrani
veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele, nadbytetny materidl, odpad, suf a pomocneé prace ze
Staveniété nebo jeho piisiugné casti tak, aby bylo moZno Dilo nebo predavanou Cast Dila bezpetné
provozovat a aby nebyl ohroZen bezpedny a plynuly provoz dréhy nebo drazni dopravy.

4y Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Piiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Clanek 14 — BANKOVNI ZARUKA
zruduje se text stavajiciho odstavee 14.2 a nahrazuje se novym textem v iomto znéni:

4.2 Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a vymahatelna, dokud
naebude podepsan Pfedavaci protokel Zhotovitelem i TDS. Pekud podminky bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnicke osoby, ktera vydala bankovni
zaruku ("datum ukonéen! platnosti”y a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Pledavaciho protokolu
do data tficeti (30) dnii pfed datem ukonéeni platnesti bankovni zaruky za provedeni Difa, potom
Zhotovitel podle toho prodicuzi platnost bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo
dokonéeno, vdechny zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrZi bankovni zaruku na
odstranéni vad podie ¢lanku 15 t&chto Obchodnich podminek.”
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Dl 2 - Zavazny vzor smiouvy

Priloha €. 1 - Obchodni podminky

Clanek 14 — BANKOVNI ZARUKA

- zruduje se text stavajiciho odstavce 14.4 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

L44 Objednatel veati bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do dvaceti (20) dnli ode dne,
kdy TDS a Zhotovitel podepsali Piedavaci protokol a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel

w o

bankovni zaruku na odsiranéni vad, podle tcho, ktery termin nastane pozdéji

Dil 2 - Zavazny vzor smiouvy
Ptiloha €. 1 - Obchodni podminky
Clanek 15 - PLATBA ZADRZNEHO
zrusuie se text stavajiciho odstavee 15.2 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

152 Objednatel se zavazuje vratit &ast zadrzného Zhofoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyde zadrzneho, pfipadné ponizenou o astku, kierou si Objednatel
opravnéné hojil sve naroky, a to na bankovni ucet Zhotovitele nejpozdéji do $edesati (60) dnll ode
dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

DIl 2 - Zavazny vzor smiouvy

Pfiloha ¢ 1 - Obchodnt podminky

Clanek 15 ~ PLATBA ZADRZNEHO

- zruduje se text stavajiciho odstavee 15.3 a nahrazuje s& novym textem v tomto znéni:

L1583 Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (80) dnlt ode dne podpisu Predavaciho
protokelu Zhotovitelem | TDS predat Objednateli bankovni zaruku na odstranéni vad Dila. Bankowvni
zaruka na odstranéni vad Dila bude vysiavena na &astku odpovidajici vysi 50% celkové vyse
zadrzneho.”

Dil 2 - Zavazny vzor smiouvy

Priloha €. 1 - Qbchodni podminky

Clanek 15 ~ PLATBA ZADRZNEMO

- zruduje se text stavajiciho odstavee 15.4 g nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

L1584 Objednatel se zavazuje nfevast ¢ast zadriného ve vysi 50% celkovée vyde zadriného,
pfipadné ponizenou o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni
Ucet Zhotovitele nejpozdéji do Ctyficeti (40) dnu ode dne pfedloZzeni bankovni zaruky na odstranéni
vad Objednateli, ne véak pfed podpisem Piedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS."

Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy

Pifloha €. 2, b} — Vseobecné technicke podminky

Clanek 4 — STAVENISTE A ZARIZENI STAVENISTE

- zruéuje se text stavajicino cdstavee 4.16 a nahrazuje se novym textem v tomfo znénk

WA416 Do 30 dnli po pedpisu Zapisu o piedani a prevzeti Dila Zhotovitel vyklidi tu cast Stavenisié a
Dila, k nimZ se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje, a odstrani z nich vegkeré vybaveni
Zhotovitele, nadbytetny materai, odpad a sut'. Zhotovitel opusti pfedmétnou cast Stavenisté a Dila
gisiou a bezpeénou. Zhotovitel miZze po dobu lhity pro oznameni vad ponechat na Stavenidti o
vybaveni, ktere se vyZaduje k tomu, aby mohi Zhotovitei pinit své povinnosti dle Smlouvy, pokud fo
neni v rozporu s Uéelem Smiouvy. V pfpadé, Ze Zhotovitel do 30 dnd od ub&hnuti ity pro vyklizeni
pfistusné &asti Stavenisié nesplni svou povinnosti vyklidit pfislusnou &ast Stavenisté, je Objednatel
opravnén vyklidit pfislusnou cast Stavenidté na nakiady Zhotovitele.”
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10) Di 2 - Zavazny vzor smlouvy
Priloha €. 2, b) — VSeobecné technické podminky
Clanek 6 ~ STAVEBNI DENIK
- zruduje se text stavajiciho odstavee 6.18 a hahrazuje se novym textem v tomto znéni:

,6.18 Zhotovitel se zavazuje pledat Objednateli original véech stavebnich denikd vyménou za
kopii bez zbyteéného odkladu po pfedani a pfevzell Dila nebo jeho &asti a po odsirangni vad,
nejpozdéi véak pii pfedani Pledavacine protokolu o provedeni Dila”

1) Dil 2 - Zavazny vzor smiouvy
Pfilcha ¢. 2, b) - V8eobecné technickeé podminky
Clanek 10 — ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE
zruduje se text stavajiciho cdstavee 10.5.6 a nghrazuie se novym extem v tomto znéni:

,H0.56  Zhotovitel se zavazuie pledat geodetickou ¢ast dokumentace skuteéného provedent Dila
neho jeho &asti Objednateli nejpozdeji 7 kalendainich dnl pfed zahajenim pfejimaciho fizeni.
Skute¢nost o predani dokumentace bude uvedena v Zapisu o pfedani a pievzeati Dila.”

12) Dil 2 - Zavazny vzor smilouvy
Priloha €. 2, b) —~ V&eobecne technické podminky
Clanek 10 — ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE
- zruduje se text stavajiciho odstavee 10.6.6 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

L1066  Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutetného provedeni Dila bude
pfedano Objednateli nejdéle do 6 mésicd ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pedani a
prevzetli Dila a to kempletni vyhotoveni ve formé digitalni, ve formé listinné podle bodu 10.6.4, pism.
a), by, @), h) a pism. ¢) mimo dokumentace dle bodu 10.3.6."

13) DIl 2 - Zavazny vzor smiouvy
Pfiloha &. 2, b) —~ VSeobecneé technické podminky
Clanek 11 - TECHNICKA CAST DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY
- zruduje se text stavajiciho cdstavce 11.4.2 a nahrazuje se novym textem v tomto znéni:

142 zoracuje a pireda Obiednateli kompletni technickou &ast dokumentace skuteéného provedeni
stavby tykajici se Dila, vSe ve 3 vyhotovenich v listinné formé do 3 mésicl a v digitalni forma ve 4
vyhotovenich do 6 mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pfedani a pfevzeti Dila,
nejpozdéji véak do terminu ukonéeni smluvnihe vziahu

14) Oznameni o zakazce - verejné sluzby
V1.3 Dalsi informace
- Pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci posouva zadavatel z 12/2013 nové na 01/2014.

Gdivodnéni provedenych zmén:

Zadavatel provadi zménu Obchodnich podminek a Vseobecnych technickych podminek pit zachovani jiz
plivedné zamysleného Géelu. Zadavatel svym pocinanim sleduje vyloudeni pochybnosti uchazedl a zvyseni
jejich pravni jistoty.

V souvislosti s uvedenymi zmeénami v ramci odpovédi na dotazy dodavateld zadavaiel zaroven piiméfené
prodluZuje thiitu pro podant nabidek. ProdicuZeni o 2 pracovni dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je
dostatetné a pfiméfene vzhledem k povaze zmeny. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu,
Ktera by rozséifila okruh moznych dodavatelll a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni thity pro podavani
nabidek tak, aby od ckamziku zmény &inila celou plvodni délku thiity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede souéasné zde uvedené Upravy
v uverejnéném vyhiaseni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluZzby bude uvefejnéno na webovém
portalu www vestnikverginychzakazek. cz.
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Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokumenti
Lhlta pro dorué¢eni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
Datum: 17 / 10/ 2013 nahrazeno 21/ 10/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.4) Lhata pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ti¢ast
Datum: 17 /10 / 2013 nahrazeno 21/ 10/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum:; 17 / 10 / 2013 nahrazeno 21/ 10/ 2013 (dd/mm/rrrr)  Cas: 09:15

VI.3) Dalsi informace

Text posledni véty vypoustime a nahrazujeme novym znénim: Predpokladany termin zahajeni stavebnich

praci je 01/2014,

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je pfesvédcen, Ze vytvofil optimalni podminky

jednotlivym uchaze¢im pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vSéech zakonnych pozZadavk.

Prilohy:
SO_51-10-01.1_dot_21_23.xls

V Praze dne . /// 7 Py 4

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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