

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 7142/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – Kladno-Ostrovec“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v dokumentu PS201_0_000_01 Seznam příloh PS 201 Kladno -Dubí - BTS Rusavka, DOK, TK uvádí, že součástí projektové dokumentace má být Výkaz výměr tohoto provozního souboru. Dokument PS201_4_001_01 Soupis prací dodávek a hlavního materiálu však není součástí zveřejněné projektové dokumentace. Uchazeči tak nemohou odpovídajícím a porovnatelným způsobem ocenit požadovaný předmět plnění.

Může Zadavatel doplnit do zadávací dokumentace chybějící přílohu PS201_4_001_01 Soupis prací dodávek a hlavního materiálu ve formátu Excel?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zakázka je soutěžena jako projekt stavby a zhotovení stavby na základě dokumentace DUR a formuláře na výkon a funkci, který je součástí veřejné zakázky. PS 201 Kladno-Dubí – BTS Rusavka je ve formuláři na výkon a funkci dostatečně popsán tzn., že účastníci mohou zakázku ocenit.

V seznamu příloh byl omylem pod PS201_4_001_01 uveden soupis prací místo formuláře na výkon a funkci.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)