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B.1 POPIS ÚZEMÍ STůVBY  

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o pĜejezd v evid. km 0,352 na trati Bruntál – Malá Morávka. Komunikace kĜižující dráhu 

je silnice I/45 a místní komunikace IV. tĜídy pro pěší. Stavba se nachází v intravilánu města 

Bruntál. Stavební úpravy budou realizovány na stávajících plochách, jejichž funkce zůstane 

zachována, tzn. kolej, pĜejezd, chodníky. Dosavadní využití území se nemění. 

Staveniště je pĜehledné a velmi dobĜe pĜístupné dopravní technikou a mechanizací. 

Stavba se nachází mimo záplavové území, území stavby je z hlediska geologického, 

geomorfologického a hydrogeologického bez problémů. 

Kolej leží v oblouku R=160. Technický stav pĜejezdu není vyhovující a odpovídá vysoké frekvenci 

automobilové dopravy v této lokalitě. KĜižující komunikací je silnice I/45. 

Stavba je situována v ochranném pásmu silnice a inženýrských sítí, jejichž situování je zĜejmé 

z koordinační situace.  

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavkĤ na 

využívání území 

Stavba byla plánována a nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimek.  

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánĤ 

Závazné stanoviska jednotlivých orgánu jsou zapracována pĜevážně do výkresové části 

dokumentace. Jednotlivé pĜipomínky jsou pĜílohou projektové dokumentace v dokladové části.  

 

e) ochrana území podle jiných právních pĜedpisĤ1)
 

Na území není ochrana podle jiných právních pĜedpisů. 
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Stavba neleží v žádném z ochranných pásem vycházejících z požadavků ochrany životního 

prostĜedí. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Vliv stavby na okolní pozemky zůstane stejný jako ve stávajícím stavu. Svým architektonickým 

Ĝešením dojde ke zlepšení estetického působení celého území.  

Odtokové poměry se nemění. Odvodnění silnice je do stávajících vpustí a odvodňovacího žlabu. 

 

h) požadavky na sanace, demolice, kácení dĜevin,  
Nebudou prováděny demolice. Nebude prováděno kácení dĜevin. 

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského pĤdního fondu nebo 

pozemkĤ určených k plnění funkce lesa 

Dojde k dočasnému a trvalému záboru zemědělského půdního fondu – p.č. 2925, na které bude 

umístěn výstražník se závorou a kabelizace k němu. 

Vzhledem k tomu, že se odnímaná plocha ze ZPF je do 25m2 v zastavěném území, tak není potĜeba 

souhlas se záborem ZPF. 

Dojde rovněž k dočasnému záboru p.č. 2ř23/1, na které bude zĜízena provizorní komunikace – 

Bypass. Dočasný zábor bude do 1 roku, takže není potĜeba souhlas. 

 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající technické vybavení 

území, pĜeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového pĜístupu k navrhované stavbě 

S pĜeložkami inženýrských sítí se neuvažuje, v místě jejich dotčení stavbou budou uloženy do 

chrániček. 

Bezbariérový pĜístup ke stavbě bude zajištěn stávajícím chodníkem. 

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy žádné podmiňující a vyvolané investice. 

 

 

 

 



 - 5 - 

Doplnění výstroje pĜejezdového zabezpečovacího zaĜízení u PZS v km 0,352(P767ř) žst. Bruntál   

DUSP + PDPS                                              záĜí 2021 

 

 

l) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

P. č. K. ú. 

ZpĤsob 
využití, 

druh 

pozemku 

Vlastník/vlastníci pozemku 

2533/22 Bruntál-město 

dráha, 

ostatní 

plocha 

Macco Organiques, s.r.o., 

Zahradní 1ř3Ř/46c, 792 01 

Bruntál 

2603/1 Bruntál-město 

ostatní 

komunikace, 

ostatní 

plocha 

Město Bruntál, Nádražní 

řř4/20, 7ř201 Bruntál 

2613 Bruntál-město 

ostatní 

komunikace, 

ostatní 

plocha 

Česká republika, Státní 

pozemkový úĜad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 

Praha 3 

2623/1 

Bruntál-město zahrada Moravskoslezský kraj, 2Ř. 

Ĝíjna 2771/117, 702 00 

Ostrava 

Právo hospodaĜit: StĜední 

odborná škola Bruntál, p.o., 

Krnovská řřŘ/ř, 7ř2 01 

Bruntál 

2925 
Bruntál-město zahrada Město Bruntál, Nádražní 

994/20, 79201 Bruntál 

2928/1 

Bruntál-město ostatní 

komunikace, 

ostatní 

plocha 

Město Bruntál, Nádražní 

994/20, 79201 Bruntál 

3866 Bruntál-město silnice, 

ostatní 

plocha 

ěeditelství silnic a dálnic 

ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4 

3867/1 Bruntál-město silnice, ěeditelství silnic a dálnic 
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ostatní 

plocha 

ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4 

3882/1 

Bruntál-město dráha, 

ostatní 

plocha 

České dráhy, a.s., nábĜeží 

Ludvíka Svobody 1222/12, 

Nové Město, 110 00 Praha 1 

3887 

Bruntál-město dráha, 

ostatní 

plocha 

Česká republika, Správa 

železniční dopravní cesty, 

s.o., Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1 

2927 

Bruntál-město ostatní 

komunikace, 

ostatní 

plocha 

Město Bruntál, Nádražní 

řř4/20, 7ř201 Bruntál 

2623/6 

Bruntál-město ostatní 

komunikace, 

ostatní 

plocha 

Město Bruntál, Nádražní 

řř4/20, 7ř201 Bruntál 

 

m) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná pásma nevznikají. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, pĜípadně stavebně historického prĤzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie 

dráhy, traťový úsek, staničení apod.  

Jedná se o doplnění výstroje stávajícího zabezpečovacího zaĜízení, rekonstrukci železničního svršku 

a spodku včetně odvodnění, pĜejezdové konstrukce a chodníků v místě pĜejezdu, rekonstrukce 

propustků.  

Stavebně technický a historický průzkum nebyl vzhledem k povaze stavby prováděn. 

Drážní doprava na trati Bruntál – Malá Morávka je organizována a Ĝízena podle pĜedpisu „SŽDC 

D3 PĜedpis pro zjednodušené Ĝízení drážní dopravy“ a trať je jednokolejná a neelektrifikovaná. 

Název trati:     Bruntál – Malá Morávka 

Kategorie dráhy:   regionální 

Traťový úsek:    TÚ 2231  

 

b) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je bezpečné kĜížení dráhy s pozemní komunikací a s místní komunikací pro 

pěší. Jedná se o doplnění PZS o závorová bĜevna, včetně doplnění počítačů náprav, rekonstrukce 

železničního svršku a spodku včetně odvodnění, pĜejezdové konstrukce a chodníků v místě 

pĜejezdu, rekonstrukce propustků. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) celkový popis dopravní koncepce Ĝešení stavby včetně základních parametrĤ stavby 

s ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie), navrhované 

kapacity stavby včetně základních technických parametrĤ stavby (navržené traťové rychlosti, 

označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a 

dopravních technologiích a zaĜízeních)  
 

Název trati:     Bruntál – Malá Morávka 
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Kategorie dráhy:   regionální 

Číslo trati dle TTP   310 

Traťový úsek:    TÚ 2231  

DÚ JA (žst. Bruntál – zhlaví Malá Morávka) 

Traťová rychlost:   40 km/h 

PĜejezd    (P7679), ev. km 0,352 

Komunikace kĜižující dráhu  silnice I/45, místní komunikace IV. tĜídy pro pěší 

 

 

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavkĤ na stavby 

a technických požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, nebo souhlasu 

provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných pĜedpisĤ a norem a souhlasu 

provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zaĜízení  
Stavba je Ĝešena dle platných norem a technických pĜedpisů.   

 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánĤ 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v pĜíloze C a D – Situační 

výkresy a dokumentace objektů.  

Všechny jednotlivé zápisy z jednání a pĜipomínky, které proběhly, jsou součástí projektové 

dokumentace.  

g) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisĤ1)
 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních pĜedpisů. 

 

h) základní bilance stavby – potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické náročnosti budov 

apod.  

Stavba nevyvolává požadavky na kapacitu veĜejných sítí komunikačního vedení. Stavba nevyvolává 

požadavky na kapacitu elektronických komunikačních vedení. 

Není vyžadována kromě vody pro stavební potĜebu žádná další spotĜeba vody. Množství vody pro 

stavbu odpovídá běžným požadavkům na stavební práce.  

Dešťová voda bude odváděna stávajícím způsobem  - do kanalizace a do terénu. 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady, buď 

„Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“. 
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Veškeré vznikající z výstavby zaĜízení budou pĜedávány pouze oprávněným osobám podle zákona 

č. 541/2020 Sb. o odpadech. Druhy a množství odpadů budou evidovány a doklady o nakládání s 

odpady bude pĜedloženo u kolaudace stavby. Odpady budou původcem zaĜazovány pod katalogová 

čísla dle katalogu odpadů - vyhláška č. Ř/2021 Sb. Investor a dodavatel stavby zabezpečí způsob 

nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se stávajícími legislativními požadavky. 

Podle uvedené legislativy je původce povinen vznik odpadů omezovat a vytváĜet podmínky pro 

využívání odpadů a jejich zneškodňování. 

 

i) základní pĜedpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Výstavba se pĜedpokládá ve 3. kvartálu roku 2023. PĜedpokládané zahájení srpen 2023. Stavba 

bude pĜedána jako celek. 

 

j) základní požadavky na pĜedčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

NepĜedpokládá se pĜedčasné užívání stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 

a) urbanistické Ĝešení – kompozice prostorového Ĝešení 
PĜedmětem stavby je rekonstrukce pĜejezdu - jedná se o doplnění PZS o závorová bĜevna, včetně 

doplnění počítačů náprav, rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění, pĜejezdové 

konstrukce a chodníků v místě pĜejezdu, rekonstrukce propustků. 

Komunikace na pĜejezdu zůstane ve stávajícím šíĜkovém uspoĜádání. 

 

b) architektonické Ĝešení – tvarové Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení  
Architektonické Ĝešení není vzhledem k charakteru stavby Ĝešeno.   

 

B.2.3 Celkové technické Ĝešení 
a) popis celkové koncepce technického Ĝešení po skupinách objektĤ nebo jednotlivých 

objektech – včetně údajĤ o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 

zatížení na ni pĤsobící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň 

nepĜípustného pĜetvoĜení 
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ČÍSLO PS, SO  NÁZEV PS, SO 

PS 01-01-31 PZS v km 0,352 

PĜedmětem tohoto PS je rekonstrukce pĜejezdového zabezpečovacího zaĜízení - jedná se o doplnění 

PZS o závorová bĜevna, jednoho výstražníku, včetně doplnění počítačů náprav. VnitĜní technologie 

bude umístěna ve stávajícím reléovém domku. 

 

SO 01-10-01 Železniční svršek 

PĜedmětem tohoto SO je rekonstrukce žel. svršku v místě pĜejezdu. 

 

SO 01-11-01 Železniční spodek 

PĜedmětem tohoto SO je rekonstrukce žel. spodku v místě pĜejezdu. 

 

SO 01-13-01 Železniční pĜejezd 

PĜedmětem tohoto SO je rekonstrukce pĜejezdové konstrukce v místě pĜejezdu a navazující 

komunikace po úroveň závorových bĜeven. 

 

SO 01-21-01 Propustek ev. km 0,344 

PĜedmětem tohoto SO je rekonstrukce propustku v ev. km 0,344. 

 

SO 01-21-02 Propustek ev. km 0,360 

PĜedmětem tohoto SO je rekonstrukce propustku v ev. km 0,360. 

 

 

SO 01-50-01 Komunikace a chodník 

PĜedmětem tohoto SO je rekonstrukce komunikace a chodníků od závorových bĜeven dále. 

 

SO 01-50-02 Provizorní komunikace - Bypass 

PĜedmětem tohoto SO je zĜízení provizorní komunikace pro pĜevedení dopravy vozidel IZS a Bus 

z uzavírkou dotčené části komunikace I/45 Krnovská. 

 

SO 01-30-01 Ochrana sdělovacích kabelĤ cizích operátorĤ 

PĜedmětem tohoto SO je ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů (CETIN). 
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b) celková bilance nárokĤ všech druhĤ energií, tepla, a teplé užitkové vody – podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pĜi zvýšení technického maxima  

Stavba nevyvolává požadavky na kapacitu veĜejných sítí komunikačního vedení. Stavba nevyvolává 

požadavky na kapacitu elektronických komunikačních vedení. 

 

c) celková spotĜeba vody 

Není vyžadována kromě vody pro stavební potĜebu žádná další spotĜeba vody. Množství vody pro 

stavbu odpovídá běžným požadavkům na stavební práce. 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, zpĤsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady, buď 

„Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“. ZaĜazení odpadů dle 

vyhlášky č. Ř/2021 Sb. Katalogu odpadů. Odpady z pĜedpokládaného záměru je možné rozdělit do 

následujících částí:  

Odpady vznikající během výstavby  

Odpady vznikající pĜi vlastním provozu  

Veškeré vznikající odpady z výstavby zaĜízení budou pĜedávány pouze oprávněným osobám podle 

zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Druhy a množství odpadů budou evidovány a doklady o 

nakládání s odpady bude pĜedloženo u kolaudace stavby. Odpady budou původcem zaĜazovány pod 

katalogová čísla dle katalogu odpadů - vyhláška č. Ř/2021 Sb. 

Investor stavby vytvoĜí v rámci zaĜízení staveniště podmínky pro tĜídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími pĜedpisy v oblasti odpadového hospodáĜství, o 

vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena 

odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v 

etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s 

regulativy schváleného plánu odpadového hospodáĜství kraje. PĜed vydáním kolaudačního 

rozhodnutí budou stavebnímu úĜadu pĜedány doklady prokazující, že se stavebními odpady bylo 

nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. 

S odpady, které budou vznikat v době provozu, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o 

odpadech, včetně pĜedpisů vydaných k jeho provedení. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů vznikající pĜi výstavbě s očíslováním dle Kata-

logu odpadů - vyhláška č. Ř/2021 Sb..: 
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Katalogové 

číslo 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
ZpĤsob nakládání 

07 02 99 Pryžové podložky (žel. svršek) O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

16 02 14 
VyĜazená zaĜízení neuvedená pod čísly 16 02 0ř až 
16 02 13 - elektrošrot 

O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

16 06 02 Nikl – kadmiové baterie a akumulátory N Oprávněná osoba 

17 01 01 Beton O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

17 02 03 Plasty - polyetylénové podložky (žel. svršek) O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

17 02 04 

Sklo, plasty a dĜevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné - železniční 
pražce dĜevěné, kůly a sloupy dĜevěné, mostnice – 

impregnace nebezpečnými látkami 

N Oprávněná osoba 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Oprávněná osoba 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
Oprávněná osoba, 
recyklační zaĜízení 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrna surovin 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Skládka 

17 05 03 

Zemina  kamení obsahující nebezpečné látky -  

zemina z kolejiště (výhybky) lokálně znečištěná 
ropnými látkami - biodegradace 

N Oprávněná osoba 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
Skládka, oprávněná 

osoba 

17 05 07 
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné 
látky 

N Oprávněná osoba 

17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07 

O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

04 02 22 
Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

(geotextilie) 
O 

Skládka, oprávněná 
osoba 

 

Základní podmínky pro nakládání s odpady pro původce odpadů: 

 Původce odpadů, které vzniknou pĜi realizaci stavby je povinen zaĜadit odpady podle 

Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a pĜedávat je pouze osobě oprávněné k nakládání s 

odpady. 

 Podle zákona o odpadech musí být odpady pĜednostně nabídnuty k využití a recyklaci, tento 

způsob má pĜednost pĜed konečným uložením na pĜíslušné skládce. 

 Po realizaci stavby budou doklady o způsobu nakládání s odpady původcem archivovány 

minimálně 5 let (dle §3ř zákona o odpadech) a v pĜípadě, že jej správní orgán vyzve, pĜed-loží je k 

nahlédnutí. 



 - 13 - 

Doplnění výstroje pĜejezdového zabezpečovacího zaĜízení u PZS v km 0,352(P767ř) žst. Bruntál   

DUSP + PDPS                                              záĜí 2021 

 

 

 S nebezpečnými odpady vzniklými pĜi realizaci stavby může nakládat pouze osoba 

oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady, tj. mající souhlas podle §16 odst. 3) zákona o 

odpadech. 

Nakládání s výziskem, možnosti využití nebo zneškodnění jako odpad 

Výzisky vznikající v průběhu stavby budou po kategorizaci rozděleny na použitelné a likvidovatelné. 

Cílem je uplatnění maximálního množství výzisku pĜed produkcí odpadu. Odpady budou 

likvidovány v souladu s platnou právní normou.  

Kolejivo a výhybky 

Koleje budou využity jako druhotná surovina (kód 170405, kat.O). 

Železniční pražce  

dĜevěné: po demontáži budou likvidovány jako odpad kat.N, kód 170204 – spalovna nebo skládka S-

NO.  

Kamenivo a zeminy  

TvoĜí největší podíl z celkového objemu materiálu vytěženého pĜi provádění stavby. Jedná se jednak 

o štěrk z kolejového lože a jednak o zeminy kolejového spodku, tj. zemní pláně a zeminy z výkopů. 

Vytěžená zemina s vhodnými mechanickými a chemickými vlastnostmi bude využita ve stavbě 

zejména k terénním úpravám ve stavbě. Ostatní zeminy budou uloženy na skládky. 

Štěrk 

Štěrkové lože stávající trati bude sejmuto a pĜevezeno na pĜíslušnou skládku.  

Na štěrkové lože železničního svršku bude použit nový materiál.  

Betonové konstrukce neznečištěné, stavební a demoliční suť  

Materiály pocházejí pĜevážně z demolic mostních objektů (propustků). Podle Katalogu odpadů je 

vedena pod kódem 170101 (beton) a 170107 (stavební suť), kategorie odpadu O.  

Asfaltové betony 

Asfaltové betony ze stávajících silničních komunikací a pĜejezdů je možno recyklovat pĜedrcením a 

vrácením do obalovny k novému použití. Podmínkou je však absence dehtu. 

Zbytky kabelů vodičů  

Je možno zpracovat jako druhotnou surovinu, výkup (kód 170411, kat. O). 

Ostatní vyzískané suroviny a odpad 

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby napĜ. odpadní obaly, apod. budou tvoĜit pouze malý podíl z 

celkového množství odpadů. Vznik významného množství dalších než popsaných nebezpečných 

odpadů se pĜi realizaci této stavby nepĜedpokládá. PĜípadné odpady kat. N musí být pĜedány firmě 

oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů. 
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Odpady z pĜípravy území  
PĜíprava území bude spočívat v uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v odstranění stávajících 

konstrukcí objektů a v pĜípravě podloží pro zemní práce. 

Na stavbě využitelné materiály (štěrk, zemina, kamenivo) budou opětovně použity pro výstavbu 

nebo dočasně uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné vrstvy budou použity na 

výrobu recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce pĜíslušné skupiny. Části kovových 

konstrukcí budou pĜedány k využití jako druhotná surovina. 

Stavební odpady budou pĜednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálů vzniklých z demolic 

bude uložena na Ĝízenou skládku pĜíslušné skupiny. 

 

e) požadavky na kapacity veĜejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zaĜízení veĜejné komunikační sítě 

Nejsou kladeny požadavky na zĜízení speciální kapacity veĜejných sítí pro tuto stavbu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace 

Stavba je navržena ve shodě s obecnými technickými požadavky dle pĜíslušných vyhlášek - dle 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

PĜíčný sklon chodníku max. 2%, podélný sklon max. Ř,33%. Jako vodící linie bude sloužit obrubník 

u zeleně + 6cm.  

Na chodníku pĜes pĜejezd budou doplněny signální a varovné pásy. Varovný pás bude v úrovni 

závorového bĜevna, na varovný pá bude navazovat signální pás v délce min. 1,5m. 

Závorová bĜevna budou mít zarážku pro slepeckou hůl. 

Výrobky se v rámci této stavby mohou požít na povrchu chodníků a dalších součástí pěších tras. Je 

potĜebné, aby splňovaly podmínky na drsnost a pĜípadnou funkci varovných a vodících pásů. 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: 

a) součinitel smykového tĜení nejméně 0,5, nebo 

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

c) úhel kluzu nejméně 10°, popĜípadě ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového tĜení nejméně 0,5 + tg α, nebo 

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo 

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. 
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B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby  

a) popis splnění zásadních požadavkĤ pĜíslušných pĜedpisĤ a norem ochrany pĜed vlivy 

trakčních a energetických vedení 

Vzhledem k charakteru stavby není Ĝešeno. 

 

b) Ĝešení ochranných opatĜení proti vlivu bludných proudĤ na základě výsledkĤ korozních 

prĤzkumĤ 

Vzhledem k charakteru stavby není Ĝešeno. 

 

B.2.6 Základní charakteristika technologických objektĤ a technických zaĜízení  
a) popis stávajícího stavu 

PS 01-01-31 PZS v km 0,352 

PĜejezd P767ř v km 0,352 je vybaven PZS kategorie 3SNI (3.kategorie, bez pozitivní signalizace, 

bez závor, s pĜenosem informace o stavu PZS na kolejovou desku stavědla St.1) typu AŽD71 s 

elektronickými doplňky se čtyĜmi výstražníky umístěnými vždy po jednom z pravé i levé strany 

silnice I/45. PĜibližovací úseky směrem z trati jsou tvoĜeny počítačem náprav a směrem ze stanice 

kolejovými obvody KO-37 o signální frekvenci 75Hz. Výstraha směrem z trati je spouštěna 

automaticky vstupem kolejového vozidla do pĜibližovacího úseku a směrem ze stanice Bruntál 

obsluhou SZZ (zapevněním odjezdové vlakové cesty na St.1). Zrušení výstrahy je Ĝešeno pomocí 

anulačního souboru ASE. Indikace a ovládání PZS jsou umístěny na St.1. Napájení PZS je Ĝešeno 

3-fázovou pĜípojkou v IT soustavě z reléové místnosti. 

 

b) popis navrženého Ĝešení 
PS 01-01-31 PZS v km 0,352 

PZS bude nově kategorie 3ZBI (3.kategorie, s pozitivní signalizací, s celými závorami, s pĜenosem 

informace o stavu PZS na kolejovou desku stavědla St.1). Na pĜejezdu bude umístěno 5 výstražníků 

(na stožáru B jsou 2 výstražníky, jeden navíc pro vedlejší komunikaci) na 4 stožárech a závory ve 

čtyĜ-kvadrantovém provedení (bude aplikováno sekvenční sklápění závor). VnitĜní výstroj PZS 

bude ve stávajícím reléovém domku. PZS bude reléového typu s elektronickými doplňky. Na 

pĜejezdu dochází k doplnění pozitivní signalizace, signalizace pro nevidomé a slabozraké a závor. 

Ovládání a indikace zůstanou na kolejové desce St.1. Zjednodušena kontrola PZS bude na kolejové 

desce v DK žst. Bruntál. Stávající kolejové obvody a anulační soubor sloužící pro tento pĜejezd 

budou zrušeny a nahrazeny počítacími úseky počítače náprav. Spouštění výstrahy zůstane 
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zachováno stávajícím způsobem (z trati jízdou vlaku, ze stanice obsluhou SZZ). Zrušení výstrahy 

proběhne pomocí směrového výstupu PN. Obsahem tohoto objektu jsou i pĜeložky stávající SSZT 

(pĜípadně ČD Telematiky) kabelizace během realizace stavebních prací. Napájení PZS zůstane 

stávající. 

 

c) energetické výpočty – spotĜeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování 

napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických 

trakčních zaĜízení, zpětné vlivy trakčních obvodĤ na napájecí síť energetiky a návrh zpĤsobu 

omezování zpětných vlivĤ, kontrola bilance činných a jalových výkonĤ a návrh opatĜení na 

zajištění pĜedepsaného účinku  

Změnou dobíječe dochází k navýšení odběru o 300VA. 

 

B.2.7 Základní charakteristika stavebních objektĤ  

a) stručný popis stávajícího stavu 

Stávající železniční svršek je tvoĜen kolejnicemi tvaru 4ř E1 (S4ř) na dĜevěných pražcích, 

rozdělení „u“, upevnění žebrové tuhé ŽS 4, kolejové lože štěrkové, jedná se o stykovanou kolej. 

Stav železničního svršku a spodku odpovídá roku vložení. 

PĜejezdová konstrukce uvnitĜ koleje je tvoĜena celopryžovou pĜejezdovou konstrukcí Rosehill – 

Baseplated, vně koleje je konstrukce z asfaltového betonu, délka pĜejezdové konstrukce je 12,60 

metru, vozovka odvodněna štěrbinovým odvodňovacím. 

PĜed a za pĜedmětným pĜejezdem se nacházejí železniční trubní propustky v km 0,344 a 0,360, do 

kterých je svedeno i odvodnění žel. spodku. Propustky jsou napojeny na kanalizaci. Oba objekty 

mají šíĜku 5,0m, světlost otvoru 0,6m. Dle evidence se jedná o betonové konstrukce, pocházející z r. 

1901. 

 

b) stručný popis navrženého Ĝešení 
SO 01-10-01 Železniční svršek 

Bude provedena oprava svršku v délce 33m od km 0,331 979 – 0,364 979. Nový svršek bude 

svaĜen do stávající koleje. 

Kolej v místě pĜejezdu je v oblouku R=165m, D=78mm, rozšíĜení rozchodu v oblouku je 16mm. 

Železniční pražce v místě pĜejezdu nebudou použity, pĜejezdová konstrukce bude tvoĜena 

železobetonovou prefabrikovanou deskou se žlábky pro kolejnice 49E1, kolejnice budou ve 

žlábcích osazeny na polymerových podložkách, upevnění kolejnic bude provedeno speciální 

pružnou zálivkou.  
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Stávající traťová rychlost 40 km/hod bude zachována.  

Nový materiál  

- kolejnice tvaru 49 E1, pružné upevnění na žebrových podkladnicích – upevnění KS. Pražce budou 

nové dĜevěné. Nové kolejové lože tl. 300mm. 

 

SO 01-11-01 Železniční spodek 

Bude provedena oprava žel spodku v rozsahu ZKPP v km 0,343 673 – 0,361 728. ZKPP bude 

ukončeno pĜed propustky.  

Zemní pláň bude mít sklon 5% směrem doleva. ŠíĜka pláně žel. spodku bude 6,2m. Bude provedeno 

napojení na stávající stav.  

V pĜípadě dotčení kabelů bude provedena jejich ochrana uložením do chráničky. 

Odvodnění 

Odvodnění provedeno trativodem délky 16m. Zaústění do výtokové šachty propustku v km 0,360. 

Na začátku trativodu je revizní šachta plastová DN 400mm (Šv), na konci trativodu je koncová 

šachta plastová DN 800mm (Šk) s kalovým prostorem min. 0,3m. Dále budou upraveny a 

pročištěny drážní pĜíkopy. Stávající pĜíkop z bet. žlabovek bude rozebrán a znovu položen. Rozsah 

zpevnění pĜíkopů pĜíkopovými tvárnicemi bude zachován. 

Materiál 

Drenážní potrubí plast DN 100 

Šachty – plastové s poklopem, DN 400 a DN 800 

Geotextilie – filtrační 200g/m2, vlastnosti dle OTP „Geosyntetické výrobky v tělese železnič-ního 

spodku“. 

ZKPP 

Konstrukce pražcového podloží bude provedena na celou délku rekonstrukce spodku dle vzorového 

listu železničního spodku Ž4.1 pro koleje s  V < 120 km/h. 

Pro rekonstruovaný spodek je navržena skladba konstrukce pražcového podloží dle vzorového listu 

žel. spodku Ž4.2, ZKPP typ 6 v následujícím provedení: 

Redukovaný modul pĜetvárnosti zemní pláně Eor = 10 MPa 

- kolejové lože - drcené kamenivo - frakce 32/63 mm, tloušťka 300 mm 

- štěrkodrť - frakce 0/32 mm, tloušťka 200 mm mimo pĜejezdovou konstrukci a 400 mm pod 

pĜezdovou konstrukcí 

- štěrkodrť stabilizovaná cementem, tloušťka 300 mm 

- pĜehutněná zemní pláň 
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Na plání žel. spodku musí být vzhledem k navržené pĜejezdové konstrukci modul pĜetvárnosti 

Epl=80MPa. Pláň spodku bude ukloněná. 

U nezesílené konstrukce bude skladba: 

- kolejové lože - drcené kamenivo - frakce 32/63 mm, tloušťka 350 mm 

- pĜehutněná zemní pláň 

 

SO 01-13-01 Železniční pĜejezd 

Tento SO Ĝeší pĜejezd a úpravu komunikace a chodníku mezi závorami. Nová konstrukce 

železničního pĜejezdu bude z železobet. pref. desek se žlábky pro kolejnice 4řE1. ŠíĜka desek 

2300mm (v horní části), uloženy budou na vyrovnávací vrstvu z jemného písku o tl. 2-3cm. Tato 

vyrovnávací vrstva bude pĜímo na pláni žel. spodku o únosnosti min. 80MPa. 

Komunikace na pĜejezdu je šíĜky 7,5m, pĜimknutý chodník šíĜky 1,75m. Z prostorových důvodů 

nelze chodník oddělit od silnice. 

Jedná se o kĜížení dráhy se silnicí I/45 a pĜilehlým chodníkem. Úhel kĜížení 61°. ŠíĜka pĜejezdové 

konstrukce je 12,25 m. ŠíĜka pĜejezdové konstrukce pĜes chodník je 2,7m. ŠíĜka pĜejezdu je 8,6m, 

délka pĜejezdu 7,4m. ŠíĜka pĜechodu je 2, délka je 7,4m.  

Vozovkové vrstvy budou opraveny v rozsahu pro napojení na stávající stav.  

Vozovka D0-N-3-II-PIII: 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy      SMA 11S           tl.40mm            

spojovací postĜik 0,5 kg/m2    PS      -  mm ČSN 736129 

asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16S   tl. 70 mm  

spojovací postĜik 0,5 kg/m2    PS     -  mm  ČSN 736129 

asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16S   tl. 60 mm  

infiltrační postĜik  0,7kg/m2                PI-E            ČSN 736129 

cementová stabilizace    SC C 8/10   tl. 170 mm 

štěrkodrť     ŠDA    tl. 250 mm 

celkem          tl. 590 mm 

Zemní pláň bude pĜed pokládkou podkladních vrstev vyrovnána a pĜehutněna na modul pĜetvárnosti 

Edef,2 = 45 MPa. Pro zjištění únosnosti zemní pláně se provedou pĜedepsané zkoušky. V pĜípadě, 

že nebude dosaženo únosnosti zemní pláně 45MPa, tak se provede sanace podloží v tloušťce 300 

mm štěrkodrť frakce 0/63. Separační netkaná geotextilie 500 g/m2 (v pĜípadě, že se na stavbě zjistí, 

že se pod zemní plání nachází vhodné podloží, separační geotextílie se zde nedá). 

Všechny spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou. Napojení všech nových vrstev vozovky 

na stávající vrstvy musí být provedeno odstupňovaně (zazubeně) s pĜesahem min. 200 mm pro 
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každou vrstvu, aby nevznikla průběžná svislá spára a okraje jednotlivých stávajících vrstev zůstaly 

stabilní. Podélné styky všech vrstev musí být Ĝádně zhutněny. Napojení nových živičných vrstev 

vozovky na stávající živičné vrstvy musí být provedeno na zaĜíznutou hranu vrstvy.  

 

SO 01-21-01 Propustek ev. km 0,344 

Stávající stav: 

Trubní propustek je na vtoku (vpravo) zakončen vtokovou jímkou do které se zaúsťuje drážní 

pĜíkop. Dále vede propustek šikmo pod tratí v délce ř,5m, úhel kĜížení je 76° a napojuje se na 

kanalizační síť ve správě města Bruntál.  

Nový stav: 

Bude provedena rekonstrukce stávajícího propustku, která zahrne vybourání stávajícího mostního 

objektu a výstavbu nového. Nosná konstrukce bude tvoĜena ŽB hrdlovými troubami DN600. 

Celková šíĜka propustku bude Ř,30m. Úhel kĜížení s kolejí je navržen ř0°. Propustek bude na vtoku 

(vpravo) a na výtoku ukončen ŽB šachtou (vtoková jímka) s vnitĜními rozměry 800x1200mm. 

Zakrytí bude roštem z kompozitu. Do propustku bude zaústěn drážní pĜíkop do vtokové jímky 

vpravo. Propustek se napojí na stávající síť kanalizace trubním vedením DN500. 

 

SO 01-21-02 Propustek ev. km 0,360 

Stávající stav: 

Trubní propustek slouží k pĜevedení vody ze silničního pĜíkopu. Ke vtoku do propustku vpravo trati 

je rigolem svedena voda ze štěrbinového žlabu ve vozovce. Na výtoku je propustek ukončen ŽB 

šachtou, do které zaúsťuje drážní pĜíkop. ŠíĜka stávajícího propustku je 7,0m, úhel kĜížení je 78° a 

napojuje se na kanalizační síť ve správě města Bruntál.  

Nový stav: 

Bude provedena rekonstrukce stávajícího propustku, která zahrne vybourání stávajícího mostního 

objektu a výstavbu nového. Nosná konstrukce bude tvoĜena hrdlovými troubami DN600. Celková 

šíĜka propustku bude 9,10m. Úhel kĜížení s kolejí je navržen ř0°. Propustek bude na vtoku (vpravo) 

a na výtoku ukončen ŽB šachtou (vtoková jímka) s vnitĜními rozměry 800x1200mm. Zakrytí bude 

roštem z kompozitu. Do šachty na výtoku propustku bude zaústěn drážní pĜíkop, do vtokové šachty 

bude zaústěn silniční odvodňovací pĜíkop, pĜivádějící vodu z nového polymerbetonového žlabu ve 

vozovce. Propustek se napojí na stávající síť kanalizace.  

 

SO 01-50-01 Komunikace a chodník 

Tento SO Ĝeší pĜejezd a úpravu komunikace a chodníku vně závor.  
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Komunikace je šíĜky 7,5m, pĜimknutý chodník šíĜky 1,75m. Z prostorových důvodů nelze chodník 

oddělit od silnice. 

Vozovkové vrstvy budou opraveny v rozsahu pro napojení na stávající stav.  

Vozovka D0-N-3-II-PIII: 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy      SMA 11S           tl.40mm            

spojovací postĜik 0,5 kg/m2    PS      -  mm ČSN 736129 

asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16S   tl. 70 mm  

spojovací postĜik 0,5 kg/m2    PS     -  mm  ČSN 736129 

asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16S   tl. 60 mm  

infiltrační postĜik  0,7kg/m2                PI-E            ČSN 736129 

cementová stabilizace    SC C 8/10   tl. 170 mm 

štěrkodrť     ŠDA    tl. 250 mm 

celkem          tl. 590 mm 

Zemní pláň bude pĜed pokládkou podkladních vrstev vyrovnána a pĜehutněna na modul pĜetvárnosti 

Edef,2 = 45 MPa. Pro zjištění únosnosti zemní pláně se provedou pĜedepsané zkoušky. 

V pĜípadě, že nebude dosaženo únosnosti zemní pláně 45MPa, tak se provede sanace podloží - 

výměnnou vrstvou pro podloží s modulem pĜetvárnosti <45MPa štěrkodrť frakce 0/63 ŠD tl. 300 

mm. Separační netkaná geotextilie 500 g/m2 (v pĜípadě, že se na stavbě zjistí, že se pod zemní plání 

nachází vhodné podloží, separační geotextílie se zde nedá) 

Všechny spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou. Napojení všech nových vrstev vozovky 

na stávající vrstvy musí být provedeno odstupňovaně (zazubeně) s pĜesahem min. 200 mm pro 

každou vrstvu, aby nevznikla průběžná svislá spára a okraje jednotlivých stávajících vrstev zůstaly 

stabilní. Podélné styky všech vrstev musí být Ĝádně zhutněny. Napojení nových živičných vrstev 

vozovky na stávající živičné vrstvy musí být provedeno na zaĜíznutou hranu vrstvy.  

Chodník bude z dlažby 20x20 tl. 60mm. Mezi chodníkem a silnicí bude žulový obrubník +12cm 

nad vozovkou, lemovaný dvojĜádkem z kostek. Mezi chodníkem a zelení bude chodníkový 

obrubník + 6cm. Na chodníku budou doplněny bezbariérové úpravy (signální, varovné pásy, vodící 

linie). 

Skladba chodníku je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací pro 

návrhovou úroveň porušení D1, tĜída dopravního zatížení III. 

D2-D1-CH-PIII 

bet. dlažba            60mm            

lože z kameniva      40 mm 

štěrkodrť                                               ŠDA              200mm           
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celkem                                                                       300mm 

Odvodnění 

Stávající štěrbinový žlab bude nahrazen železobetonovým prefabrikovaným odvodňovacím žlabem 

s plastovou mĜíží /TZM 300 ŽPSV (tĜída zatížení D400) zaústěným do propustku v km 0,360. 

Dopravní značení 
V komunikaci bude doplněno vodorovné dopravní značení: 

- vodící čára V4 0,25m  

- podélná čára souvislá pro oddělení jízdních pruhů V1a š. 0,125m  

Dále budou vyměněny stávající DZ A30 za A29 (celkem 4 kusy). Dále bude doplněna pĜed pĜejezd 

ze směru od Bruntálu značka B24b + E9. Dále bude posunuta značka označující propustek ,,45 – 

017“ do nové polohy mimo vyústění odvodňovacího žlabu. 

PĜed začátkem stavby se provede místní šetĜení, kterým se zkontroluje stav stávajícího dopravního 

značení, které souvisí s pĜejezdem, chybějící dopravní značení musí být po dohodě se správcem 

tohoto dopravního značení doplněno.        

 

 SO 01-50-02 Provizorní komunikace - Bypass 

V rámci objektu bude vpravo od pĜejezdu (pĜi pohledu ze silnice krnovská severní pohled) 

vybudována provizorní komunikace s provizorním pĜejezdem pro pĜevedení provozu vozidel IZS a 

autobusové dopravy. 

Panelová komunikace bude široká 7m s rozšíĜením v oblouku pro pĜíp. možnost projetí návěsové 

soupravy. 

S ohledem na pĜedpokládanou minimální intenzitu dopravy, krátké dohledové vzdálenosti a 

pĜehlednost prostoru bypassu se neuvažuje s Ĝízením dopravy světelnou signalizací.  

Bypass je navržen jako jednopruhový, umožňující provoz vždy v jednom směru. Dvoupruhovou 

obousměrnou provizorní komunikaci nelze s ohledem na stísněné prostorové poměry vybudovat. 

Provizorní komunikace se vybuduje z betonových panelů, v místech, kde panely nebude možné 

umístit, se provedou hutněné dosypávky ze štěrkodrti .  

Navržená skladba vozovky je následující:  

- betonový silnič. panel pro provizorní vozovky   215 mm 

- lože z drti fr. 4/Ř     L  40 mm 

- štěrkodrť fr. 0/32 mm     ŠDB  150 mm 

- štěrkodrť fr. 0/63 mm    ŠDB     150 mm 

- separační geotextilie         

Celkem konstrukce provizorní komunikace   555 mm 
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Provizorní komunikace bude lemována nezpevněnými krajnicemi z asfaltového recyklátu o šíĜce 

0,75 m, tl. 100 mm. 

 

SO 01-30-01 Ochrana sdělovacích kabelĤ cizích operátorĤ 

Pod kolejí vedou optické kabely CETIN a.s. 

PĜi stavbě závor dojde ke styku s těmito kabely. Kabely budou uloženy do nové chráničky. 

 

B.2.Ř Zásady požárně bezpečnostního Ĝešení stavby 

- Stavba nepĜedstavuje požární riziko. 

- Stavba umožní pĜíjezd vozidel integrovaného záchranného systému.  

- Stavbou nejsou zĜizovány nové prvky, které by zvyšovaly nároky na protipožární ochranu  

dotčených pozemků. 

 

B.2.ř Úspora energie a tepelná ochrana  

Vzhledem k charakteru stavby není tato problematika posuzována. 

 

B.2.10 Hygienické Ĝešení stavby, požadavky na pracovní prostĜedí  
Umístění splňuje hygienické požadavky pro Ĝešenou stavbu.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí  

a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Netýká se pĜedmětné stavby. 

 

b) ochrana pĜed bludnými proudy 

Netýká se pĜedmětné stavby. 

 

c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 

Netýká se pĜedmětné stavby. 

 

d) ochrana pĜed hlukem 

Stavbou nedojde ke zvýšení hlukové zátěže. Zdrojem hluku mohou být stavební práce související s 

realizací záměru. Je tĜeba konstatovat, že půjde o dočasný stav, vzhledem k lokalizaci prací dává 

záruku, že nedojde k negativnímu ovlivnění okolních antropogenních systémů. Rovněž zabezpečení 
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dopravy vstupních komponent a odvoz základních odpadů vzniklých pĜi stavebních pracích po 

silnici dává pĜedpoklad eliminace tohoto stavu vznikajících pĜi provozu dopravních systémů. 

Stavební práce nebudou prováděny v noční době.  

e) protipovodňová opatĜení 

Nebudou zĜizována protipovodňová opatĜení. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Vzhledem k charakteru stavby, nejsou navržena žádná opatĜení z hlediska poddolování. Vzhledem k 

charakteru stavby nejsou navržena žádná opatĜení z hlediska možného nebezpečí výskytu důlních 

plynů. 

 

B.3 PěIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou zĜizována nová pĜípojná místa. 

Zajištění pĜívodu vody ke staveništi a na zaĜízení staveniště je možné ze stávajících veĜejných 

vodovodních Ĝádů a hydrantů. Jejich místa, odběr vody, způsob napojení musí být pĜed realizací 

projednán s majitelem a správcem odběrného místa a mluvně ošetĜen. Do lokalit bez stávající 

vodovodní sítě bude voda podle potĜeby dovážena.  

ZaĜízení staveniště a staveniště v železniční stanici budou pĜipojena dle potĜeby na stávající 

rozvody NN. Každé odběrné místo bude projednáno s pĜíslušným poskytovatelem elektrické 

energie a způsob platby bude smluvně ošetĜen. V místech, kde se dodavateli stavby nepodaĜí zajistit 

pĜipojení elektrické energie je nutné použít mobilní elektrocentrály. 

 

b) pĜipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou zĜizována nová pĜípojná místa. 

 

c) popis dopravního Ĝešení včetně bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky 

Silnice I/45 kĜižující dráhu je navržena šíĜkových poměrech: šíĜka jízdního pruhu 3,25m + 0,25m 

vodící proužek. Z pravé strany silnice ve směru Krnov je chodník šíĜky 1,75m. 

Chodník bude doplněn o vodící linie (zvýšené obruby), V místě závor bude na chodníku varovný 

pás, na který bude navazovat signální pás. Závory budou mít zarážku pro slepeckou hůl. 

Stavba je napojena stávající dopravní infrastrukturu – silnici I/45. 
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B.4 ZÁKLůDNÍ ÚDůJE O PROVOZU, PROVOZNÍ ů DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE  

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová dopravní technologie 

v prĤběhu výstavby  

Dopravní technologii a potĜebné kolejové výluky je tĜeba navrhnout dle platných pĜedpisů SŽ. Z 

hlediska dopravní technologie je stavbou dotčený železniční pĜejezd P7679 součástí regionální 

dráhy Bruntál – Malá Morávka. Podle služebních pomůcek SŽ se jedná o trať číslo 310C a dle 

knižních jízdních Ĝádů SŽ o trať číslo 312. Jedná se o trať koncovou, zaústěnou do žst. Bruntál. 

Po dobu výluky zůstane pĜilehlý traťový úsek izolovaný od zbytku železniční sítě, bez možnosti 

obsluhy.  

Celý Ĝešený úsek leží na území Moravskoslezského kraje. 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF neuvedeno-osobní/F4-nákladní 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 842 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 310 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 312 

Číslo traťového a definičního úseku 2231JA 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 50 

Trakční soustava není 

Počet traťových kolejí 1 

 

Vlastníkem výše uvedené dráhy je Česká republika, kterou zastupuje Správa železnic, s. o. (dále jen 

SŽ). Provozuschopnost zajišťuje SŽ, Oblastní Ĝeditelství Ostrava. 

 

Pravidelná osobní doprava pokrývá pĜedevším letní výletní poptávku a má charakter pĜevážně 

turistického významu (a její pĜípadné pĜerušení za použití NAD degraduje smysl provozu).  Je 

zaĜazena do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje jako linka S18. Je 

zajišťována dopravcem MBM Rail s. r. o. v rozsahu 5 párů spojů v sobotu, neděli a státní svátek, 

v GVD 2021/22 od 2. července do 18. záĜí a dle Návrhu GVD 2022/23 pak od 1. července do 17. 

záĜí.  

 

Nejvýznamnějším nákladním dopravcem na Ĝešené trati je ČD Cargo, a. s. Organizační složkou 

zajišťující pravidelnou nákladní drážní dopravu na této trati je ČD Cargo, Provozní jednotka 

Ostrava.  
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Jediné výkony na trati Bruntál – Malá Morávka jsou uskutečňovány Mn vlaky podle potĜeby 

do Světlé Hory pro nakládku kalamitního dĜeva, obsluhy jsou zcela nárazové a občasné. 

 

Pravidelná obsluha vleček je realizována jen do průmyslového areálu v Bruntále, na vlečku 

MACCO Bruntál provozovatele Petr Šrůtek s. r. o. (vlečky 5167 a pĜes ní zaústěnou 514ř „VOP“ 

téhož provozovatele). VlečkaĜ MACCO užívá vlečku s pravidelným obratem vozů.  

Jiné vlečky a nákladiště v dotčeném pĜilehlém úseku nejsou obsluhovány.  

 

 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatĜení na zajištění železniční 

dopravy po dobu stavby  

S ohledem na provozní charakter uskutečňované dopravy je navržena realizace mimo letní sezónu, 

tedy bez omezení v pĜevládajícím období využití tratě a tím bez nutnosti zavedení NAD. 

V souvislosti s možnostmi zajištění náhradního zásobování výrobními surovinami f. MACCO a 

sníženou frekvenci na silničních komunikacích v důsledku letních školních prázdnin, je variantně 

navržena i realizace v období srpna. V pĜípadě dohody všech zainteresovaných stran by si však 

vynutilo pĜerušení pravidelné osobní dopravy v trvání 23 dnů, z toho 6 dnů pravidelného provozu a 

nahrazení všech spojů náhradní dopravou. 

Navržená stanoviště NAD: 

Bruntál: pĜed nádražní budovou 

Rudná pod Pradědem: na provizorní zastávce v úrovni zastávky, na komunikaci 45210 

Světlá Hora: pĜed nádražní budovou  

Rudná pod Pradědem: na provizorní zastávce v úrovni zastávky, na komunikaci 44515 

Malá Morávka: pĜed nádražní budovou 

 

Hrubé vyčíslení požadavkĤ na náhradní dopravu 

Vzhledem k charakteru provozu je ve výpočetních tabulkách užito výpočtu, kdy vždy jeden vlak je nahrazen 

jedním vozem NAD, ve jednom typu provozních dnů, tj. soboty + neděle.  

Požadavky na zavedení náhradní autobusové dopravy jsou v souladu s platnou metodikou Správy železnic 

pro vyčíslování výluk tedy následující: 
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Nnad  celkem:
Sazba za 

km
70 Kč

Výluka č.
Dp Dv 6

Bruntál
M. Morávka Axi Vpi Axi Vvi

Tkm1 TAM 22 1 5

Tkm2 ZPĚT 22 1 5

Tkm3

Tkm4

S   Tkmi   celkem

92 400,00 Kč

Tkmi 

[km]

Pracovní den Dny pracovního volna

1 320,00
 

Celkem tak lze jako cenu za opatĜení v osobní dopravě pĜedpokládat částku pĜibližně 92 400Kč. 

 

B.5 ěEŠENÍ VEGETACE ů SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy  

Terénní úpravy spočívají v opětovném  ozelenění ploch. 

 

b) použité vegetační prvky  

Bude provedeno osetí travním semenem. 

 

c) biotechnická, protierozní opatĜení  
Vzhledem k charakteru a umístění stavby není Ĝešeno. 

 

B.6 POPIS VLIVģ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 

Realizace záměru je situována v zastavěném území města. Z rozsahu stavby je zĜejmé, že realizace 

záměru bude mít neutrální vliv na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

PĜedmětný záměr nedosahuje limitní hodnoty uvedené v pĜíloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů   na životní prostĜedí, v platném znění, bodu 45 Železniční a intermodální 

zaĜízení, pĜekladiště a železniční dráhy s délkou od stanoveného limitu, limitní hodnotou je 2 km. 

Ovzduší: 
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Plošným zdrojem bude samotné staveniště – tedy celá plocha stavebních úprav Ĝešené stavby, 

zejména v době, kdy bude probíhat pĜíprava území pro stavbu. Plocha stavby je pĜesně vymezená, 

doba výstavby je časově omezená. PĜíspěvky jednotlivých znečišťujících látek v místech nejbližší 

obytné zástavby budou v pĜípadě této stavby pouze po omezenou dobu a nebudou významně 

znamenat znečištění prostĜedí v místech nejbližší zástavby.  

Do stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší během etapy výstavby se zaĜadí prostor stavby a úsek 

trati, kde budou probíhat stavební práce. V etapě výstavby dojde vzhledem k pohybu stavební 

mechaniky a stavebních prací k navýšení emisí zejména tuhých znečišťujících látek. Toto navýšení 

bude pouze dočasné a bude plně reverzibilní. Doba stavby se pĜedpokládá dle časového 

harmonogramu organizace výstavby 27 dní. 

Navýšení emisí tuhých znečišťujících látek v etapě výstavby lze možné účinně omezit dodržováním 

opatĜení na snížení emisí pĜi stavbě, tj. bude probíhat pravidelné čištění ploch staveniště a 

pĜíjezdových cest, stejně tak i stavební mechanismy budou pravidelně čištěny. Automobily 

pĜepravující stavební materiál, zejména prašný, budou zaplachtovány, v pĜípadě suchého počasí 

bude plocha staveniště pravidelně skrápěna. 

Snížení zátěže je možné dosáhnout rovněž zvolením vhodného technologického Ĝešení a 

dodržováním technologické kázně ze strany dodavatelů stavby a vhodným harmonogramem 

výstavby. Mobilními zdroji znečištění ovzduší budou po dobu výstavby zejména automobily a 

stavební mechanismy. Dominantními škodlivinami jsou v pĜípadě automobilové dopravy CO, 

benzen, benzo(a)pyren a NOx. Znečištění ovzduší způsobené vlivem výstavby stavebního záměru 

bude plně reverzibilní a nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší.  

většího rázu, bude časově omezen na dobu vlastní stavby. 

 

Hluk: 

V rámci stavby bude vyvolána hluková zátěž jak v období vlastní realizace stavebních prací. 

Hlavními bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy nasazené 

v průběhu demolic a stavebních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. Hluk ze 

staveniště bude v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, 

druhu a stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení v době 

výstavby bude maximálně redukováno organizací výstavby a bude časově omezeno. Vzhledem k 

lokalizaci prací dává záruku, že nedojde k negativnímu ovlivnění okolních antropogenních systémů.  

Vzhledem k tomu, že stavební mechanismy se budou pohybovat pĜibližně v trase kolejových 

vozidel, a to v kratší části dne, není pĜedpokládáno zvýšení hlukové zátěže od provozu na železniční 

trati. 
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Vzhledem k různým vzdálenostem chráněných prostor v okolí stavby je nutné dodržet provádění 

nejhlučnějších prací a plný výkon mechanizace v době od 7 do 21 hodin. Recyklační základna pro 

tuto stavbu není uvažována. Noční práce v okolí obytných objektů nejsou uvažovány. 

V době realizace stavebních úprav může být ovlivněno okolí stavby. Dodavatel stavby bude 

poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostĜedí a na celkovou 

délku stavby se zohledněním požadavků na používání moderních a progresivních postupů výstavby 

(s využitím méně hlučných a životnímu prostĜedí šetrných technologií).  

Budou splněny podmínky naĜízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví pĜed nepĜíznivými 

účinky hluku a vibrací. 

 

Voda: 

Záměr nebude souviset s pĜímým vlivem na kvalitu vody, charakter odvodnění nebo změnou 

hydrologických charakteristik.  

K negativnímu ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod může dojít v období výstavby v 

důsledku havárie, technické závady stavebních mechanizmů či selhání lidského faktoru. PĜi běžném 

provozu trati se negativní ovlivnění kvality a režimu vodního prostĜedí nepĜedpokládá. 

PĜi provádění stavby je tĜeba dbát na to, aby nedošlo ke znečištění vodních toků vlivem stavebních 

prací. PĜípadně použité stavební mechanismy je nutné udržovat v dobrém technickém stavu, aby 

nedocházelo k úkapům pohonných hmot a olejů. PĜi dodržení všech bezpečnostních opatĜení není 

stavba reálným ohrožením kvality povrchových i podzemních vod. 

Pro provoz železničního pĜejezdu není nutné provádět napojení na trvalý zdroj vody. Vzhledem ke 

vzdálenostem pro napojení na uliční vodovodní Ĝád bude zásobování vodou během výstavby 

prováděno pomocí zásobníků a cisteren s označením pitná /užitková voda.  

Součástí stavby je Ĝešení odvedení dešťových vod.  Dešťové vody z komunikace budou likvidovány 

pomocí odvodňovacího žlabu a odtud svedeny do drážního propustku. Podél železniční tratě jsou v 

současnosti vedeny pĜíkopy, které odvádějí dešťové vody z pĜilehlých svahů, tyto pĜíkopy zůstanou 

ve stávajícím stavu, aby bylo zachováno odvádění dešťových vod 

 

.Odpady: 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady, buď 

„Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“. Veškeré vznikající odpady 

z výstavby zaĜízení budou pĜedávány pouze oprávněným osobám podle zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech. Druhy a množství odpadů budou evidovány a doklady o nakládání s odpady bude 
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pĜedloženo u kolaudace stavby. Odpady budou původcem zaĜazovány pod katalogová čísla dle 

katalogu odpadů - vyhláška č. Ř/2021 Sb. 

Veškerý vyzískaný materiál je majetkem Správy železnic. Nakládání s výziskem ze staveb je Ĝízeno 

Směrnicí SŽDC č. 42 – Směrnice pro hospodaĜení s vyzískaným materiálem v platném znění. Tato 

zpráva proto pojednává pouze rámcově o materiálech, které spadají do kompetence kategorizátorů 

pro hospodaĜení s vyzískaným materiálem (kolejnice, pražce, drobné kolejivo). Výzisky vznikající 

v průběhu stavby budou po kategorizaci rozděleny na použitelné a likvidovatelné. Cílem je 

uplatnění maximálního množství výzisku pĜed produkcí odpadu. Pojem výzisk se používá v drážní 

terminologii pro materiál, který je vytěžen ve stavbě a nestává se odpadem, ale je dále využit v 

jiných stavbách. 

Dále je tĜeba se Ĝídit Směrnicí SŽDC č. ř6 pro nakládání s odpady v platném znění. 

Nakládání s odpady je Ĝízeno pĜedevším zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, (dále jen "zákon") v pozdějším znění. Dle tohoto zákona je odpadem každá movitá 

věc, které se vlastník zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Provádění ustanovení 

tohoto zákona upravují následující vyhlášky, naĜízení vlády a metodické pokyny: 

č. ř4/2016 Sb.  Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

č.170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech  

č. 2ř4/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 

č. 341/200Ř Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady  

č. 352/2005 Sb.  Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozaĜízeními a 

elektroodpady 

č. 3Ř3/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

č. 384/2001 Sb.  Vyhláška o nakládání s PCB  

č. 374/200Ř Sb.  Vyhláška o pĜepravě odpadů  

č. 394/2006 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup pĜi určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

Původce má povinnost pĜi své činnosti nebo v rozsahu své působnosti pĜedcházet vzniku odpadů, 

omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být 

využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní prostĜedí nebo zvíĜata a 

je v souladu se zákonem a k němu se vztahujícími právními pĜedpisy. Na každého, kdo odpad od 

původce pĜevezme, pĜecházejí povinnosti původce. 

Zákon ukládá původci povinnost zajistit pĜednostně využití odpadů pĜed jejich odstraněním. Dle 

§11 je hierarchie způsobů nakládání s odpady následující: 
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a) pĜedcházení vzniku odpadů,  

b) pĜíprava k opětovnému použití,  

c) recyklace odpadů,  

d) jiné využití odpadů, napĜíklad energetické využití,  

e) odstranění odpadů.  

Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění 

není dostupný nebo by pĜinášel vyšší riziko pro životní prostĜedí nebo lidské zdraví, a pokud 

uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním pĜedpisům. 

Upozorňujeme na skutečnost, že původce odpadů (zhotovitel stavby) je odpovědný za veškeré 

nakládání s odpady podle platných zákonů do doby jejich využití nebo do doby jejich pĜevedení do 

vlastnictví osobě oprávněné k jejich pĜevzetí. 

Původce má povinnost pĜi své činnosti nebo v rozsahu své působnosti pĜedcházet vzniku odpadů a 

omezovat jejich množství. Odpady je povinen zaĜadit dle Katalogu odpadů. Odpady, jejichž vzniku 

nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví, životní 

prostĜedí nebo zvíĜata a je v souladu se zákonem a k němu se vztahujícími právními pĜedpisy. Na 

každého, kdo odpad od původce pĜevezme, pĜecházejí povinnosti původce, resp. původcem odpadu 

se pĜi realizaci stavby stává v první fázi zhotovitel stavby. 

Zákon ukládá původci povinnost zajistit pĜednostně využití odpadů pĜed jejich odstraněním, 

pĜičemž využití odpadů jako druhotných surovin má pĜednost pĜed jejich tepelným využitím. 

 Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění a je povinen 

zaĜadit odpad podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů (vydán vyhláškou MŽP č. 

381/2001 Sb., v platném znění).  

Odpady musí být zabezpečeny pĜed nežádoucím únikem, zcizením nebo znehodnocením. Původce 

je povinen si ověĜit, že ten, komu odpady pĜedává, má oprávnění k nakládání s odpady. Původce 

odpadu je povinen Ĝídit se ustanoveními vyhlášky č. 2ř4/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhl. č. 3Ř3/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 

s odpady, v platném znění. 

Nebezpečné složky musí být náležitě zneškodněny odborným způsobem, Ĝedění nebo míchání 

odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek pro následné zneškodnění je zakázáno. 

PĜechodné skladování odpadů na zaĜízeních staveniště či vlastním staveništi bude omezeno na 

nezbytně nutnou dobu. PĜi demoličních činnostech pĜi práci s azbestem budou dodržována opatĜení 

k ochraně zdraví podle § 21 naĜízení vlády 361/2007 Sb.  

Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 výše uvedeného zákona o odpadech: 

a) odpady zaĜazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
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b) zajistit pĜednostní využití odpadů v souladu s § 11, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 

právními pĜedpisy, pĜevést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich pĜevzetí podle § 12 odst. 

3, a to buď pĜímo, nebo prostĜednictvím k tomu zĜízené právnické osoby, 

d) ověĜovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností,  

e) nebezpečné složky musí být náležitě zneškodněny odborným způsobem, Ĝedění nebo 

míchání odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek pro následné zneškodnění je 

zakázáno. 

f) shromažďovat odpady utĜíděně podle jednotlivých druhů a kategorií,  

g) zabezpečit odpady pĜed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, PĜechodné 

skladování odpadů na zaĜízeních staveniště či vlastním staveništi bude omezeno na nezbytně nutnou 

dobu. PĜi demoličních činnostech pĜi práci s azbestem budou dodržována opatĜení k ochraně zdraví 

podle § 21 naĜízení vlády 361/2007 Sb.  

h) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a 

zasílat pĜíslušnému správnímu úĜadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a 

prováděcím právním pĜedpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zaĜízení obsahující PCB a 

podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto 

zákonem nebo prováděcím právním pĜedpisem, 

i) umožnit kontrolním orgánům pĜístup do objektů, prostorů a zaĜízení a na vyžádání pĜedložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 

j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostĜedí v souladu se 

zvláštními právními pĜedpisy a plánem odpadového hospodáĜství, 

k) ustanovit odpadového hospodáĜe za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,  

Pozn.: Bude určen odpovědný pracovník, který bude odborně zpĤsobilý a bude zajišťovat 

odborné nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat zhotovitele pĜi jednání s orgány 
státní správy – odpadový hospodáĜ. 

l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto 

zákoně. 

m) ke kolaudačnímu Ĝízení bude pĜedložena specifikace druhů a množství odpadů z výstavby a 

doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění, a dále smlouvy zabezpečující využití, resp. 

odstranění, odpadů pĜi provozu.  

Zhotovitel (původce odpadu) zajistí zpracování dokumentace o nakládání s odpady v průběhu 

stavby s ohledem na finanční náklady stavby (podle pĜílohy č. 4 ke Směrnici SŽDC č. ř6 pro 
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nakládání s odpady), kterou písemně pĜedloží pĜi ukončení stavby zástupci Správy železnic. Bude 

pĜedložena buď Zpráva o nakládání s odpady nebo Prohlášení o nakládání s odpady. 

PĜi veškerém nakládání s odpady, tj. jejich soustĜeďování, shromažďování, skladování, pĜepravě a 

dopravě, využívání, úpravě, odstraňování, budou dodržena ustanovení dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), v platném znění a prováděcími pĜedpisy 

k tomuto zákonu). 

Odpady vznikající pĜi výstavbě  
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, lze rozdělit na ty, které budou vázány na 

vlastní proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s použitými 

technologiemi, mechanismy nebo se zázemím stavby. Kromě těchto odpadů budou na staveništi 

vznikat odpady spojené s pracovníky, tj. většinou komunální odpad. Odpadový materiál kategorie N 

bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, 

chráněných proti dešti v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Odpady ze stavby budou odváženy a odstraňovány mimo staveniště. Tato 

činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popĜ. odbornou firmou. Na ploše staveniště 

budou odpady místěny jen krátkodobě (do pĜedání oprávněné osobě). 

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, 

pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich pĜevedení do vlastnictví 

osobě oprávněné k jejich pĜevzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. 

Na každou oprávněnou osobu, která pĜevezme do svého vlastnictví odpady od původce, pĜecházejí 

povinnosti původce dle §16 odst. 1 zákona o odpadech s výjimkou povinnosti vykonávání kontroly 

vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostĜedí v souladu se 

zvláštními právními pĜedpisy. 

PĜevážnou část odpadů vznikajících v rámci realizace stavby budou tvoĜit odpady dle Katalogu 

odpadů zaĜazené do skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst. Odpady budou původcem zaĜazovány pod katalogová čísla dle katalogu 

odpadů - vyhláška č. Ř/2021 Sb.. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů vznikající pĜi výstavbě s očíslováním dle Kata-

logu odpadů - vyhláška č. Ř/2021 Sb..: 
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Katalogové 

číslo 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
ZpĤsob nakládání 

07 02 99 Pryžové podložky (žel. svršek) O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

16 02 14 
VyĜazená zaĜízení neuvedená pod čísly 16 02 0ř až 
16 02 13 - elektrošrot O 

Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

16 06 02 Nikl – kadmiové baterie a akumulátory N Oprávněná osoba 

17 01 01 Beton O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

17 02 03 Plasty - polyetylénové podložky (žel. svršek) O 
Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 

17 02 04 

Sklo, plasty a dĜevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné - železniční 
pražce dĜevěné, kůly a sloupy dĜevěné, mostnice – 

impregnace nebezpečnými látkami 

N Oprávněná osoba 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Oprávněná osoba 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
Oprávněná osoba, 
recyklační zaĜízení 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrna surovin 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Skládka 

17 05 03 

Zemina  kamení obsahující nebezpečné látky -  
zemina z kolejiště (výhybky) lokálně znečištěná 
ropnými látkami - biodegradace 

N Oprávněná osoba 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
Skládka, oprávněná 

osoba 

17 05 07 
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné 
látky 

N Oprávněná osoba 

17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07 
O 

Oprávněná osoba, 

recyklační zaĜízení 
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

(geotextilie) 

O Skládka, oprávněná 
osoba 

 

Základní podmínky pro nakládání s odpady pro původce odpadů: 

 Původce odpadů, které vzniknou pĜi realizaci stavby je povinen zaĜadit odpady podle 

Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a pĜedávat je pouze osobě oprávněné k nakládání s 

odpady. 

 Podle zákona o odpadech musí být odpady pĜednostně nabídnuty k využití a recyklaci, tento 

způsob má pĜednost pĜed konečným uložením na pĜíslušné skládce. 

 Po realizaci stavby budou doklady o způsobu nakládání s odpady původcem archivovány 

minimálně 5 let (dle §3ř zákona o odpadech) a v pĜípadě, že jej správní orgán vyzve, pĜed-loží je k 

nahlédnutí. 
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 S nebezpečnými odpady vzniklými pĜi realizaci stavby může nakládat pouze osoba 

oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady, tj. mající souhlas podle §16 odst. 3) zákona o 

odpadech. 

Zhotovitel provede v rámci realizace stavby pro zatĜídění a nakládání s odpady vzorkování 

kolejového lože z důvodu jeho možné kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným 

postupem, který je uveden v Metodickém návodu odboru odpadů MŽP pro Ĝízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Metodický návod odboru odpadů Ministerstva 

životního prostĜedí pro Ĝízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, 

srpen 2018, Věstník MŽP. 0ř/201Ř). Jeden reprezentativní vzorek pĜedstavuje směsný vzorek 

minimálně ze tĜí sond. V železničních stanicích, dopraven nebo jiného obdobného drážního zaĜízení, 

bude pĜi vzorkování kolejového lože provedeno místní šetĜení za účasti zástupců Objednatele, 

správce dotčeného TÚ - DU a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen 

rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíĜení kontaminace do okolí. 

V blízkosti stavby je skládka v Horním Benešově a v Dvorcích - Rejcharticích. Poloha, umístění a 

vzdálenost v dokumentaci pĜípadně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 

stavebního Ĝízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové Ĝízení na zhotovitele stavby. 

Nakládání s výziskem, možnosti využití nebo zneškodnění jako odpad 

Výzisky vznikající v průběhu stavby budou po kategorizaci rozděleny na použitelné a likvidovatelné. 

Cílem je uplatnění maximálního množství výzisku pĜed produkcí odpadu. Odpady budou 

likvidovány v souladu s platnou právní normou.  

Kolejivo a výhybky 

Koleje budou využity jako druhotná surovina (kód 170405, kat.O). 

Železniční pražce  

dĜevěné: po demontáži budou likvidovány jako odpad kat.N, kód 170204 – spalovna nebo skládka S-

NO.  

Kamenivo a zeminy  

TvoĜí největší podíl z celkového objemu materiálu vytěženého pĜi provádění stavby. Jedná se jednak 

o štěrk z kolejového lože a jednak o zeminy kolejového spodku, tj. zemní pláně a zeminy z výkopů. 

Vytěžená zemina s vhodnými mechanickými a chemickými vlastnostmi bude využita ve stavbě 

zejména k směrovým a výškovým úpravám tělesa trati  a k terénním úpravám ve stavbě. Ostatní 

zeminy budou uloženy na skládky. 

Štěrk 

Štěrkové lože stávající trati bude sejmuto a pĜevezeno na pĜíslušnou skládku.  

Na štěrkové lože železničního svršku bude použit nový materiál.  
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Betonové konstrukce neznečištěné, stavební a demoliční suť  

Materiály pocházejí pĜevážně z demolic mostních objektů (propustků). Podle Katalogu odpadů je 

vedena pod kódem 170101 (beton) a 170107 (stavební suť), kategorie odpadu O.  

Asfaltové betony 

Asfaltové betony ze stávajících silničních komunikací a pĜejezdů je možno recyklovat pĜedrcením a 

vrácením do obalovny k novému použití. Podmínkou je však absence dehtu. 

Zbytky kabelů vodičů  

Je možno zpracovat jako druhotnou surovinu, výkup (kód 170411, kat. O). 

Ostatní vyzískané suroviny a odpad 

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby napĜ. odpadní obaly, apod. budou tvoĜit pouze malý podíl z 

celkového množství odpadů. Vznik významného množství dalších než popsaných nebezpečných 

odpadů se pĜi realizaci této stavby nepĜedpokládá. PĜípadné odpady kat. N musí být pĜedány firmě 

oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů. 

 

PĤda: 
Stavbou budou dotčeny p.č. 2925 a 2923/1, které mají ochranu jako zemědělský půdní fond. 

Stavbou nebude dotčena půda určená k plnění funkce lesa. 

 

b) vliv na pĜírodu a krajinu - ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana rostlin a 

živočichĤ, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba je situována mimo chráněná území a prvky ochrany pĜírody a krajiny (napĜ. ÚSES, VKP, 

chráněná území, soustava NATURA 2000 apod.).  

Stavba není situována v plochách jmenovaných zákonem č. 114/1992 Sb. jako významný krajinný 

prvek. 

V dotčeném území nebyla zaznamenána pĜítomnost druhů flory zvláště chráněné dle vyhlášky č. 

395/1992 Sb., v platném znění. Nejsou zde žádné biotopy, které by mohly poskytovat plochu pro 

výskyt takové flory. 

Během terénního průzkumu nebyla pĜítomnost obojživelníků ani plazů v zájmovém území 

zaznamenána. Není pĜedpoklad, že by zde byl dlouhodobě sledován výskyt chráněných druhů 

ornitofauny, která by zde byla vázána z hlediska hnízdění. Stavební záměr se nachází z pohledu 

výskytu živočichů v nepĜíliš cenném území, kde se vyskytují živočichové pĜizpůsobení každodenní 

činnosti člověka (hluková a emisní zátěž, plašení apod.). Obecně budou živočichové dotčeni 

lokálním narušením biotopů a rušením během výstavby. Tyto vlivy budou plně reversibilní. 
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Celkově lze hodnotit, že žádný druh živočicha nebude dotčen takovým způsobem, který by vedl k 

ohrožení jeho lokální nebo i regionální populace.  

Záměr nezasahuje do migračně významného území nebo do dálkového migračního koridoru pro 

velké savce. 

PĜi veškerých stavebních pracích v dosahu koĜenových zón stromů dodržet normu Technologie 

vegetačních úprav v krajině ČSN Ř3 ř061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pĜi 

stavebních pracích, zejm. v bodech 4.6 Ochrana stromů pĜed mechanickým poškozením, 4.Ř. 

Ochrana koĜenové zóny pĜi navážce zeminy, 4.9 Ochrana koĜenového prostoru pĜi odkopávce půdy, 

4.10 Ochrana koĜenového prostoru pĜi výkopech rýh nebo stavebních jam, 4.11 Ochrana 

koĜenového prostoru stromů pĜi zĜizování základů stavebních prvků a 4.12 Ochrana koĜenového 

prostoru stromů pĜi dočasném zatížení.  

Stromy v prostoru stavby budou chráněny plotem, který zamezí mechanickému poškození stromů 

stavebními stroji a postupy. 

Výkopové práce v blízkosti stromů budou dělány ručně. Bude provedena ochrana koĜenů, silnější 

koĜeny nepĜetínat, ale nepoškozené ponechat a obsypat pískem, obrubníky v blízkosti stromů budou 

uloženy do štěrkového lože, použít menší obrubníky s nižším profilem. PĜi stavbě chránit dĜeviny 

pĜed mechanickým poškozením, nepojíždět po koĜenových nábězích, nepĜisypávat kmen a pod, vše 

v souladu s výše uvedenou normou. 

Veškerá stávající zeleň v okolí stavby bude uvedena do původního stavu vč. vyhrabaní od sutě, 

provedení jemných terénních úprav, uválcování a podsetí travním semenem. Uježděné plochy 

budou zkypĜeny a zatravněny. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Situování stavby není součástí území, které je zaĜazeno do programu Natura 2000 jako významná 

ptačí lokalita (PO) nebo evropsky významná lokalita (EVL). 

Projekt nemá vliv na chráněná území Natura 2000. Realizace pĜedloženého záměru nebude mít 

významný vliv (pĜímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené naĜízením vlády č. 

132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti. 

 

d) zpĤsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostĜedí, je-li podkladem,  

Záměr nepodléhá zjišťovacímu Ĝízení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostĜedí a o změně souvisejících zákon, ve znění pozdějších pĜedpisů. 
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e) v pĜípadě záměrĤ spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry zpĤsobu naplnění závěrĤ o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno,  

Není pĜedmětem této stavby. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních pĜedpisĤ.  

Ochranné pásmo kabelu zabezpečovacího zaĜízení – 1m. 

Stavba se neĜídí žádnými speciálními pĜedpisy a bude vyhotovena dle platných technických norem. 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Doplněním závor na pĜejezdu, dopravního značení na silnici I/45 a signálních a varovných pásů na 

chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na pĜejezdu. 

 

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLůDģ  

• SŽDC D1 Dopravní a návěstní pĜedpis  

• SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

• SŽDC D17 PĜedpis pro hlášení a šetĜení mimoĜádných událostí 

• SŽDC Bp1  PĜedpis o bezpečnosti a ochraně zdraví pĜi práci 

• SŽDC Zam1 PĜedpis o odborné způsobilosti a znalosti osob pĜi provozování dráhy a drážní 

dopravy  

• SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veĜejnosti nepĜístupných. Průkaz pro 

cizí subjekt  

• SŽ R14 ěád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

• SŽDC T1 Telefonní provoz 

• SŽDC T7 Rádiový provoz  

• SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních 

míst 

• SŽDC Směrnice č. 108 o postupu pĜi užívání kamerových systémů 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZůCE VÝSTAVBY 

ěešeno v samostatné části 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁěSKÉ ěEŠENÍ 

Velikost odvodňovacích ploch se nezvětšuje. Veškeré dešťové vody jsou odváděny do stávajících 

odvodňovacích prvků nebo do pĜilehlé zeleně. 
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