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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné izemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

je silnice /45 a mistni komunikace IV. tfidy pro pési. Stavba se nachazi v intravilanu mésta
Bruntal. Stavebni Upravy budou realizovany na stavajicich plochach, jejichz funkce zustane
zachovana, tzn. kolej, ptejezd, chodniky. Dosavadni vyuziti izemi se neméni.

Staveniste je ptehledné a velmi dobie ptistupné dopravni technikou a mechanizaci.

Stavba se nachdzi mimo zaplavové uzemi, Uzemi stavby je z hlediska geologického,
geomorfologického a hydrogeologického bez problémii.

Kolej lezi v oblouku R=160. Technicky stav piejezdu neni vyhovujici a odpovida vysoké frekvenci
automobilové dopravy v této lokalité. Ktizujici komunikaci je silnice 1/45.

Stavba je situovana v ochranném péasmu silnice a inzenyrskych siti, jejichz situovani je ziejmé

z koordina¢ni situace.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho
planovani

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na
vyuzZivani uzemi

Stavba byla planovéana a nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimek.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi
Zéavazné stanoviska jednotlivych organu jsou zapracovana prevazné do vykresové Casti

dokumentace. Jednotlivé pfipominky jsou ptilohou projektové dokumentace v dokladové casti.

1
e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa :

Na tzemi neni ochrana podle jinych pravnich piedpist.
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Stavba nelezi v Zadném z ochrannych pasem vychazejicich z pozadavkll ochrany Zzivotniho

prostiedi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky zlstane stejny jako ve stdvajicim stavu. Svym architektonickym
feSenim dojde ke zlepSeni estetického plisobeni celého uizemi.

Odtokové poméry se neméni. Odvodnéni silnice je do stavajicich vpusti a odvodiovaciho Zlabu.

h) pozadavky na sanace, demolice, kaceni dievin,

Nebudou provadény demolice. Nebude provadéno kéaceni dievin.

i) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Dojde k do¢asnému a trvalému zaboru zemédélského pidniho fondu — p.¢. 2925, na které bude
umistén vystraznik se zdvorou a kabelizace k nému.

Vzhledem k tomu, ze se odnimana plocha ze ZPF je do 25m2 v zastavéném uzemi, tak neni potfeba
souhlas se zaborem ZPF.

Dojde rovnéz k do¢asnému zaboru p.¢. 2923/1, na které bude zfizena provizorni komunikace —

Bypass. Do€asny zabor bude do 1 roku, takZe neni potieba souhlas.

J) uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici technické vybaveni
uzemi, prelozky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
S ptelozkami inZenyrskych siti se neuvazuje, v misté jejich doteni stavbou budou ulozeny do
chrénicek.

Bezbariérovy piistup ke stavbé bude zajistén stdvajicim chodnikem.

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy zadné podminujici a vyvolané investice.
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1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Zpusob
P. ¢. K. a vEAls Vlastnik/vlastnici pozemku
druh
pozemku
draha, Macco Organiques, s.r.0.,
2533/22 Bruntal-mésto ostatni Zahradni 1938/46¢, 792 01
plocha | Bruntal
ostatni
6031 Bruntilomsto komunikace, | Mésto Bruntal, Nadrazni
ostatni 994/20, 79201 Bruntal
plocha
ostatni Ceska  republika,  Statni
613 Bruntilomsto komunikace, | pozemkovy lilf'ad, Husinecka
ostatni 1024/11a, Zizkov, 13000
plocha Praha 3
Bruntal-mésto zahrada |Moravskoslezsky kraj, 28.
fijna 2771/117, 702 00
Ostrava
2623/1 Pravo hospodafit: Stfedni
odborna Skola Bruntal, p.o.,
Krnovska 998/9, 792 01
Bruntal
Bruntal-mésto zahrada |Mg¢&sto Bruntal, Nadrazni
2925 994/20, 79201 Bruntal
Bruntal-mésto ostatni M¢sto Bruntal, Nadrazni
2028/1 komunikace, | 994/20, 79201 Bruntal
ostatni
plocha
3866 Bruntal-mésto silnice, Reditelstvi silnic a dalnic
ostatni CR, Na Pankraci 546/56,
plocha Nusle, 14000 Praha 4
3867/1 Bruntal-mésto silnice, Reditelstvi silnic a dalnic
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ostatni CR, Na Pankraci 546/56,
plocha Nusle, 14000 Praha 4
Bruntal-mésto draha, Ceské drahy, a.s., nabiezi
3882/1 ostatni  |Ludvika Svobody 1222/12,
plocha  [Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Bruntal-mésto draha, Ceska republika, Sprava
ostatni zelezni¢ni dopravni cesty,
3887
plocha s.0., Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1
Bruntal-mésto ostatni Mésto Bruntal, Nadrazni
komunikace, | 994/20, 79201 Bruntal
2927
ostatni
plocha
Bruntal-mésto ostatni Mésto Bruntal, Nadrazni
komunikace, | 994/20, 79201 Bruntal
2623/6
ostatni
plocha

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Nova ochranné pasma nevznikaji.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie
drahy, tratovy usek, stanic¢eni apod.

Jedna se o doplnéni vystroje stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni, rekonstrukci zelezni¢niho svrsku
a spodku vcetn¢ odvodnéni, piejezdové konstrukce a chodnikli v misté piejezdu, rekonstrukce
propustkd.

Stavebné technicky a historicky priizkum nebyl vzhledem k povaze stavby provadén.

Drazni doprava na trati Bruntal — Mald Moravka je organizovéana a fizena podle predpisu ,,SZDC

r~_ s

D3 Ptedpis pro zjednodusené tizeni drazni dopravy* a trat’ je jednokolejna a neelektrifikovana.

Nézev trati: Bruntal — Mala Moréavka
Kategorie drahy: regionalni
Tratovy usek: TU 2231

b) ucel uzivani stavby

Utelem uzivani stavby je bezpe&né kiizeni drahy s pozemni komunikaci a s mistni komunikaci pro
pesi. Jednd se o doplnéni PZS o zavorova bievna, vcetné doplnéni pocitach naprav, rekonstrukce
zelezni¢niho svrSku a spodku vcetné odvodnéni, prejezdové konstrukce a chodnikii v misté

ptejezdu, rekonstrukce propustki.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce reSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby

s ohledem na umisténi stavby a na ucel stavby (trat'ova, stani¢ni technologie), navrhované
kapacity stavby v€etné zakladnich technickych parametra stavby (navrzené trat'ové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni iidaje o provozu a navrhovanych provoznich a

dopravnich technologiich a zarizenich)

Nazev trati: Bruntal — Mala Moravka
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Kategorie drahy: regionalni
Cislo trati dle TTP 310
Tratovy Gsek: TU 2231
DU JA (zst. Bruntal — zhlavi Mala Moravka)
Tratova rychlost: 40 km/h
Prejezd (P7679), ev. km 0,352
Komunikace kiizujici drahu silnice 1/45, mistni komunikace IV. tiidy pro pési

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby
a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisii a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Stavba je feSena dle platnych norem a technickych predpist.

f) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky z&vaznych stanovisek dotenych orgdni jsou zapracovany v ptiloze C a D — Situacni
vykresy a dokumentace objekta.

Vsechny jednotlivé zdpisy zjednani a pfipominky, které probchly, jsou soucasti projektové
dokumentace.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich pl‘edpisﬁl)

Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich predpisi.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest’ovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov
apod.

Stavba nevyvolava pozadavky na kapacitu vetejnych siti komunika¢niho vedeni. Stavba nevyvolava
poZadavky na kapacitu elektronickych komunikaénich vedeni.

Neni vyzadovéana kromé vody pro stavebni potiebu Zadna dalsi spotfeba vody. Mnozstvi vody pro
stavbu odpovida béZznym pozadavkiim na stavebni prace.

Destova voda bude odvadéna stavajicim zpisobem - do kanalizace a do terénu.

Pivodcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakladani s odpady, bud’
»Zpravu o nakladéani s odpady“ nebo ,,ProhlaSeni o nakladani s odpady*.
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Veskeré vznikajici z vystavby zafizeni budou pfedavany pouze opravnénym osobam podle zdkona
¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Druhy a mnozstvi odpadii budou evidovany a doklady o nakladani s
odpady bude ptfedloZeno u kolaudace stavby. Odpady budou piivodcem zafazovany pod katalogova
¢isla dle katalogu odpadi - vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. Investor a dodavatel stavby zabezpeci zptlisob
nakladani s odpady dle jednotlivych kategorii v souladu se stavajicimi legislativnimi pozadavky.
Podle uvedené legislativy je pivodce povinen vznik odpadii omezovat a vytvafet podminky pro

vyuzivani odpadt a jejich zneSkodnovani.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Vystavba se predpoklada ve 3. kvartalu roku 2023. Predpokladané zahéjeni srpen 2023. Stavba

bude piedédna jako celek.

r__r

J) zakladni poZadavky na pred¢asné uzZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Neptedpokladé se ptfedcasné uzivani stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické reSeni — kompozice prostorového reseni

Piedmétem stavby je rekonstrukce piejezdu - jednd se o doplnéni PZS o zavorova bievna, vcetné
doplnéni pocitacii naprav, rekonstrukce zelezni¢niho svrsku a spodku véetné odvodnéni, prejezdove
konstrukce a chodnikti v misté piejezdu, rekonstrukce propustkd.

Komunikace na pifejezdu ziistane ve stavajicim Sitkovém uspotadani.

b) architektonické FeSeni — tvarové reSeni, materialové a barevné reSeni

Architektonické feSeni neni vzhledem k charakteru stavby feseno.

B.2.3 Celkové technické ieSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupiniach objekti nebo jednotlivych
objektech — véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby
zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poSkozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen

nepripustného pretvoreni
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CISLO PS, SO NAZEV PS, SO

PS 01-01-31 PZS v km 0,352

Predmétem tohoto PS je rekonstrukce prejezdového zabezpecovaciho zafizeni - jedna se o doplnéni
PZS o zavorovéa bievna, jednoho vystrazniku, véetné doplnéni pocitacti ndprav. Vnitini technologie

bude umisténa ve stdvajicim reléovém domku.

SO 01-10-01 Zelezni¢ni svriek

Predmétem tohoto SO je rekonstrukce Zel. svrsku v misté prejezdu.

SO 01-11-01 Zelezni¢ni spodek

Predmétem tohoto SO je rekonstrukce Zel. spodku v misté prejezdu.

SO 01-13-01 Zelezni¢ni piejezd
Predmétem tohoto SO je rekonstrukce piejezdové konstrukce v misté ptejezdu a navazujici

komunikace po Uroveil zavorovych bieven.

SO 01-21-01 Propustek ev. km 0,344
Predmétem tohoto SO je rekonstrukce propustku v ev. km 0,344.

SO 01-21-02 Propustek ev. km 0,360

Ptedmétem tohoto SO je rekonstrukce propustku v ev. km 0,360.

SO 01-50-01 Komunikace a chodnik

Pifedmétem tohoto SO je rekonstrukce komunikace a chodnikli od zavorovych bieven déle.

SO 01-50-02 Provizorni komunikace - Bypass
Predmétem tohoto SO je zfizeni provizorni komunikace pro pfevedeni dopravy vozidel IZS a Bus

z uzavirkou dot¢ené ¢asti komunikace 1/45 Krnovska.

SO 01-30-01 Ochrana sdélovacich kabelu cizich operatori

Predmétem tohoto SO je ochrana sdélovacich kabelt cizich operatori (CETIN).
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b) celkova bilance narokiu vSech druhi energii, tepla, a teplé uzitkové vody — podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima
Stavba nevyvolava pozadavky na kapacitu vetejnych siti komunika¢niho vedeni. Stavba nevyvolava

pozadavky na kapacitu elektronickych komunikacnich vedeni.

¢) celkova spotieba vody
Neni vyzadovana kromé vody pro stavebni potfebu zadna dalsi spotifeba vody. Mnozstvi vody pro

stavbu odpovida béznym pozadavkiim na stavebni prace.

d) celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym
materidlem

Piivodcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakladani s odpady, bud’
»Zpravu o naklddani s odpady* nebo ,,Prohldseni o nakladani s odpady®. Zatazeni odpadi dle
vyhlasky €. 8/2021 Sb. Katalogu odpadii. Odpady z predpokladané¢ho zaméru je mozné rozdélit do
nasledujicich ¢asti:

Odpady vznikajici béhem vystavby

Odpady vznikajici pii vlastnim provozu

Veskeré vznikajici odpady z vystavby zafizeni budou pfedavany pouze opravnénym osobam podle
zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech. Druhy a mnozstvi odpadli budou evidovany a doklady o
nakladani s odpady bude pfedloZeno u kolaudace stavby. Odpady budou piivodcem zatfazovany pod
katalogova Cisla dle katalogu odpadu - vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.

Investor stavby vytvofi v rdmci zafizeni staveniSt€ podminky pro tfidéni a shromazd’ovani
jednotlivych druhii odpadii v souladu se stdvajicimi piedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi, o
vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich zneskodnéni nebo vyuziti bude vedena
odpovidajici evidence; soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady v
etap¢ vystavby nejprve nabidnout k vyuziti. Naklddani s odpady bude provadéno v souladu s
regulativy schvaleného planu odpadového hospodarstvi kraje. Pfred vydanim kolauda¢niho
rozhodnuti budou stavebnimu ufadu predany doklady prokazujici, Ze se stavebnimi odpady bylo
nakladano v souladu s ustanovenimi zadkona o odpadech.

S odpady, které budou vznikat v dobé provozu, bude naklddano v souladu s ustanovenimi zdkona o
odpadech, v¢etné piedpist vydanych k jeho provedeni.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy odpadll vznikajici pfi vystavbé s ocislovanim dle Kata-

logu odpadt - vyhlaska ¢. 8/2021 Sb..:
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Katvarlogove Nazev druhu odpadu LS Zpusob nakladani
Cislo odpadu
070299 | Pryzové podlozky (Zel. svriek) 0 Oprdvnénd osoba,
recyklacni zatizeni
16 02 14 Vytazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 0 Opravnéna osoba,
16 02 13 - elektrosrot recyklacni zatizeni
16 06 02 | Nikl — kadmiové baterie a akumulatory N Opréavnéna osoba
170101 |Beton o) Opravnénd osoba,
recykla¢ni zafizeni
. , . . " Opréavnéna osoba,
170203 | Plasty - polyetylénové podlozky (zZel. svrsek) O recyklaéni zafizeni
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky
1702 04 nebvo nelzezpzec’nyr{n latkami znevms‘ienre - zele;mcm N Opravnéna osoba
prazce dievéné, kily a sloupy dievéné, mostnice —
impregnace nebezpeCnymi latkami
Lo oo Opravnéna b
1703 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet N praviiena 0soba
C , r Opravnéna ba,
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 0 pravoena osoba,
recyklacni zafizeni
170405 |Zelezo a ocel O Sbérna surovin
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 o Skladka
Zemina kameni obsahujici nebezpecné latky -
170503 |zemina z kolejisté (vyhybky) lokaln¢ znecisténa N Opravnéna osoba
ropnymi latkami - biodegradace
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O Skladkil),sco)gerlavnena
1705 07 S’terk ze zelezni¢niho svrSku obsahujici nebezpecné N Opravnénd osoba
latky
Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &islem Opravnéna osoba,
17 05 08 0) RV
17 05 07 recyklacni zafizeni
0402 22 Odpady ze zpracovanych textilnich vldken 0 Skladka, opravnéna
(geotextilie) osoba
Zakladni podminky pro nakladani s odpady pro pivodce odpadi:
O Pivodce odpadl, které vzniknou pfi realizaci stavby je povinen zafadit odpady podle

Katalogu odpadd, vést jejich priibéZnou evidenci a predavat je pouze osobé opravnéné k nakladani s

odpady.

0 Podle zdkona o odpadech musi byt odpady prednostné nabidnuty k vyuziti a recyklaci, tento

zpisob ma prednost pied konecnym uloZenim na ptislusné skladce.

0 Po realizaci stavby budou doklady o zplisobu nakladani s odpady plivodcem archivovany

minimalné 5 let (dle §39 zdkona o odpadech) a v ptipad¢, ze jej spravni organ vyzve, pied-lozi je k

nahlédnuti.
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O S nebezpecnymi odpady vzniklymi pfi realizaci stavby muze naklddat pouze osoba
opravnénd k naklddani s nebezpeénymi odpady, tj. majici souhlas podle §16 odst. 3) zakona o
odpadech.

Nakladani s vyziskem, mozZnosti vyuZiti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a likvidovatelné.
Cilem je uplatnéni maximalniho mnozstvi vyzisku ptfed produkci odpadu. Odpady budou
likvidovany v souladu s platnou pravni normou.

Kolejivo a vyhybky

Koleje budou vyuzity jako druhotna surovina (kod 170405, kat.O).

Zeleznicéni praice

dfevéné: po demontézi budou likvidovany jako odpad kat.N, kéd 170204 — spalovna nebo skladdka S-
NO.

Kamenivo a zeminy

Tvoii nejvétsi podil z celkového objemu materialu vytézeného pii provadéni stavby. Jedna se jednak
o Stérk z kolejového loze a jednak o zeminy kolejového spodku, tj. zemni plan€ a zeminy z vykopu.
VytéZzend zemina s vhodnymi mechanickymi a chemickymi vlastnostmi bude vyuZita ve stavbé
zejména k terénnim upravam ve stavbé. Ostatni zeminy budou ulozeny na skladky.

Stérk

Stérkové loZe stavajici trati bude sejmuto a pfevezeno na piislusnou skladku.

Na Sté€rkové loze Zelezni¢niho svrSku bude pouZit novy material.

Betonové konstrukce neznecisténé, stavebni a demoliéni sut’

Materialy pochazeji ptevazné z demolic mostnich objekti (propustkil). Podle Katalogu odpadu je
vedena pod kodem 170101 (beton) a 170107 (stavebni sut’), kategorie odpadu O.

Asfaltové betony

Asfaltové betony ze stavajicich silni¢nich komunikaci a piejezdi je mozno recyklovat pfedrcenim a
vracenim do obalovny k novému pouziti. Podminkou je vSak absence dehtu.

Zbytky kabelii vodici

Je mozno zpracovat jako druhotnou surovinu, vykup (kéd 170411, kat. O).

Ostatni vyziskané suroviny a odpad

Ostatni druhy odpadt z provadéni stavby napt. odpadni obaly, apod. budou tvotit pouze maly podil z
celkového mnozstvi odpadl.. Vznik vyznamného mnoZstvi dalSich nez popsanych nebezpecnych
odpadu se pfi realizaci této stavby nepfedpoklada. Piipadné odpady kat. N musi byt pfedany firmé

opravnéné k nakladani s timto druhem odpadu.
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Odpady z pripravy uzemi

Ptiprava uzemi bude spocivat v uvolnéni uzemi pro vlastni vystavbu, tzn. v odstranéni stavajicich
konstrukci objektti a v ptipravé podlozi pro zemni prace.

Na stavbé vyuzitelné materialy (Stérk, zemina, kamenivo) budou opétovné pouzity pro vystavbu
nebo docasné¢ uloZeny pro pouziti na jinych stavbach. Sejmuté ziviéné vrstvy budou pouzity na
vyrobu recyklovanych Ziviénych smési nebo uloZeny na skladce piisluiné skupiny. Casti kovovych
konstrukci budou pfedany k vyuziti jako druhotna surovina.

Stavebni odpady budou piednostné recyklovany, nevyuzitelnd cast materialti vzniklych z demolic

bude ulozena na fizenou skladku pfislusné skupiny.
e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Nejsou kladeny pozadavky na ztizeni specialni kapacity vetejnych siti pro tuto stavbu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace
Stavba je navrzena ve shodé s obecnymi technickymi pozadavky dle piisluSnych vyhlasek - dle
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecné technickych poZadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.
Pti¢ny sklon chodniku max. 2%, podélny sklon max. 8,33%. Jako vodici linie bude slouzit obrubnik
u zelené + 6¢cm.
Na chodniku pfes ptejezd budou doplnény signalni a varovné pasy. Varovny pas bude v Grovni
zavorového bfevna, na varovny pa bude navazovat signalni pas v délce min. 1,5m.
Zavorova bievna budou mit zaraZku pro slepeckou htil.
Vyrobky se v ramci této stavby mohou pozit na povrchu chodnikl a dalSich soucasti pésich tras. Je
pottebné, aby splnovaly podminky na drsnost a ptipadnou funkci varovnych a vodicich past.
Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejmén¢ 40, nebo

¢) thel kluzu nejméné 10°, popiipad¢ ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového tieni nejméné 0,5 + tg a, nebo

¢) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

f) uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je uhel sklonu ve sméru chiize.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavki piislu$nych predpisi a norem ochrany pied vlivy
trakcnich a energetickych vedeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zakladé vysledka koroznich
prizkumu

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickvch objektu a technickvch zarizeni

a) popis stavajiciho stavu

PS 01-01-31 PZS v km 0,352

Ptejezd P7679 v km 0,352 je vybaven PZS kategorie 3SNI (3.kategorie, bez pozitivni signalizace,
bez zavor, s pfenosem informace o stavu PZS na kolejovou desku stavédla St.1) typu AZD71 s
elektronickymi dopliiky se ¢tyfmi vystrazniky umisténymi vzdy po jednom z pravé i levé strany
silnice 1/45. Ptiblizovaci Gseky smérem z trati jsou tvoieny pocita¢em naprav a smeérem ze stanice
kolejovymi obvody KO-37 o signdlni frekvenci 75Hz. Vystraha smérem z trati je spousténa
automaticky vstupem kolejového vozidla do pfiblizovaciho useku a smérem ze stanice Bruntal
obsluhou SZZ (zapevnénim odjezdové vlakové cesty na St.1). ZruSeni vystrahy je feSeno pomoci
anula¢niho souboru ASE. Indikace a ovladani PZS jsou umistény na St.1. Napajeni PZS je feSeno

3-fazovou piipojkou v IT soustavé z reléoveé mistnosti.

b) popis navrzeného reSeni

PS 01-01-31 PZS v km 0,352

PZS bude nov¢ kategorie 3ZBI (3.kategorie, s pozitivni signalizaci, s celymi zdvorami, s pfenosem
informace o stavu PZS na kolejovou desku stavédla St.1). Na ptejezdu bude umisténo 5 vystraznikti
(na stozaru B jsou 2 vystrazniky, jeden navic pro vedlej$i komunikaci) na 4 stozarech a zavory ve
Ctyf-kvadrantovém provedeni (bude aplikovano sekvencni sklapéni zavor). Vnitini vystroj PZS
bude ve stavajicim reléovém domku. PZS bude reléového typu s elektronickymi doplilky. Na
pfejezdu dochazi k doplnéni pozitivni signalizace, signalizace pro nevidomé a slabozraké a zavor.
Ovladani a indikace zGstanou na kolejové desce St.1. Zjednodusena kontrola PZS bude na kolejové
desce v DK zst. Bruntdl. Stavajici kolejové obvody a anulaéni soubor slouzici pro tento prejezd
budou zruSeny a nahrazeny pocitacimi useky pocitaCe naprav. Spousténi vystrahy zlstane
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zachovano stavajicim zptisobem (z trati jizdou vlaku, ze stanice obsluhou SZZ). Zruseni vystrahy
probéhne pomoci smérového vystupu PN. Obsahem tohoto objektu jsou i pielozky stavajici SSZT
(ptipadné CD Telematiky) kabelizace béhem realizace stavebnich praci. Napajeni PZS zistane

stavajici.

¢) energetické vypocty — spoti‘eba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani
napajecich stanic a podklady pro proudové a napét’ové dimenzovani pevnych elektrickych
trakénich zarizeni, zpétné vlivy trakénich obvodi na napajeci sit’ energetiky a navrh zptisobu
omezovani zpétnych vlivii, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykonii a navrh opatfeni na
zajisténi predepsaného ucinku

Zménou dobijece dochazi k navySeni odbéru o 300VA.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektu

a) stru¢ny popis stavajiciho stavu

Stavajici Zeleznicni svrSek je tvofen kolejnicemi tvaru 49 El1 (S49) na dfevénych praZcich,
rozdéleni ,,u*, upevnéni Zebrové tuhé ZS 4, kolejové loze §térkové, jedna se o stykovanou kolej.
Stav Zelezni¢niho svrsku a spodku odpovidé roku vlozeni.

Prejezdova konstrukce uvniti koleje je tvoiena celopryzovou piejezdovou konstrukei Rosehill —
Baseplated, vné koleje je konstrukce z asfaltového betonu, délka piejezdové konstrukce je 12,60
metru, vozovka odvodnéna §térbinovym odvodiovacim.

Pted a za pfedmétnym piejezdem se nachazeji Zelezni¢ni trubni propustky v km 0,344 a 0,360, do
kterych je svedeno 1 odvodnéni Zel. spodku. Propustky jsou napojeny na kanalizaci. Oba objekty
maji Sitku 5,0m, svétlost otvoru 0,6m. Dle evidence se jedna o betonové konstrukce, pochdzejici z r.

1901.

b) stru¢ny popis navrZzeného reseni
SO 01-10-01 Zelezni¢ni svriek
Bude provedena oprava svrSsku v délce 33m od km 0,331 979 — 0,364 979. Novy svrsek bude

svaten do stavajici koleje.

Kolej v misté prejezdu je v oblouku R=165m, D=78mm, rozsifeni rozchodu v oblouku je 16mm.
Zelezni¢ni prazce v misté piejezdu nebudou pouzity, piejezdovd konstrukce bude tvoiena
zelezobetonovou prefabrikovanou deskou se Zzlabky pro kolejnice 49El, kolejnice budou ve
zlabcich osazeny na polymerovych podlozkach, upevnéni kolejnic bude provedeno specidlni
pruznou zalivkou.
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Stavajici tratova rychlost 40 km/hod bude zachovana.
Novy material
- kolejnice tvaru 49 E1, pruzné upevnéni na Zebrovych podkladnicich — upevnéni KS. PraZzce budou

nov¢ dievéné. Nové kolejové loze tl. 300mm.

SO 01-11-01 Zelezni¢ni spodek
Bude provedena oprava zel spodku v rozsahu ZKPP v km 0,343 673 — 0,361 728. ZKPP bude

ukonceno pred propustky.

Zemni plan bude mit sklon 5% smérem doleva. Sitka plané Zel. spodku bude 6,2m. Bude provedeno
napojeni na stavajici stav.

V ptipadé dotceni kabelil bude provedena jejich ochrana uloZenim do chranicky.

Odvodnéni

Odvodnéni provedeno trativodem délky 16m. Zausténi do vytokové Sachty propustku v km 0,360.
Na zadatku trativodu je revizni Sachta plastova DN 400mm (Sv), na konci trativodu je koncova
Sachta plastova DN 800mm (Sk) s kalovym prostorem min. 0,3m. Déale budou upraveny a
procistény drazni ptikopy. Stavajici ptikop z bet. zlabovek bude rozebran a znovu polozen. Rozsah
zpevnéni piikopi piikopovymi tvarnicemi bude zachovan.

Material

Drenazni potrubi plast DN 100

Sachty — plastové s poklopem, DN 400 a DN 800

Geotextilie — filtra¢ni 200g/m2, vlastnosti dle OTP ,,Geosyntetické vyrobky v télese Zelezni¢-niho
spodku‘.

ZKPP

Konstrukce prazcového podloZi bude provedena na celou délku rekonstrukce spodku dle vzorového
listu Zelezni¢niho spodku Z4.1 pro koleje s V < 120 km/h.

Pro rekonstruovany spodek je navrZena skladba konstrukce prazcového podlozi dle vzorového listu
zel. spodku Z4.2, ZKPP typ 6 v nasledujicim provedenti:

Redukovany modul pretvarnosti zemni plané Eor = 10 MPa

- kolejové loZe - drcené kamenivo - frakce 32/63 mm, tloust’ka 300 mm

- Stérkodrt’ - frakce 0/32 mm, tloust’ka 200 mm mimo prejezdovou konstrukci a 400 mm pod
prezdovou konstrukei

- Stérkodrt’ stabilizovana cementem, tloust’ka 300 mm

- prehutnéna zemni plan
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Na plani Zel. spodku musi byt vzhledem k navrzené piejezdové konstrukci modul pietvarnosti
Epl=80MPa. Plan spodku bude uklonéna.

U nezesilené konstrukce bude skladba:

- kolejové loze - drcené kamenivo - frakce 32/63 mm, tloustka 350 mm

- prehutnéna zemni plan

SO 01-13-01 Zelezni¢ni piejezd

Tento SO fteSi piejezd a Upravu komunikace a chodniku mezi zavorami. Nova konstrukce
zelezniéniho piejezdu bude z Zelezobet. pref. desek se zlabky pro kolejnice 49E1. Sitka desek
2300mm (v horni ¢asti), ulozeny budou na vyrovnavaci vrstvu z jemného pisku o tl. 2-3cm. Tato
vyrovnavaci vrstva bude pfimo na plani Zel. spodku o tnosnosti min. 80MPa.

Komunikace na ptejezdu je Sitky 7,5m, ptfimknuty chodnik $itky 1,75m. Z prostorovych divoda
nelze chodnik oddélit od silnice.

Jedna se o kiizeni drahy se silnici 1/45 a piilehlym chodnikem. Uhel kfizeni 61°. Siika prejezdové
konstrukce je 12,25 m. Siika prejezdové konstrukce pies chodnik je 2,7m. Siika prejezdu je 8,6m,
délka piejezdu 7,4m. Sitka pechodu je 2, délka je 7,4m.

Vozovkové vrstvy budou opraveny v rozsahu pro napojeni na stavajici stav.

Vozovka D(0-N-3-11-PIII:

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy SMA 11S t1.40mm
spojovaci postiik 0,5 kg/m2 PS - mm CSN 736129
asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16S tl. 70 mm
spojovaci postiik 0,5 kg/m?2 PS - mm CSN 736129
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S tl. 60 mm
infiltracni postfik 0,7kg/m2 PI-E CSN 736129
cementova stabilizace SC C /10 tl. 170 mm
stérkodrt SDA tl. 250 mm
celkem tl. 590 mm

Zemni plan bude pted pokladkou podkladnich vrstev vyrovnéna a ptehutnéna na modul ptetvarnosti
Edef,2 = 45 MPa. Pro zjiSténi unosnosti zemni plané se provedou ptedepsané zkousky. V ptipadé,
ze nebude dosazeno unosnosti zemni plané 45MPa, tak se provede sanace podlozi v tloust’ce 300
mm Stérkodrt’ frakce 0/63. Separa¢ni netkana geotextilie 500 g/m?2 (v piipade, Ze se na stavbé zjisti,
ze se pod zemni plani nachazi vhodné podloZi, separacni geotextilie se zde neda).

VSechny spary budou zality pruZznou asfaltovou zalivkou. Napojeni vSech novych vrstev vozovky
na stavajici vrstvy musi byt provedeno odstupiiované (zazuben¢) s presahem min. 200 mm pro
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kazdou vrstvu, aby nevznikla pribézna svisla spara a okraje jednotlivych stavajicich vrstev zlstaly
stabilni. Podélné styky vSech vrstev musi byt fadné zhutnény. Napojeni novych zivicnych vrstev

vozovky na stavajici zivicné vrstvy musi byt provedeno na zafiznutou hranu vrstvy.

SO 01-21-01 Propustek ev. km 0,344

Stavajici stav:

Trubni propustek je na vtoku (vpravo) zakonclen vtokovou jimkou do které se zaustuje drazni
piikop. Déle vede propustek Sikmo pod trati v délce 9,5m, thel kiizeni je 76° a napojuje se na
kanaliza¢ni sit’ ve spravé mésta Bruntal.

Novy stav:

Bude provedena rekonstrukce stavajiciho propustku, kterd zahrne vybourani stavajiciho mostniho
objektu a vystavbu nového. Nosna konstrukce bude tvofena ZB hrdlovymi troubami DN600.
Celkova siika propustku bude 8,30m. Uhel kiiZeni s koleji je navrzen 90°. Propustek bude na vtoku
(vpravo) a na vytoku ukonéen ZB Sachtou (vtokova jimka) s vnitfnimi rozméry 800x1200mm.
Zakryti bude roStem z kompozitu. Do propustku bude zatstén drazni ptikop do vtokové jimky

vpravo. Propustek se napoji na stavajici sit’ kanalizace trubnim vedenim DNS500.

SO 01-21-02 Propustek ev. km 0,360

Stavajici stav:

Trubni propustek slouZi k pfevedeni vody ze silni¢niho pfikopu. Ke vtoku do propustku vpravo trati
je rigolem svedena voda ze $térbinového Zlabu ve vozovce. Na vytoku je propustek ukonéen ZB
Sachtou, do které zaustuje drazni piikop. Sifka stavajiciho propustku je 7,0m, tihel kiizeni je 78° a
napojuje se na kanaliza¢ni sit’ ve spravé mésta Bruntal.

Novy stav:

Bude provedena rekonstrukce stavajiciho propustku, ktera zahrne vybourani stavajiciho mostniho
objektu a vystavbu nového. Nosna konstrukce bude tvofena hrdlovymi troubami DN600. Celkova
sitka propustku bude 9,10m. Uhel kiiZeni s koleji je navrzen 90°. Propustek bude na vtoku (vpravo)
a na vytoku ukonéen ZB Sachtou (vtokova jimka) s vnitfnimi rozméry 800x1200mm. Zakryti bude
roStem z kompozitu. Do Sachty na vytoku propustku bude zatstén drazni piikop, do vtokové Sachty
bude zatstén silnicni odvodinovaci piikop, piivadéjici vodu z nového polymerbetonového Zlabu ve

vozovce. Propustek se napoji na stavajici sit’ kanalizace.

SO 01-50-01 Komunikace a chodnik
Tento SO ftesi piejezd a tpravu komunikace a chodniku vné zavor.

Doplnéni vystroje pfejezdového zabezpecovaciho zatizeni u PZS v km 0,352(P7679) zst. Bruntal
DUSP + PDPS zati 2021



-20-

Komunikace je $itky 7,5m, pfimknuty chodnik $itky 1,75m. Z prostorovych divodi nelze chodnik
oddélit od silnice.
Vozovkové vrstvy budou opraveny v rozsahu pro napojeni na stavajici stav.

Vozovka D0-N-3-11-PIII:

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy SMA 118 tl.40mm
spojovaci postiik 0,5 kg/m2 PS - mm CSN 736129
asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16S tl. 70 mm
spojovaci postiik 0,5 kg/m2 PS - mm CSN 736129
asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S tl. 60 mm
infiltra¢ni postiik 0,7kg/m2 PI-E CSN 736129
cementova stabilizace SC C 810 tl. 170 mm
stérkodrt SDa tl. 250 mm
celkem tl. 590 mm

Zemni plan bude pted pokladkou podkladnich vrstev vyrovnéna a ptehutnéna na modul ptetvarnosti
Edef,2 = 45 MPa. Pro zji$téni inosnosti zemni plané se provedou ptedepsané zkousky.

V pfipadé, Ze nebude dosazeno tnosnosti zemni plané¢ 45MPa, tak se provede sanace podlozi -
vyménnou vrstvou pro podlozi s modulem pretvarnosti <45MPa §térkodrt frakce 0/63 SD tl. 300
mm. Separacni netkand geotextilie 500 g/m?2 (v ptipadé, Ze se na stavbé zjisti, Ze se pod zemni plani
nachazi vhodné podloZi, separacni geotextilie se zde nedd)

VSechny spary budou zality pruZznou asfaltovou zalivkou. Napojeni vSech novych vrstev vozovky
na stavajici vrstvy musi byt provedeno odstupniované (zazuben¢) s pfesahem min. 200 mm pro
kazdou vrstvu, aby nevznikla pribéZzna svisla spara a okraje jednotlivych stavajicich vrstev zlstaly
stabilni. Podélné styky vSech vrstev musi byt fadné zhutnény. Napojeni novych Zivicnych vrstev
vozovky na stavajici ziviéné vrstvy musi byt provedeno na zafiznutou hranu vrstvy.

Chodnik bude z dlazby 20x20 tl. 60mm. Mezi chodnikem a silnici bude Zulovy obrubnik +12cm
nad vozovkou, lemovany dvojfadkem zkostek. Mezi chodnikem a zeleni bude chodnikovy
obrubnik + 6cm. Na chodniku budou doplnény bezbariérové upravy (signalni, varovné pasy, vodici
linie).

Skladba chodniku je navrzena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci pro
navrhovou uroven poruseni D1, tfida dopravniho zatizeni III.

D2-D1-CH-PIII

bet. dlazba 60mm
loZe z kameniva 40 mm
Stérkodrt’ SDA 200mm
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celkem 300mm
Odvodnéni
Stavajici Stérbinovy zlab bude nahrazen zelezobetonovym prefabrikovanym odvodiiovacim Zlabem
s plastovou mifzi /TZM 300 ZPSV (tiida zatizeni D400) zausténym do propustku v km 0,360.
Dopravni znaceni
V komunikaci bude doplnéno vodorovné dopravni znaceni:
- vodici ¢ara V4 0,25m
- podélna cara souvisla pro oddéleni jizdnich pruhtt V1a§. 0,125m
Dale budou vyménény stavajici DZ A30 za A29 (celkem 4 kusy). Dale bude doplnéna pied piejezd
ze sméru od Bruntalu znacka B24b + E9. Dale bude posunuta znacka oznacujici propustek ,,45 —
017 do nové polohy mimo vyusténi odvodiiovaciho Zlabu.
Pted zacatkem stavby se provede mistni Setfeni, kterym se zkontroluje stav stavajiciho dopravniho
znaceni, které souvisi s prejezdem, chybéjici dopravni znaceni musi byt po dohod€ se spravcem

tohoto dopravniho znaceni doplnéno.

SO 01-50-02 Provizorni komunikace - Bypass

V ramci objektu bude vpravo od piejezdu (pii pohledu ze silnice krnovskd severni pohled)
vybudovéna provizorni komunikace s provizornim piejezdem pro prevedeni provozu vozidel IZS a
autobusové dopravy.

Panelova komunikace bude Sirok4d 7m s rozSifenim v oblouku pro pfip. moznost projeti navésoveé
soupravy.

S ohledem na pfedpokladanou minimalni intenzitu dopravy, kratké dohledové vzdalenosti a
prehlednost prostoru bypassu se neuvazuje s fizenim dopravy svételnou signalizaci.

Bypass je navrZen jako jednopruhovy, umoznujici provoz vzdy v jednom sméru. Dvoupruhovou
obousmérnou provizorni komunikaci nelze s ohledem na stisnéné prostorové pomé&ry vybudovat.
Provizorni komunikace se vybuduje z betonovych panelli, v mistech, kde panely nebude mozné
umistit, se provedou hutnéné dosypavky ze Stérkodrti .

Navrzena skladba vozovky je nasledujici:

- betonovy silni€. panel pro provizorni vozovky 215 mm
- loze z drti fr. 4/8 L 40 mm

- §térkodrt fr. 0/32 mm SDB 150 mm
- §térkodrt’ fr. 0/63 mm SDB 150 mm

- separacni geotextilie
Celkem konstrukce provizorni komunikace 555 mm
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Provizorni komunikace bude lemovana nezpevnénymi krajnicemi z asfaltového recyklatu o Sifce

0,75 m, tl. 100 mm.
SO 01-30-01 Ochrana sdélovacich kabelt cizich operatori
Pod koleji vedou optické kabely CETIN a.s.

Pti stavbé zavor dojde ke styku s témito kabely. Kabely budou ulozeny do nové chranicky.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho ieSeni stavby

- Stavba nepredstavuje pozarni riziko.
- Stavba umozni piijezd vozidel integrovaného zachranného systému.
- Stavbou nejsou ziizovany nové prvky, které by zvySovaly naroky na protipozarni ochranu

dotéenych pozemka.

B.2.9 Uspora energie a tepeln ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni tato problematika posuzovéana.

B.2.10 Hygienické reSeni stavby. poZzadavky na pracovni prostiredi

Umisténi splituje hygienické pozadavky pro feSenou stavbu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZzi

Netyka se pfedmétné stavby.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Netyka se predmétné stavby.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se predmétné stavby.

d) ochrana pied hlukem
Stavbou nedojde ke zvySeni hlukové zatéze. Zdrojem hluku mohou byt stavebni prace souvisejici s
realizaci zamé&ru. Je tfeba konstatovat, Ze piijde o doCasny stav, vzhledem k lokalizaci praci dava

zaruku, ze nedojde k negativnimu ovlivnéni okolnich antropogennich systémi. Rovnéz zabezpeceni
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dopravy vstupnich komponent a odvoz zakladnich odpadi vzniklych pfi stavebnich pracich po
silnici dava predpoklad eliminace tohoto stavu vznikajicich pfi provozu dopravnich systémd.
Stavebni prace nebudou provadény v no¢ni dobg.

e) protipovodiiova opatieni

Nebudou zfizovana protipovodiiova opatieni.

f) ostatni icinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby, nejsou navrZzena zadna opatteni z hlediska poddolovani. Vzhledem k
charakteru stavby nejsou navrZzena zadna opatieni z hlediska mozného nebezpeci vyskytu dilnich

plynt.

B.3 PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nejsou zfizovana nova piipojna mista.

Zajisténi privodu vody ke staveniSti a na zafizeni stavenis$té¢ je mozné ze stavajicich vefejnych
vodovodnich fadii a hydrantii. Jejich mista, odbér vody, zpiisob napojeni musi byt pied realizaci
projedndn s majitelem a spravcem odbérného mista a mluvné oSetfen. Do lokalit bez stavajici
vodovodni sit€¢ bude voda podle potieby dovazena.

Zatizeni staveniSté a staveniSté v zelezni¢ni stanici budou pfipojena dle potieby na stavajici
rozvody NN. Kazdé odbérmé misto bude projednano s pfislusSnym poskytovatelem elektrické
energie a zpusob platby bude smluvné oSetfen. V mistech, kde se dodavateli stavby nepodafi zajistit

piipojeni elektrické energie je nutné pouzit mobilni elektrocentraly.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nejsou zfizovana nova piipojna mista.

¢) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky

Silnice 1/45 kiiZujici dréhu je navrZena Sitkovych pomérech: §itka jizdniho pruhu 3,25m + 0,25m
vodici prouzek. Z pravé strany silnice ve sméru Krnov je chodnik $itky 1,75m.

Chodnik bude doplnén o vodici linie (zvySené obruby), V misté¢ zavor bude na chodniku varovny
pas, na ktery bude navazovat signalni pas. Zavory budou mit zarazku pro slepeckou hul.

Stavba je napojena stavajici dopravni infrastrukturu — silnici 1/45.
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B.4 ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) trat’ova a stanicni technologie poc¢atecniho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie
v prubéhu vystavby

Dopravni technologii a potiebné kolejové vyluky je tfeba navrhnout dle platnych piedpisi SZ. Z
hlediska dopravni technologie je stavbou dotCeny zelezni¢ni piejezd P7679 soucasti regionalni
drahy Bruntdl — Mala Moravka. Podle sluzebnich pomticek SZ se jednd o trat’ &islo 310C a dle
kniznich jizdnich fadt SZ o trat &islo 312. Jedna se o trat’ koncovou, zatsténou do Zst. Bruntal.

Po dobu vyluky ztstane pfilehly tratovy usek izolovany od zbytku Zelezni¢ni sité, bez moznosti

obsluhy.

Cely feseny usek lezi na izemi Moravskoslezského kraje.
Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF neuvedeno-osobni/F4-nakladni
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlageni o draze 842
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 310
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 312
Cislo tratového a defini¢niho Useku 2231JA
Tratova tfida zatizeni Cc3
Maximalni tratova rychlost 50
Trak¢ni soustava neni
Pocet tratovych koleji 1

Vlastnikem vy$e uvedené drahy je Ceska republika, kterou zastupuje Sprava Zeleznic, s. o. (dale jen

SZ7). Provozuschopnost zajistuje SZ, Oblastni feditelstvi Ostrava.

Pravidelna osobni doprava pokryva predevSim letni vyletni poptavku a ma charakter prevazné
turistického vyznamu (a jeji ptfipadné preruseni za pouziti NAD degraduje smysl provozu). Je
zafazena do Integrovaného dopravniho systému Moravskoslezského kraje jako linka S18. Je
zajistovana dopravcem MBM Rail s. r. 0. v rozsahu 5 part spoji v sobotu, nedéli a statni svatek,
v GVD 2021/22 od 2. ¢ervence do 18. zafi a dle Navrhu GVD 2022/23 pak od 1. ¢ervence do 17.

zZafi.

Nejvyznamnéj§im nakladnim dopravcem na feSené trati je CD Cargo, a. s. Organizaéni slozkou
zajistujici pravidelnou ndkladni drazni dopravu na této trati je CD Cargo, Provozni jednotka

Ostrava.
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Jediné vykony na trati Bruntdl — Mald Moravka jsou uskutectiovany Mn vlaky podle potieby

do Svétlé Hory pro nakladku kalamitniho dfeva, obsluhy jsou zcela narazové a ob¢asné.

Pravidelna obsluha vlecek je realizovana jen do primyslového arealu v Bruntale, na vlecku
MACCO Bruntal provozovatele Petr Sritek s. r. o. (vlecky 5167 a pies ni zatsténou 5149 ,, VOP
téhoz provozovatele). VleCckat MACCO uziva vlecku s pravidelnym obratem vozil.

Jiné vlecky a nakladisté v dot¢eném prilehlém useku nejsou obsluhovany.

b) navrh organiza¢nich a docasnych provizornich stavebnich opatieni na zajiSténi Zelezni¢ni
dopravy po dobu stavby

S ohledem na provozni charakter uskutecniované dopravy je navrzena realizace mimo letni sezonu,
tedy bez omezeni v prevladajicim obdobi vyuziti trat€ a tim bez nutnosti zavedeni NAD.

V souvislosti s moznostmi zaji§téni nahradniho zasobovani vyrobnimi surovinami f. MACCO a
sniZzenou frekvenci na silni¢nich komunikacich v disledku letnich Skolnich prazdnin, je variantné
navrzena i realizace v obdobi srpna. V piipadé¢ dohody vSech zainteresovanych stran by si vSak
vynutilo preruSeni pravidelné osobni dopravy v trvani 23 dnti, z toho 6 dnti pravidelného provozu a
nahrazeni vSech spoji nahradni dopravou.

Navrzena stanovisté NAD:

Bruntal: pfed nadrazni budovou

Rudna pod Pradédem: na provizorni zastavce v trovni zastavky, na komunikaci 45210

Svétla Hora: pfed nadrazni budovou

Rudné pod Pradédem: na provizorni zastavce v trovni zastavky, na komunikaci 44515

Mal4 Moravka: pred nadrazni budovou

Hrubé vycisleni poZadavki na nahradni dopravu

Vzhledem k charakteru provozu je ve vypocetnich tabulkach uzito vypoctu, kdy vzdy jeden vlak je nahrazen

jednim vozem NAD, ve jednom typu provoznich dnt, tj. soboty + ned¢le.

Pozadavky na zavedeni nadhradni autobusové dopravy jsou v souladu s platnou metodikou Spravy Zeleznic

pro vycislovani vyluk tedy nasledujici:
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Nnad celkem: 92 400,00 K¢ Sazk:i “ 70 K¢
Vyluka C.
Dp Dv 6
Bruntal Temi ) Pracovni den Dny pracovniho volna
M. Moravka [km] Axi Vpi Axi "
Tkm1 1AM 22 1 5
Tkm2 zZPET 22 1 5
Tkm3
Tkma
2 Tkmi celkem 1 320,00

Celkem tak lze jako cenu za opatfeni v osobni dopraveé predpokladat c¢astku ptiblizné 92 400K¢.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Terénni upravy spocivaji v opétovném ozelenéni ploch.

b) pouzité vegetacni prvky

Bude provedeno oseti travnim semenem.

¢) biotechnicka, protierozni opatieni

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feSeno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Realizace zdm¢éru je situovana v zastavéném Uzemi mésta. Z rozsahu stavby je zfejmé, Ze realizace
zaméru bude mit neutrdlni vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromii,
ochrana rostlin a zivo€icht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin¢.

Predmétny zamér nedosahuje limitni hodnoty uvedené v pfiloze ¢. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi  na Zivotni prostiedi, v platném znéni, bodu 45 Zelezniéni a intermodalni
zafizeni, prekladisté a Zelezni¢ni drahy s délkou od stanoveného limitu, limitni hodnotou je 2 km.
Ovzdusi:
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Plosnym zdrojem bude samotné staveniSté — tedy celd plocha stavebnich uprav fesené stavby,
zejména v dobé&, kdy bude probihat ptfiprava tizemi pro stavbu. Plocha stavby je pfesné¢ vymezena,
doba vystavby je asov€é omezena. Ptispévky jednotlivych znecistujicich latek v mistech nejblizsi
obytné zastavby budou v piipad€ této stavby pouze po omezenou dobu a nebudou vyznamné
znamenat znecisténi prostiedi v mistech nejblizsi zastavby.

Do stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi béhem etapy vystavby se zatradi prostor stavby a tisek
trati, kde budou probihat stavebni prace. V etap€ vystavby dojde vzhledem k pohybu stavebni
mechaniky a stavebnich praci k navySeni emisi zejména tuhych znecist'ujicich latek. Toto navyseni
bude pouze docasné a bude plné¢ reverzibilni. Doba stavby se piedpoklada dle casového
harmonogramu organizace vystavby 27 dni.

Navyseni emisi tuhych znecist'ujicich latek v etapé vystavby lze mozné uc¢inné omezit dodrzovanim
opatieni na snizeni emisi pfi stavbé, tj. bude probihat pravidelné c¢iSténi ploch stavenisté a
ptijezdovych cest, stejné tak i1 stavebni mechanismy budou pravidelné¢ c¢istény. Automobily
pfepravujici stavebni materidl, zejména prasny, budou zaplachtovany, v ptipadé suchého pocasi
bude plocha stavenisté pravidelné skrapéna.

Snizeni zatéZe je mozné dosdhnout rovné€Zz zvolenim vhodného technologického feSeni a
dodrzovanim technologické kazné ze strany dodavateld stavby a vhodnym harmonogramem
vystavby. Mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi budou po dobu vystavby zejména automobily a
stavebni mechanismy. Dominantnimi S$kodlivinami jsou v piipadé automobilové dopravy CO,
benzen, benzo(a)pyren a NOx. Znecisténi ovzdusi zplisobené vlivem vystavby stavebniho zaméru
bude plné reverzibilni a nebude mit vyznamny dlouhodoby negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

vétsiho razu, bude Casové omezen na dobu vlastni stavby.

Hluk:

V ramci stavby bude vyvolana hlukova zatéZz jak v obdobi vlastni realizace stavebnich praci.
Hlavnimi bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanizmy nasazené
v pribéhu demolic a stavebnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava. Hluk ze
staveniSt¢ bude v ¢ase proménlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci,
druhu a stavu stavebnich strojii, poctu pracovnikl a organizaci prace. Hlukové plisobeni v dobé
vystavby bude maximaln¢ redukovéano organizaci vystavby a bude ¢asové omezeno. Vzhledem k
lokalizaci praci dava zaruku, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni okolnich antropogennich systémti.
Vzhledem k tomu, Ze stavebni mechanismy se budou pohybovat ptiblizné v trase kolejovych
vozidel, a to v krat§i ¢asti dne, neni predpokladano zvyseni hlukové zatéze od provozu na Zelezni¢ni
trati.
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Vzhledem k rliznym vzdalenostem chranénych prostor v okoli stavby je nutné dodrZet provadéni
nejhlu¢néjsich praci a plny vykon mechanizace v dob€ od 7 do 21 hodin. Recykla¢ni zakladna pro
tuto stavbu neni uvazovana. No¢ni prace v okoli obytnych objektli nejsou uvazovany.

V dobé realizace stavebnich Uprav mulze byt ovlivnéno okoli stavby. Dodavatel stavby bude
poskytovat garance na minimalizovani negativnich vlivil stavby na zivotni prostfedi a na celkovou
délku stavby se zohlednénim pozadavkii na pouzivani modernich a progresivnich postupii vystavby
(s vyuzitim mén¢ hluénych a Zivotnimu prostiedi Setrnych technologiti).

Budou splnény podminky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi ptfed nepfiznivymi

ucinky hluku a vibraci.

Voda:

Zamér nebude souviset s pfimym vlivem na kvalitu vody, charakter odvodnéni nebo zménou
hydrologickych charakteristik.

K negativnimu ovlivnéni kvality podzemnich a povrchovych vod miize dojit v obdobi vystavby v
dasledku havarie, technické zavady stavebnich mechanizmi ¢i selhani lidského faktoru. Pfi bézném
provozu trati se negativni ovlivnéni kvality a rezimu vodniho prostfedi nepredpoklada.

Pti provadéni stavby je tfeba dbat na to, aby nedoslo ke znecisténi vodnich toki vlivem stavebnich
praci. Piipadné pouzité stavebni mechanismy je nutné udrzovat v dobrém technickém stavu, aby
nedochéazelo k tkapiim pohonnych hmot a olejii. Pii dodrZeni vSech bezpecnostnich opatfeni neni
stavba realnym ohroZenim kvality povrchovych i podzemnich vod.

Pro provoz Zelezni¢niho piejezdu neni nutné provadét napojeni na trvaly zdroj vody. Vzhledem ke
vzdalenostem pro napojeni na uli¢ni vodovodni f4d bude zasobovani vodou b&hem vystavby
provadéno pomoci zdsobnikl a cisteren s oznacenim pitné /uZitkova voda.

Soucasti stavby je feSeni odvedeni destovych vod. Dest'ové vody z komunikace budou likvidovany
pomoci odvodilovaciho Zlabu a odtud svedeny do draZzniho propustku. Podél Zelezni¢ni traté jsou v
soucasnosti vedeny ptikopy, které odvadéji destové vody z prilehlych svaht, tyto ptikopy ziistanou

ve stavajicim stavu, aby bylo zachovano odvadéni dest'ovych vod

.Odpady:

Pivodcem odpadu je zhotovitel stavby. Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakladani s odpady, bud’
»Zpravu o nakladani s odpady* nebo ,,ProhlaSeni o nakladani s odpady*. VeSkeré vznikajici odpady
z vystavby zatizeni budou pfeddvany pouze opravnénym osobam podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o

odpadech. Druhy a mnoZstvi odpadi budou evidovany a doklady o nakladani s odpady bude
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ptedlozeno u kolaudace stavby. Odpady budou pivodcem zafazovany pod katalogova cisla dle
katalogu odpadi - vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.

Veskery vyziskany material je majetkem Spravy Zeleznic. Nakladani s vyziskem ze staveb je fizeno
Smérnici SZDC &. 42 — Smérnice pro hospodateni s vyziskanym materidlem v platném znéni. Tato
zprava proto pojednava pouze ramcove o materidlech, které spadaji do kompetence kategorizatort
pro hospodareni s vyziskanym materialem (kolejnice, prazce, drobné kolejivo). Vyzisky vznikajici
v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a likvidovatelné. Cilem je
uplatnéni maximalniho mnoZzstvi vyzisku pfed produkci odpadu. Pojem vyzisk se pouziva v drazni
terminologii pro material, ktery je vytéZen ve stavbé a nestdva se odpadem, ale je dale vyuzit v
jinych stavbach.

Dale je tieba se fidit Smérnici SZDC &. 96 pro nakladani s odpady v platném znéni.

Nakladani s odpady je fizeno predevsim zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné né€kterych
dalsich zakont, (dale jen "zadkon") v pozd¢jSim znéni. Dle tohoto zdkona je odpadem kazda movita
véc, které se vlastnik zbavuje nebo ma timysl nebo povinnost se ji zbavit. Provadéni ustanoveni

tohoto zédkona upravuji nasledujici vyhlasky, natizeni vlady a metodické pokyny:

¢. 94/2016 Sb. VyhlaSka o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi

¢.170/2010 Sb. Vyhléaska o bateriich a akumulatorech

¢. 294/2005 Sb. VyhlaSka o podminkéach ukladéani odpadt na skladdky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu

¢. 341/2008 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady

¢. 352/2005 Sb. VyhlaSka o podrobnostech nakladani s elektrozatizenimi a

elektroodpady

¢. 383/2001 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladéani s odpady

¢. 384/2001 Sb. Vyhlaska o nakladani s PCB

¢. 374/2008 Sb. Vyhléaska o ptepravé odpadi

¢. 394/2006 Sb. VyhlaSka, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici

azbestu a postup pii urceni ojediné€lé a kratkodobé expozice téchto praci.

Piivodce ma povinnost pti své ¢innosti nebo v rozsahu své piisobnosti ptedchdzet vzniku odpadi,
omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku nelze zabranit, musi byt
vyuzity nebo odstranény zplisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi, zivotni prostfedi nebo zvitata a
je v souladu se zdkonem a k nému se vztahujicimi pravnimi piedpisy. Na kazdého, kdo odpad od
puvodce pievezme, prechdzeji povinnosti pivodce.

Zakon uklada plivodci povinnost zajistit prednostné vyuziti odpadi pfed jejich odstranénim. Dle
§11 je hierarchie zplisobi nakladani s odpady nasledujici:
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a) predchazeni vzniku odpadu,

b) ptiprava k opétovnému pouZziti,

c¢) recyklace odpadi,

d) jiné vyuziti odpadu, naptiklad energetické vyuziti,

e) odstranéni odpadd.

Ulozenim na skladku mohou byt odstrafiovany pouze ty odpady, u nichz jiny zptisob odstranéni
neni dostupny nebo by pfindsel vyssi riziko pro Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi, a pokud
uloZeni odpadu na sklddku neodporuje tomuto zakonu nebo provadécim pravnim predpistiim.
Upozoriiujeme na skutecnost, ze pivodce odpadii (zhotovitel stavby) je odpovédny za veskeré
nakladani s odpady podle platnych zdkont do doby jejich vyuziti nebo do doby jejich pievedeni do
vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti.

Piivodce mé povinnost pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své piisobnosti piedchazet vzniku odpadi a
omezovat jejich mnozstvi. Odpady je povinen zatadit dle Katalogu odpadd. Odpady, jejichz vzniku
nelze zabranit, musi byt vyuzity nebo odstranény zpisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi, zivotni
prostfedi nebo zvifata a je v souladu se zdkonem a k nému se vztahujicimi pravnimi ptedpisy. Na
kazdého, kdo odpad od plivodce pievezme, piechdzeji povinnosti ptivodce, resp. pivodcem odpadu
se pfi realizaci stavby stava v prvni fazi zhotovitel stavby.

Zakon uklada pavodci povinnost zajistit prednostné vyuziti odpadi pred jejich odstranénim,
pfi¢emz vyuziti odpadi jako druhotnych surovin ma pfednost pied jejich tepelnym vyuZitim.
Plivodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo zneSkodnéni a je povinen
zafadit odpad podle druhti a kategorii stanovenych v Katalogu odpadii (vydan vyhlaskou MZP &.
381/2001 Sb., v platném znéni).

Odpady musi byt zabezpe€eny pied neZzaddoucim tnikem, zcizenim nebo znehodnocenim. Pivodce
je povinen si ovéfit, Ze ten, komu odpady pfedava, ma opravnéni k nakladani s odpady. Plivodce
odpadu je povinen fidit se ustanovenimi vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. O podminkach ukladani odpada
na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a vyhl. ¢. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladéani
s odpady, v platném znéni.

Nebezpecné slozky musi byt nalezité¢ zneSkodnény odbornym zplsobem, fedéni nebo michdni
odpadi za Gicelem snizeni koncentrace nebezpecnych latek pro nasledné zneskodnéni je zakazano.
Prechodné skladovani odpadl na zafizenich staveniSté ¢i vlastnim staveniSti bude omezeno na
nezbytné nutnou dobu. Pii demoli¢nich ¢innostech pii praci s azbestem budou dodrzovana opatieni
k ochran¢ zdravi podle § 21 natizeni vlady 361/2007 Sb.

Povinnosti ptivodcii odpadu stanovuje § 16 vySe uvedeného zakona o odpadech:

a) odpady zarazovat podle druhti a kategorii podle § 5 a 6,
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b) zajistit prednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11,

c) odpady, které sim nemtize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem a provadécimi
pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osob¢ opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst.
3, a to bud’ pfimo, nebo prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby,

d) ovétovat nebezpecné vlastnosti odpadli podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich
skute¢nych vlastnosti,

e) nebezpecné slozky musi byt nalezit¢ zneSkodnény odbornym zplsobem, fedéni nebo
michani odpadt za ucelem snizeni koncentrace nebezpecnych latek pro nésledné zneSkodnéni je
zakazano.

f) shromazd’ovat odpady utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii,

g) zabezpecit odpady pied nezddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, Pfechodné
skladovéani odpadt na zatizenich stavenisté ¢i vlastnim stavenisti bude omezeno na nezbytné nutnou
dobu. Pfi demoli¢nich ¢innostech pfi praci s azbestem budou dodrzovéana opatieni k ochrané zdravi
podle § 21 natizeni vlady 361/2007 Sb.

h) vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladédni s nimi, ohlaSovat odpady a
zasilat pfisluSnému spravnimu ufadu dal§i Gdaje v rozsahu stanoveném zdkonem o odpadech a
provadécim pravnim piedpisem vcetné evidenci a ohlasovani PCB a zafizeni obsahujici PCB a
podléhajicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto
zakonem nebo provadécim pravnim piedpisem,

1) umoznit kontrolnim orgdntiim pfistup do objektii, prostoril a zafizeni a na vyzadani pfedlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné€ informace souvisejici s nakladanim s odpady,

1 vykonavat kontrolu vlivii nakladani s odpady na zdravi lidi a zivotni prostfedi v souladu se
zvla$tnimi pravnimi predpisy a planem odpadového hospodarstvi,

k) ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zédkonem podle § 15,
Pozn.: Bude urcen odpovédny pracovnik, ktery bude odborné zpiisobily a bude zajistovat
odborné nakladani s odpady. Tato osoba bude zastupovat zhotovitele pri jednini s organy
statni spravy — odpadovy hospodar.

1) platit poplatky za ukladani odpadi na skladky zpisobem a v rozsahu stanoveném v tomto
zakong¢.

m) ke kolauda¢nimu tizeni bude piedlozena specifikace druhti a mnozstvi odpada z vystavby a
doklady o zpiisobu jejich vyuziti, resp. odstranéni, a dale smlouvy zabezpecujici vyuziti, resp.
odstranéni, odpadii pii provozu.

Zhotovitel (ptivodce odpadu) zajisti zpracovani dokumentace o nakladani s odpady v pribéhu
stavby s ohledem na finanéni naklady stavby (podle piilohy ¢. 4 ke Smérnici SZDC &. 96 pro
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nakladéani s odpady), kterou pisemné ptedlozi pfi ukonceni stavby zastupci Spravy zeleznic. Bude
predlozena bud’ Zprava o nakladani s odpady nebo Prohlaseni o nakladani s odpady.

Pti veskerém nakladani s odpady, tj. jejich soustied’ovani, shromazd'ovani, skladovani, ptepravé a
dopravé, vyuzivani, uprave, odstranovani, budou dodrzena ustanoveni dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych zakont (zékon o odpadech), v platném znéni a provadécimi predpisy
k tomuto zakonu).

Odpady vznikajici pri vystavbé

Odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci, lze rozdélit na ty, které budou vazany na
vlastni proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s pouzitymi
technologiemi, mechanismy nebo se zdzemim stavby. Kromé téchto odpadi budou na stavenisti
vznikat odpady spojené s pracovniky, tj. vétSinou komunalni odpad. Odpadovy materiél kategorie N
bude shromazdovan oddélené¢ do zvlast k tomu uréenych nédob z nepropustnych materidli,
chranénych proti desti v souladu s pozadavky vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. Odpady ze stavby budou odvazeny a odstranovany mimo stavenisté. Tato
¢innost bude zajiSténa dodavatelem stavebnich praci, popt. odbornou firmou. Na ploSe stavenisté
budou odpady mistény jen kratkodobé (do pfedani opravnéné osobg).

Pivodce odpadil je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo odstranéni,

pokud toto zajist'uje sam jako opravnénd osoba, nebo do doby jejich ptevedeni do vlastnictvi

osob¢ opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadl odpovida dopravce.

Na kazdou opravnénou osobu, kterd pfevezme do svého vlastnictvi odpady od ptivodce, prechazeji
povinnosti ptivodce dle §16 odst. 1 zdkona o odpadech s vyjimkou povinnosti vykonavani kontroly
vlivli nakladéani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu se

zvlastnimi pravnimi predpisy.

PievaZznou ¢ast odpadll vznikajicich v ramci realizace stavby budou tvofit odpady dle Katalogu
odpadi zatfazené do skupiny 17 - Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytézené zeminy z
kontaminovanych mist. Odpady budou plivodcem zafazovany pod katalogova Cisla dle katalogu
odpadi - vyhlaska ¢. 8/2021 Sb..

V nésledujici tabulce jsou uvedeny druhy odpadli vznikajici pfi vystavbé s ocislovanim dle Kata-

logu odpadt - vyhlaska ¢. 8/2021 Sb..:

Doplnéni vystroje pfejezdového zabezpecovaciho zatizeni u PZS v km 0,352(P7679) zst. Bruntal
DUSP + PDPS zati 2021



-33 -

Katvarlogove Nazev druhu odpadu LS Zpusob nakladani
Cislo odpadu
070299 | Pryzové podlozky (Zel. svriek) 0 Oprdvnénd osoba,
recyklacni zatizeni
16 02 14 Vytazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 0 Opravnéna osoba,
16 02 13 - elektrosrot recyklacni zatizeni
16 06 02 | Nikl — kadmiové baterie a akumulatory N Opréavnéna osoba
170101 |Beton o) Opravnénd osoba,
recyklacni zafizeni
. . . . " Opréavnéna osoba,
170203 |Plasty - polyetylénové podlozky (Zel. svrsek) O recyklaéni zafizeni
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky
17 02 04 nebvo nelzeZ};zec’nylzn latkami znevc1stven’e - zele;nwm N Opravnéné osoba
prazce dievéné, kily a sloupy dfevéné, mostnice —
impregnace nebezpeCnymi latkami
Lo o, Opravnéna b
1703 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet N praviiena 0soba
C , o Opravnéna ba,
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 0 pravnena osoba,
recyklacni zafizeni
170405 |Zelezo a ocel O Sbérna surovin
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 o Skladka
Zemina kameni obsahujici nebezpecné latky -
170503 |zemina z kolejisté (vyhybky) lokaln¢ znecisténa N Opravnéna osoba
ropnymi latkami - biodegradace
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O Skladkil),sco)gerlavnena
1705 07 S’terk ze zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecné N Opravnéné osoba
latky
Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &islem Opravnéna osoba,
17 05 08 0 IR
1705 07 recyklacni zafizeni
04 02 22 | Odpady ze zpracovanych textilnich vlaken O Skladka, opravnéna

(geotextilie) osoba
Zakladni podminky pro nakladani s odpady pro pivodce odpadi:
O Pivodce odpadl, které vzniknou pfi realizaci stavby je povinen zafadit odpady podle

Katalogu odpadd, vést jejich priibéZnou evidenci a predavat je pouze osobé opravnéné k nakladani s

odpady.

0 Podle zdkona o odpadech musi byt odpady prednostné nabidnuty k vyuziti a recyklaci, tento

zpisob ma prednost pied konecnym uloZenim na ptislusné skladce.

0 Po realizaci stavby budou doklady o zplsobu nakladani s odpady pivodcem archivovany

minimaln¢ 5 let (dle §39 zakona o odpadech) a v piipadé, Ze jej spravni organ vyzve, pied-lozi je k

nahlédnuti.
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O S nebezpe¢nymi odpady vzniklymi pii realizaci stavby mulze nakladat pouze osoba
opravnénd k naklddani s nebezpeénymi odpady, tj. majici souhlas podle §16 odst. 3) zakona o
odpadech.

Zhotovitel provede v ramci realizace stavby pro zatiidéni a nakladani s odpady vzorkovani
kolejového loze z divodu jeho mozné kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporu¢enym
postupem, ktery je uveden v Metodickém navodu odboru odpadit MZP pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadii a pro naklddani s nimi (Metodicky ndvod odboru odpadii Ministerstva
zivotniho prosttedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadii a pro nakladéni s nimi, Praha,
srpen 2018, Véstnik MZP. 09/2018). Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek
minimaln¢ ze tf sond. V Zelezni¢nich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drazniho zatizeni,
bude pii vzorkovani kolejového loze provedeno mistni Setfeni za ucasti zastupcti Objednatele,
spravee dotéeného TU - DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych tisekil a uréen
rozsah odbéru vzorkl i s ohledem mozného Sifeni kontaminace do okoli.

V blizkosti stavby je sklddka v Hornim BeneSové a v Dvorcich - Rejcharticich. Poloha, umisténi a
vzdalenost v dokumentaci piipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpada slouzi pouze pro tcely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.
Nakladani s vyziskem, moZnosti vyuZiti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouzitelné a likvidovatelné.
Cilem je uplatnéni maximalniho mnoZstvi vyzisku pfed produkci odpadu. Odpady budou
likvidovany v souladu s platnou pravni normou.

Kolejivo a vyhybky

Koleje budou vyuzity jako druhotna surovina (kod 170405, kat.O).

Zeleznicéni praice

dfevéné: po demontazi budou likvidovany jako odpad kat.N, kod 170204 — spalovna nebo skladka S-
NO.

Kamenivo a zeminy

Tvofti nejveétsi podil z celkového objemu materialu vytézeného pii provadéni stavby. Jedna se jednak
o Stérk z kolejového loze a jednak o zeminy kolejového spodku, tj. zemni plan¢ a zeminy z vykopi.
VytéZena zemina s vhodnymi mechanickymi a chemickymi vlastnostmi bude vyuzita ve stavbé
zejména k smérovym a vySkovym upravam télesa trati a k terénnim upravam ve stavbé. Ostatni
zeminy budou uloZeny na skladky.

Stérk

Stérkové loze stavajici trati bude sejmuto a pfevezeno na piislusnou skladku.

Na $térkové loze Zelezni€niho svrsku bude pouZit novy material.
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Betonové konstrukce neznecisténé, stavebni a demoliéni sut’

Materialy pochézeji ptevazné z demolic mostnich objekti (propustkil). Podle Katalogu odpadu je
vedena pod kodem 170101 (beton) a 170107 (stavebni sut’), kategorie odpadu O.

Asfaltové betony

Asfaltové betony ze stavajicich silni¢nich komunikaci a ptejezdl je mozno recyklovat predrcenim a
vracenim do obalovny k novému pouziti. Podminkou je vSak absence dehtu.

Zbytky kabelu vodicu

Je moZno zpracovat jako druhotnou surovinu, vykup (koéd 170411, kat. O).

Ostatni vyziskané suroviny a odpad

Ostatni druhy odpadt z provadéni stavby napt. odpadni obaly, apod. budou tvofit pouze maly podil z
celkového mnozstvi odpadl.. Vznik vyznamného mnoZzstvi dalSich nez popsanych nebezpecnych
odpadt se pii realizaci této stavby neptedpoklada. Ptipadné odpady kat. N musi byt pfedany firmée

opravnéné k nakladani s timto druhem odpadu.

Pida:
Stavbou budou dotéeny p.C. 2925 a 2923/1, které maji ochranu jako zemédé&lsky pidni fond.

Stavbou nebude dotcena pida urcend k plnéni funkce lesa.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba je situovana mimo chranéna tizemi a prvky ochrany piirody a krajiny (napt. USES, VKP,
chranéna tzemi, soustava NATURA 2000 apod.).

Stavba neni situovana v plochach jmenovanych zdkonem ¢. 114/1992 Sb. jako vyznamny krajinny
prvek.

V dotéeném uzemi nebyla zaznamendna piitomnost druhl flory zvlasté chranéné dle vyhlasky ¢.
395/1992 Sb., v platném znéni. Nejsou zde zadné biotopy, které by mohly poskytovat plochu pro
vyskyt takové flory.

Béhem terénniho prizkumu nebyla pfitomnost obojzivelnikli ani plazli v zdjmovém uzemi
zaznamenana. Neni pfedpoklad, Ze by zde byl dlouhodobé sledovan vyskyt chranénych druht
ornitofauny, ktera by zde byla vazana z hlediska hnizdéni. Stavebni zdmér se nachéazi z pohledu
vyskytu zivo€ichil v nepftili§ cenném uzemi, kde se vyskytuji Zivo€ichové ptizptisobeni kazdodenni
¢innosti Clovéka (hlukovéd a emisni zatéz, plaseni apod.). Obecn¢ budou Zivocichové dotéeni

lokdlnim naruSenim biotopii a rusenim béhem vystavby. Tyto vlivy budou plné reversibilni.
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Celkové lze hodnotit, Ze Zadny druh Zivocicha nebude dotfen takovym zplsobem, ktery by vedl k
ohrozeni jeho lokalni nebo i regionalni populace.

Zamér nezasahuje do migracné¢ vyznamného uzemi nebo do dalkového migra¢niho koridoru pro
velke savce.

Pti veskerych stavebnich pracich v dosahu kofenovych zon stromt dodrzet normu Technologie
vegeta¢nich tiprav v krajiné CSN 83 9061 — Ochrana stromi, porostll a vegeta¢nich ploch pfi
stavebnich pracich, zejm. v bodech 4.6 Ochrana stroml pied mechanickym poskozenim, 4.8.
Ochrana kofenové zony pii navazce zeminy, 4.9 Ochrana kotfenového prostoru pti odkopavcee pudy,
4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam, 4.11 Ochrana
kotenového prostoru stromll pii ziizovani zakladl stavebnich prvkid a 4.12 Ochrana kofenového
prostoru stromil pii doasném zatizeni.

Stromy v prostoru stavby budou chranény plotem, ktery zamezi mechanickému poskozeni stromt
stavebnimi stroji a postupy.

Vykopové prace v blizkosti stromii budou délany ru¢né. Bude provedena ochrana kotent, silngjsi
koteny nepfietinat, ale nepoSkozené ponechat a obsypat piskem, obrubniky v blizkosti stromti budou
uloZeny do Stérkového loze, pouzit mens$i obrubniky s niz§im profilem. Pfi stavbé chranit dfeviny
pfed mechanickym poskozenim, nepojizdét po kotfenovych nébézich, nepiisypavat kmen a pod, vse
v souladu s vySe uvedenou normou.

Veskera stavajici zeleit v okoli stavby bude uvedena do ptvodniho stavu v¢. vyhrabani od sutg,
provedeni jemnych terénnich uprav, uvalcovani a podseti travnim semenem. UjeZdéné plochy

budou zkypfeny a zatravnény.

¢) vliv na soustavu chranénych uizemi Natura 2000

Situovani stavby neni soucésti uzemi, které je zafazeno do programu Natura 2000 jako vyznamna
ptaci lokalita (PO) nebo evropsky vyznamna lokalita (EVL).

Projekt nema vliv na chrdnénad Gzemi Natura 2000. Realizace pfedloZzeného zaméru nebude mit
vyznamny vliv (pfimy ani dalkovy) na evropsky vyznamné lokality vyhlaSené nafizenim vlady ¢.

132/2005 Sb., ani na ptaci oblasti.

d) zptsob zohlednéni podminek ziavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Zamé&r nepodléha zjistovacimu fizeni z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na

zivotni prostiedi a o zmén¢ souvisejicich zékon, ve znéni pozdéjsich predpist.
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e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zptusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

Neni pfedmétem této stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi.
Ochranné pasmo kabelu zabezpecovaciho zatizeni — 1m.

Stavba se nefidi zadnymi specialnimi piedpisy a bude vyhotovena dle platnych technickych norem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Doplnénim zévor na piejezdu, dopravniho znaceni na silnici 1/45 a signélnich a varovnych pést na

chodniku dojde ke zvySeni bezpe¢nosti provozu na piejezdu.

SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

¢ SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis

¢ SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

e SZDC D17 Piedpis pro hlaseni a Setfeni mimotradnych udélosti

¢ SZDC Bpl Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci

e SZDC Zam| Piedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni
dopravy

e SZDC Obl dil 1T Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Priikaz pro
cizi subjekt

e SZ R14 Rad zabezpe&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

e SZDC T1 Telefonni provoz

¢ SZDC T7 Radiovy provoz

¢ SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich
mist

e SZDC Smémice &. 108 o postupu pii uzivani kamerovych systémt
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

ReSeno v samostatné ¢asti

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Velikost odvodiiovacich ploch se nezvétSuje. Veskeré destové vody jsou odvadény do stavajicich

odvodnovacich prvkl nebo do ptilehlé zelen€.
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