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1.0. UVOD

Dokumentace SO 02 Trakéni vedeni fesi opravu trakéniho vedeni v tratovém tseku Louky nad
Olsi — Karvina-Darkov — 2. tratova kolej, km326,2 - 331.7.

Oprava trakcniho vedeni je v dotéeném tratovém tuseku vyvolana dilnimi poklesy a naslednymi
vyskovymi upravami koleje.

Jedna se o celostatni trat’ elektrizovanou systémem 3kV DC.

Navrzené opravy na trakénim vedeni respektuji vyskové posuny koleje a zajisti plnou funkénost
trak¢éniho vedeni v novém stavu.

1.1 DOTCENE PARCELY

Realizaci SO 02 budou dotéeny parcely &. 2715/6 a 2430 k.4. Louky nad OI3i, v majetku CR,
s pravem hospodarit SZ, s.0. Realizace bude probihat z montazniho vlaku.

2.0. POUZITE PODKLADY

a) Provozni dokumentace TV tseku Louky nad OIl$i — Karvina hl.n.

b) Mistni Setfeni za dasti projektanta a zastupcti spravce OR Ostrava SEE, viz Zapis
Z mistniho Setfeni

¢) Vyskové posuny koleje — poskytnuto ST Cesky T&sin

d) Typova sestava ,,J* pro elektrizaci trati stejnosmérnou napét’ovou soustavou

e) Zadavaci dokumentace projektu stavby

f) Platné normy, piedpisy, TKP

2.1. Platné normy a predpisy:
o CSN 34 1500 ed. 2 Drazni zatizeni — Pevna trakéni zafizeni — Predpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

o CSN 34 1530 ed. 2 Drazni zafizeni — Elektricka trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostatnich,
regionalnich a vlecek

o TNZ 34 3109 Bezpeénostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostatnich, regionalnich a vleckach

o CSN 34 5145 ed.2 Nazvoslovi pro elektricka trakéni zatizeni

o CSN 37 5199 Oznacovani a bezpeénostni sdéleni na trakénich vedenich celostatnich drah a
vlecek

o CSN 73 6223 Ochrany proti nebezpeénému dotyku s Zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti
ucinkiim vyfukovych plynt na objektech nad kolejemi zelezni¢nich drah

o CSNEN 13 670 Provadéni betonovych konstrukei
o CSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich
o CSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

o CSN EN 50119 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Trolejova vedeni pro
elektrickou trakci
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CSN EN 50122-1 ed. 2 Drazni zatizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cast 1: Ochranna opatieni
vztahujici se na elektrickou bezpecnost a uzemnovani

CSN EN 50 122-2 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zatizeni — Cast 2: Ochranna opatieni
proti u¢inkiim bludnych prouda, zptisobenych DC trakénimi proudovymi soustavami

CSN EN 50 124-2 Drazni zatizeni — Koordinace izolace — Cast 2: Prepéti a ochrana pied
piepétim

CSN EN 50 125-2 Drazni zatizeni - Podminky prostiedi pro zaiizeni - Cast 2: Pevna elektricka
zafizeni

CSN EN 50 163 ed. 2 Drazni zatizeni — Napéjeci napéti trakénich soustav

CSN EN 50317 ed. 2 Drazni zatizeni - Systémy odbéru proudu - Pozadavky na méfeni
dynamické interakce mezi pantografovym sbéra¢em a nadzemnim trolejovym vedenim a
ovefovani téchto méfeni

CSN EN 50367 Drazni zafizeni - Systémy sbéracii proudu - Technicka kriteria pro interakci
mezi pantografem a nadzemnim trolejovym vedenim (pro dosazeni volného ptistupu)

CSN EN 50388 Dréazni zafizeni - Napajeni a drazni vozidla - Technicka kritéria pro koordinaci
mezi napajenim (napdjeci stanici) a draznimi vozidly pro dosazeni interoperability

Bp1 Piedpis o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
D1 Dopravni a navéstni predpis
E10 Ptedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu TV

E15 Piedpis pro méfeni parametrit TV méficim vozem

2.2. Stavajici TV

Dotc¢eny tsek je elektrizovan stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV DC (hlavni sestava TV
150mm?2Cu + 120mm?2Cu bez piidavného lana).

- trolejovy drat 150 mm? Cu - tah 15kN
- nosné lano 120 mm? Cu - tah 15kN
- bez ptidavného lana

- vyska trolejového dratu 5600 mm nad TK
- zesilovaci vedeni 1x AlFe 240 mm?

Trakéni podpéry jsou typu BP, T, TS, 2T, 2TS.

Zavesy TV jsou na Sikmych trubkovych konzolach, pohybliva kotveni jsou v provedeni 1 : 2.
Posledni oprava 2. TK byla provedena v roce 2020.

Stav trak¢niho vedeni odpovida délce provozu, intenzité provozu a vlivim dilnich ¢innosti
(pokles trate).

Vlivem téchto okolnosti je nutna oprava trakéniho vedeni, kterd bude pIné respektovat novou
nivelitu 2.TK.

2.3. Novy stav

Trat'ova kolej ¢.2 bude po opravé nadale elektrizovana hlavni stejnosmérnou trakéni soustavou
3KV DC (TD 150mm? Cu+ NL 120 mm? Cu, bez ptidavného lana) dle typové sestavy ,,J* a novy
stav bude respektovat novou vyskovou polohu koleje.
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Projektovana vyska trolejového dratu nad 2.TK je 5600mm.

Nosné lano a trolejovy drat budou navinuty na civky opétovné pouzity.

Z duvodu projektovanych zdvihli koleje budou vybudovany nové trakéni podpéry €. 72A, 78A a
80A, ptvodni nevyhovujici trakéni podpéry budou kompletné demontovany.

Déle budou v zavislosti na projektovanych zdvizich vyskové upraveny zaveésy zesilovaciho
vedeni. Pivodni zesilovaci vedeni AlFe 240mm? bude od st.¢. 76A — 80A — 14A — 78A vyménéno
za lano Cu 120mm?.

3.0. TECHNICKE RESENI

Rozsah opravy trakéniho vedeni je uréen zadavaci dokumentaci projektu.
Rozsah oprav na trakénim vedeni je od TP ¢. 74A (zst. Louky nad OIS$i) po TP ¢. 150A (t.a Louky
n.O.-Karvina-Darkov, 2.TK) a je zfejmy z Polohového planu.

Oprava trak¢niho vedeni je navrzena podle vzorové sestavy pro elektrizaci Zelezni¢nich trati
SZDC proudovou soustavou 2 DC 3kV/IT. Pokud je v projektu uveden odkaz na konkrétni
sestaveni (soucast) — prevazné pouZivané ze sestavy ,,J*, je tim pouze uveden minimalni
standard pro uvedeny prvek.

Piehled nutnych oprav pro kazdou trakéni podpéru je uveden v Seznamu oprav a betonaze.

Oprava se sklada zejména z téchto cinnosti:
- demontaz stavajiciho troleje a nosného lana
- zajis$téni konzol TV a kotveni TV na trakénich podpérach proti pohybu
- odpojeni propojek ZV-TV
- demontaz nevyhovujiciho ukolejnéni
- betonaz novych zaklad
- stavba novych trakénich podpér
- oprava zékladu trakénich podpér nadbetonovanim
- posunuti zavést ZV na trak¢nich podpérach do poloh odpovidajicich nové niveleté koleje
- vyména zesilovaciho vedeni AlFe za Cu 120mm2
- posunuti konzol TV do poloh odpovidajicich nové niveleté koleje
- montaz nového ukolejnéni — novy ukolejiiovaci vodic
- natazeni vodic TV a jejich umisténi do zavési
- pfipojeni propojek ZV-TV
- regulace TV (kotveni, smérova a vySkova uprava)
- mechanické a elektrické zkousky trakéniho vedeni
- uvedeni do provozu

3.1. DemontaZni prace

Pro umoznéni zemnich praci budou pted zahajenim kolejovych tprav sneseny kotevni tseky TV
€. 211,212 2/3 2/4a2/5. Propojeni ZV-TV budou v dotéeném tiseku demontovany.

Odpoji se propojeni a svod napajeciho pievésu UO 422. Bude demontovano nevyhovujici
ukolejnéni.

Demontuji se nevyhovujici trakéni podpéry TP ¢. 72A, 78A 80A a 140A vcetné zaveésu a provede
se rozbiti jejich zdkladi minimaln€ 1m pod stavajici terén.

Zesilovaci vedeni bude vyménéno z AlFe lana a nahrazeno lanem Cu120mm? od st.&. 76A (Louky
nad OISi) po st.¢. 78A
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3.2. Betonazni prace

Pii navrhu oprav zakladt trakénich podpér je nutné postupovat podle ustanoveni CSN EN 50119
ed.2, kapitola 6.5 a CSN EN 50 122-2 ed.2 — ochrana proti korozi bludnymi proudy. Splnéni vyse
uvedenych pozadavkl vychazi rovnéz z Technickych specifikaci pro trakéni vedeni stejnosmérné
trakéni soustavy 3 kV, vydanych SZDC.

V souladu s CSN EN 206-1 a kapitolou 18 TKP staveb statnich drah je pro opravy navrhovan
beton C25/30 — XF1(CZ). Je nutné bezpodminecné dodrzet piedepsanou technologii realizace
betonaze podle TKP. Kazdy zadklad vybetonovat najednou za ucelem zajisténi kompaktniho
betonu v celém objemu zakladu. Betonovou smés disledné vibrovat v souladu s pozadavky TKP.
Oznacniky pro geodetické ucely podle TKP staveb statnich drah, ¢l. 31.3.3 se osadi do vSech
opravovanych a novych zaklada TV.

Betonaz zakladi musi byt provadéna v souladu s normami uvedenymi v TKP.
Opravovana vrchni plocha zakladl typu BP musi byt provedena bez prohlubni v mirném sklonu
od stiedu zakladu k hranam tak, aby na zakladu neztistavala voda.

Cisla trakénich podpér, kde bude provadéna oprava zakladu obetonovanim, jsou uvedeny véetné
rozméru a potfebného mnozstvi materidlu v Seznamu oprav a betonaze.

Nové zaklady budou vybudovany pro TP ¢. 72A, 78A a 80A, 140A— viz. Stavebni tabulka.

3.3. Montazni prace na TV

Zavesy trolejového vedeni

Stavajici zavésy TV jsou na Sikmych otocnych konzolach a vyskou sestavy 1500mm. Po
demontazi vodi¢t budou konzoly vytoceny, ponechany na TP a zajistény proti pohybu. VSechny
konzoly TV budou vyskove upraveny s ohledem na novou vyskovou polohu koleje.

Zavesy zesilovaciho vedeni jsou umistény pfevazné na konzolach pod vrcholy stavajicich stozari
a budou taktéz vyskove upraveny popi. vymenény.

Nové trakcni podpery TP ¢. 72A, 78A, 80A, 140A

TP ¢. 72A —typ BP41/14m, navrZeny nové zaveésy TV, novy zaveés ZV, nové kotveni, z plivodni
TP ¢. 72A se vyuzije prurazka (novy ukolejiiovaci vodic¢), nové ¢islovani (tabulka).

TP ¢. 78A —typ BP42/14m, navrZeny nové zaveésy TV, nové kotveni ZV a z pivodni TP ¢. 78A se
vyuzije prurazka (novy ukolejiiovaci vodic), nové ¢islovani (tabulka).

TP ¢. 80A —typ TS 245/14m, navrzeny nové zaveésy TV, novy zavés ZV a z pavodni TP ¢. 80A
se vyuzije prarazka (novy ukolejiiovaci vodi¢), nové ¢islovani (tabulka)

TP ¢. 140A — typ 2x TS 245/14m, navrzeny nové zavésy TV, novy zaveés ZV, novy zaveés kabelu a
z puvodni TP ¢. 140A se vyuZzije prirazka (novy ukolejiiovaci vodic), nové ¢islovani (tabulka)

Kotveni TV

Kotveni trak¢niho vedeni 2/1, 2/2 a 2/3 zistane stavajici. Nekteré listy pro kotveni NL i TR se
vyméni z divodu vyskovych posuni za nové. Nové kotveni bude na novych stozarech TP ¢. 72A a
78A a na stavajicich stozarech ¢. 132A a 138A. Po realizaci kolejovych tiprav budou po natazeni
vodi¢i kotveni vyregulovana. Umisténi kotveni je patrno z Polohového planu a Tabulky kotveni
trolej a nosnych lan.

Pevné body TV
Velké pevné body v TV mezi TP ¢. 32 a TP ¢. 36, TP ¢. 60 a TP €. 64, TP ¢.116A a 120A, bude
ptfed zahdjenim kolejovych Giprav demontovany. Kotveni velkych pevnych bodl budou posunuta
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do budouci odpovidajici vysky. Vyuziji se stdvajici objimky. Po realizaci kolejovych tprav se lana
velkych pevnych bodi opét natahnou. (lano L33/1)

Nové lano bude natazeno mezi st.¢. 116A — 120A a 146A — 150A

Malé pevné body budou demontovany a po realizaci kolejovych tprav budou natazeny nové.
Kotevni lana budou vyménény za tahla.

Umisténi pevnych bodt je patrno z Polohového planu.

Zesilovaci vedeni

Z davodu velkého poctu lisovanych spojek a roztiepeni lana bude stavajici zesilovaci vedeni AlFe
vymeénéno za nové od st.6.76A* Louky po novy stozar 78A. Na stozaru 44A bude nové
oboustranné kotveni ZV pro rozdéleni ZV na dva kotevni useky. Staré konzoly ZV se vyméni za
nové. Vyménéné lano od st.¢.76 A*Louky po novy kotevni stozar 78A bude natazeno lanem Cu
120mm2. Na st.¢.78A se provede piechod z AlFe lana na lano Cu 120mm2

Pristroje a izolatory
Izolatory v konzolach a podélnych polich budou pii piipadnych vyménach dle pozadavku
provozovatele pouZzity ptivodni plastové typu Fiberlink.

Cislovani stoZarii a vystrazné tabulky

Cislovani bude u tabulek zvednuto o pozadovany zdvih koleje.

Vsechny bezpecnostni a vystrazné natéry a Cislovani stdvajicich trakénich podpér musi byt v
souladu s normou CSN 37 5199.

Ukolejnéni

Ukolejnéni je provadéno z divodu ochrany nezivych ¢asti TV pted nebezpecnym dotykovym
napétim. Ukolejnéni je realizovano s ohledem na plnéni norem CSN 34 1500 ed.2, CSN 34 1530
ed.2, CSN 34 2613 a CSN EN 50122-1.

V soucasné dobé jsou vSechny trakéni podpéry ukolejnény individualné pies opakovatelnou
prirazku.

Nové ukolejnéni bude realizovano pomoci opakovatelné prirazky HGS500V (250V). Na
trubkovych stozarech budou priirazky zasadné namontovany na objimku s.¢.H27.

Z duvodu vyskovych posunii koleje je nutné provést opravu ukolejnéni v celém useku (Castecna
vymeéna, vy$kové posuny prurazky, novy ukolejiiovaci vodic).

3.4. Napajeni trakéniho vedeni

Rozsah a zplisob napéjeni se po provedeni opravy nezméni.
Rozsah a zpuisob napajeni opravou dotéeného useku je ziejmy ze Schéma napajeni a déleni.

4.0. OSTATNI VEDENI A KONSTRUKCE

4.1. Zpétné vedeni

Vedeni zpétného trakéniho proudu je zajiSt€éno pomoci pojizdénych kolejnic. Zajisténi vodivé
cesty zpé€tného trakéniho proudu s ohledem na izolaci kolejisté¢ pro zabezpeCovaci zatfizeni je
prokazéano v stavajicich koordinacnich schématech ukolejnéni a trakénich propojeni.
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5.0. REALIZACE PROJEKTU A UVADENI DO PROVOZU

5.1. Pozadavky na omezeni Zelezni¢ni dopravy a urceni vyluk

Pozn.: Uvedeny rozsah a pocet vyluk je jen navrh projektanta na zaklade projekcnich podkladii,
pri zajistovani napétovych vyluk pro realizaci je nutné vzdy prihlédnout k naplanovanému
rozsahu prace dodavatele a vidy na misté overit aktualni skutecné vzdalenosti od Zivych casti
trakcniho vedeni pod napétim.

Navrh rozsahu a poctu vyluk

Navrh uveden v samostatném dokumentu Plan organizace vystavby.
Betonazni prace je mozno provadét kdykoliv po domluvé se zhotovitelem uprav zelezni¢niho
spodku a plan¢€. Betonaz novych zakladii se doporucuje pied snesenim kolejovych poli anebo
ihned po opétovném zprovoznéni 2. TK (po vyskovych a smérovych tpravach).
Pro demontaz a opétovnou montaz kotevniho tiseku 2/1 je tfeba také zajistit napétovou
vyluku v zst. Louky nad OISi.
Pted zapocCetim stavebnich Gprav musi byt provedena demontdz trakéniho vedeni a zajisténi
konzol na trakénich podpérach proti pohybu.

5.2.DemontaZ a montaz trakéniho vedeni

Pti technologii montadZe a demontaZe je nutné dodrzovat podminky vzorové dokumentace sestavy
3, TKP a technologické postupy zhotovitele pro montaz trakénich vedeni.

Montdz a demontdz vodici bude provadéna z ploSinovych vozli montdzniho vlaku, pfip. ze
zebriku.

Vybrany demontovany a roztfidény material TV je ur€en k likvidaci v rdmci stavby. Pfipadny
vyuzitelny material uréeny provozovatelem OR Ostrava SEE bude pfedan na misto uréené
pro dal$i vyuZiti.

5.3. Uvadéni do provozu
Po ukonceni praci na tomto SO 02 bude objednateli pfeddna Vychozi revizni zprava, Protokol o
technické prohlidce a zkouSce a rozsifeny Prikaz zpiisobilosti.

6.0. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI OPATRENI

6.1. Ukolejnéni podpér TV a ocelovych konstrukci
Ukolejnéni trakénich podpér se v ramci opravy neméni. Ukolejnéni trakénich podpér je provedeno
podle CSN 34 1500, CSN EN 50 122-1 a typovych sestaveni vzorové dokumentace sestavy "J".

6.2. Ochrana proti atmosférickému prepéti
je navrzena podle CSN 34 1500 ruzkovymi bleskojistkami, ziistava stavajici beze zmény.

6.3. Bezpecnostni tabulky
Zustavaji stavajici beze zmény.

6.4. Navéstidla pro elektricky provoz dle piedpisu D1
Zustavaji stavajici beze zmény.

6.5. Natéry
Zustavaji stavajici beze zmény.
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7.0. OCHRANA A BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovitel stavebniho objektu trakéniho vedeni musi pfi praci dodrzovat vSechny platné normy a
ptedpisy, tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, tj. Stavebni zdkon 183/2006 Sb. a jeho
provadéci predpisy, Zakonik prace 262/2006 Sb, Zakon upravujici pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci 309/2006 Sb. a nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich 591/2006 Sb., Vyhlasku, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ¢. 48/82 Sb, Natizeni
vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky €. 362/2005 Sb a Natizeni vlady ¢. 272/2011 sb. o
ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Pti praci v ochranném pasmu drahy musi navic dodrzet Pfedpis o bezpe¢nosti a ochran¢ zdravi pii
praci Bp 1. Pii vystavbé trakéniho vedeni je nutné fidit se zejména ustanovenimi casti Ctvrté
"Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci v provozované Zelezni¢ni dopravni cest¢" a Casti paté
"Podminky pro bezpeénou praci pti odbornych pracich" tohoto piedpisu.

Zhotovitel musi provadét obsluhu a praci na elektrickych zaiizenich podle CSN EN 50110-1,
narodniho dodatku CSN EN 50110-2 a navazujici TNZ 343109, upfesiiujici ¢innost na trakénim
vedeni a v jeho blizkosti na zelezni¢nich drahéch. V mistech kiizeni s nadzemnim vedenim vn a
vvn je nutné navic dodrzet ustanoveni CSN EN 50341-1 a CSN EN 50423-1.

Zhotovitel se musi pfi praci a pobytu na stavbé fidit zdkonem ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané
,havazujicimi ustanovenimi Vyhlasky o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) ¢. 246/2001 Sb.

Zhotovitel musi dodrzet vSechny podminky uvedené v pfislusnych kapitolach Technickych
kvalitativnich podminek staveb statnich drah (TKP).

8.0. Ruzné

8.1. Uréeni vnéjSich vlivi
Podminky prostfedi pro pevna elektrickd zatizeni stanovuje CSN EN 50125-2, dle CSN 332000-3
se z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem jedna o venkovni prostor nebezpecny.

8.2. Vlastnik a spravce zarizeni

Vlastnikem zafizeni je Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
Spravcem zatizeni je Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska1038/5, 702 00 Ostrava.

Vypracoval: Wlodaz Jifi
11/2022

Zapis ze vstupni porady
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Nazev stavby: ,,Odstranéni dilni §kody Louky nad OISi - Karvina km 326,2-331,7%

Misto konani: 1sek Louky nad Ol8i — Karvina, km 326,2 — 331,7 - 2. kolej
Datum konani: 8.11.2022

Pritomni :
Za SZDC s.o. Oblastni feditelstvi Ostrava:

Jméno: funkce: telefon,mob.: e-mail: podpis:
Barta Tomas VPI TV605475107 bartat@spravazeleznic.cz
Gazda Martin spravece TV 603256239 gazda@spravazeleznic.cz
WiIodaz Jiii projektant 606747990 wlodaz@tramo-rail.cz
Kamarad Vladimir projektant 731462752 kamarad.elektro@seznam.cz
Predmeét jednani:

Upfesnit a doplnit pozadavky uvedené v Zadavaci dokumentaci stavby a stanovit terminy dal$iho
projednavani.

Vysledek jednani:
Béhem pochiizky v daném tiseku byly doplnény a uptesnény pozadavky vyplyvajici ze Zadavaci
dokumentace projektu stavby.
Pozadavky:
-V celém useku u stozart 2. koleje ( TP ¢. 76A zst. Louky nad OI8i az TP ¢. 104A trati Louky nad Olsi-
Karvind), provést po zemnich upravach vyménu ukolejiovaciho vodice.
-Trolejovy drat bude pii zemnich pracech v daném tseku uvolnén z kotveni a zavéSen na nosné lano. Po
upravach koleje opét zavésen na konzoly.
-V daném useku bude vyménéno zesilovaci AlFe 240 za Cu 120mm?, véetné konzol.
-Propojeni ZV s TV bude nové, Sroubovaci svorky.
-U nabetonovanych zéklada zvednout prirazky.

Ostatni pozadavky jsou uvedeny v Priloze zapisu

Projekt bude odevzdan v terminu do 02.12.2022 v rozsahu dle zadavaci dokumentace projektu.

V Olomouci 8.11.2022 Zapsal: Kamarad Vladimir

Priloha k zapisu ze vstupni porady
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C. TP Zdvih /lcm/

T6A*
78A*
80A*
14A
16A
18A
20A
22A
24A
26A
28A
30A
32A

34A
36A
38A
40A
42A
44A
46A
48A
50A

52A
54A
56A
58A
60A
62A
64A
66A
68A
70A
72A
T4A
76A
78A
80A
82A
84A
86A

88A

76
112
150
183
171
150
125
100
70

40

30

22

Upravy
Nova koncovka ZV — od této TP nové ZV (AlFe 240 za Cu 120mm?)
Vymeéna ramen L1, L2, zavésu ZV, ph 400cm

Nab. zakladu 50 cm, posun kotveni, lista pro L1 tfrmen na @ 219 (kotevni)

Posun konzol L1, L2 (vyztuzny-2X)

Posun konzol L1, L2 (kotevni)

Posun konzol L1, L2

Posun konzol L1, L2

Posun konzol L1, L2

Posun konzol L1, L2

Nab. zakladu TP i kotvy - 50 cm, @ 50, posun konzol L1, L2, L2

tfmen na 168 novy svisly zavés ZV v¢. konzoly ,, X

Posun konzol L1, L2, L2 tfmen na 219

Posun konzol L1, L2, vymeéna izolatoru v pevném bod¢

Posun konzol L1, L2

Posun konzol L1, L2, L2 tfmen na 219

Posun konzol L1, L2

Posun konzol L1, L2, oboustranné nové kotveni ZV (kotevni)

Posun konzol L1, L2, L1 tfmen na 219 (vyztuzny-2X)

Posun konzol L1, L2, (vyztuzny-2x)

Posun konzol L1, L2, listu L1 vyménit za L2, kotevni liStu troleje

novou, zvednout kozlik (kotevni)

Posun konzol L1, L2

Posun konzol L1, L2, L1 tfmen na 219

Posun konzol L1, L2, L1 tfmen na 219, ZV-pouze zaves

Posun konzol L1, L2, L1 tfmen na 219, ZV-pouze zaves

Posun konzol L1, L2, L2 tfrmen na 168, kotveni PB a kotvy zvednout
Posun konzol L1, L2, L2 tfmen na 219

Nab. zakladu TP 50 cm-100/140 v¢ zakladu kotvy. Posun konzol L1, L2,
L1 tfmen na 219, kotveni PB na 219, ZV nova konzola ,,Z*, zavés “V*
Nab.zakladu 140cm-100/140cm, posun konzol L1, L2, konzola ZV
nova-do vrcholu, ke koleji, ,,V* zavés

Nab.zakladu 120cm-100/140cm, posun konzol L1, L2, L1 tfmen na 219
konzola ZV nova, ke koleji, ,,V* zavés

Nab.zakladu 140cm-100/140cm, posun konzol L1, L2, L1 tfmen na 219
konzolu ZV zvednout o0 60cm

Novy stozar kotevni BP-14m p.h. 350cm, 3m k TP 70A, konzola ZV ,,Z*,
L,V zaves

Nab.zakladu 120cm-180/100cm, posun konzol L1, L2, L2 tfmen na 219
konzola ZV o 100cm posun (vyztuzny)

Nab.zakladu 120cm-180/100cm, posun konzol L1, L2, L1 tfmen na 219
konzola ZV o 100cm posun (vyztuzny)

Novy stozar kotevni BP-14m p.h. 350cm, 3m k TP 76A, kotveni TR i NL
pied stozarem, oboustranné kotveni ZV,

Novy stozar kotevni TS-245/14m p.h. 350cm, 3m k TP 78A, 120 cm nad
stavajici koleji

Nab. zakladu TP 100 cm-100/140. Posun konzol L1, L2

Nab. zakladu TP 50 cm-100/140 v¢ zakladu kotvy. Posun konzol L1, L2
Nab. zakladu TP 100 cm-100/140. Nova ramena L1, L2, v¢. konzoly a
zaveésu ZV

Nab. zakladu TP 100 cm-100/140, v¢. kotvy. Nova ramena L1, L2, p.h.
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425cm novy zaveés ZV ,,\V*

88B Bez zavésu TV, jen ZV ,,V*

90A 24 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.420cm, novy zaveés ZV svisly

92A 25 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.373cm, novy zavés ZV svisly

94A 23 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.385cm, novy zavés ZV svisly

96A 23 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.372cm, novy zavés ZV svisly (kotevni)

98A 17 Nova ramena ramena 2x L1, L2, p.h.395cm, novy zavés ZV svisly
(vyztuzny)

100A 14 Nova ramena ramena 2x L1, L2, p.h.413cm, novy zaveés ZV svisly
(vyztuzny)

102A 20 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.397cm, novy zavés ZV svisly (kotevni)

104A 30 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.380cm, liSty na 219, novy zavés
ZV svisly

106A 38 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.402cm

108A 38 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.395cm

110A 25 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.394cm

112A 9 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.399cm

114A 5 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.398cm

116A 8 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.405cm, vyména VPB

118A 5 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.406cm (VPB) , nova hlavicka

120A 3,5 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.394cm, vyména VPB, nova hlavicka

122A 15 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.408cm, nova hlavicka

124A 7 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.422cm, nova hlavicka

126A 20 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.419cm

128A 28 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.424cm, nova hlavicka

130A 40 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.430cm, nova hlavic¢ka

132A 50 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.442cm, nové kotveni, nadbetonovani
160x140x100

134A 63 Nova ramena ramena 2x L1, L2, p.h.453cm nadbetonovani 180x100x80

136A 60 Nova ramena ramena 2x L1, L2, p.h.391cm, nové hlavicky

138A 45 Nova ramena ramena L1, L2, p.h.378cm, nové kotveni

140A 11 Novy stozar 2x TS 245/14 p.h. 410 3m k TP 140B, v8e nové

142A 0 Nova ramena p.h.406cm, nové hlavicky

144A 3 Nova ramena p.h.415cm, nova hlavicka

146A 2 Nova ramena p.h.412cm, vyména VPB (10metri)

148A 1 Nova ramena p.h.405cm (VPB)

150A 2 Novéa ramena p.h.392cm, vyména VPB (7,2metri)

-Na vSech zakladech, kde dojde k nadbetonovani, musi byt obnoveny geodetické body
-Na novych stozarech budou namontovana ¢isla na tabulce
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