? Stavajici trak¢éni podpéry TS, T
T Stavajici trak¢éni podpéry BP, AP

Stavenists

[ J
T Nové trakéni podpéry TS - €. 80A
T Nova trak&ni podpéra BP - &. 72A, 78A

{1187 - 1 x SVOD KABELU

——Kotevni blok, stavajici

T ? Stavajici trakEéni podpéry - €. 72A, 78A, 80A demontovat

—— Kolej €.2 - obnova TV
—2%_ Opticky kabel na podpérach TV
—#——— Zesilovaci vedeni - stavaijici - 240 AlFe
—#~——— Zesilovaci vedeni-nové, 120mm2 Cu
o ZAavésny kabel 6 kV

POZNAMKA:

Na novych a nabetonovanych zakladech musi byt obnoveny geodetické body!
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Souprava ¢.:
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Revize ¢&.: Datum: Zmeéna:

Zodp. projektant | Kamarad Vladimir

Vypracoval Wlodaz Jifi ’ ‘

Investor, zadavatel | SPrava Zeleznic, statni organizace TRAMO RAIL, a.s.
Oblastni feditelstvi Ostrava Zelezni&ni 547/4 2
Kraj, katastr Moravskoslezsky, Louky nad OISi 779 00 Olomouc
Odstranéni dulni Skod Datum: 11.2022
Louky nad OlSi-Karvina, km 326,2-331,7 Ugel: DSP+DPS
SO 02 Trakéni vedeni kol. &.2 C.zakazky: 01/2022
Mé&fFitko Pilohy
Polohovy plan km 330.2-331,7 1:1000 03.3
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