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B.1Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Jedna se o stavajici objekt pro dopravu — Zelezni¢ni stanici Lichkov €.p.173, ktery se nachazi
v obci Lichkov, v k.U. Lichkov na p.¢. st. 39/3.

Objekt zelezni¢ni stanice je samostatné stojici Clenita obdélnikova budova s hlavnim vstupem
z jizniho pruceli pfilehlého k mistni komunikaci na p.€.1371. Celkovy rozmér objektu je 31,36x17m.

Objekt je podsklepeny s dvéma nadzemnimi podlazimi a obytnym podkrovim, zastfeSeny
sedlovou stfechou. K objektu pfileha nastupisté kryté pultovou stfechou.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uizemniho
planovani, v€éetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Dle platného Uzemniho planu obce Lichkov schvaleného dne 12.6.2017 je objekt navrzen
v plose DZ s funk&nim vyuzitim pro dopravni infrastrukturu — drazni dopravu.
Pfipustnym vyuzitim jsou vefejna prostranstvi, - sidelni zelen, krajinna zelen, - dopravni a
technicka infrastruktura, - nemotorova doprava. Nepfipustnym vyuzitim jsou stavby, zafizeni a
vyuziti Uzemi nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim. Podminéné pfipustné vyuziti neni
stanoveno. Podminky prostorového uspofadani nejsou stanoveny.
Stavebni Upravy jsou v souladu s UP obce.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani tzemi
Nejsou.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou v dokumentaci zapracovany.

e) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci nebyly provedeny zadné prazkumy. V ramci prohlidky
objektu byla pofizena fotodokumentace zajmovych ¢asti objektu.
f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Na p.¢. st. 39/3 se nevztahuje Zadny zpUsob ochrany.
g) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,

P.¢. st. 39/3 se nenachazi v ploSe zaplavového tuzemi Q5, Q20 a Q100.
P.C. st. 39/3 se nenachazi v ploSe poddolovaného uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavajici objekt nema vliv na okolni stavby a pozemky. V objektu je nové jako zdroj tepla
uvazovano 5x tepelné Cerpadlo vzduch — voda. Venkovni jednotky jsou umistény na zapadni
fasadé objektu. Hladina akustického tlaku nepfekro€i v chranénych bodech denni i noéni
hygienické limity. Zpusob jimani destovych vod se neméni.
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i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievinin
Nejsou.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pIlnéni funkce lesa

Nejsou.
k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbhé

Neméni se.

I) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a

provadi
Parcelni ¢islo: st.39/3
Stavebni objekt: ¢.p.173
Vyméra pozemku: 338m?
Katastralni uzemi: Lichkov (683744)
Obec: Lichkov (580571)
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvori
Ochrana: Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
Vlastnické pravo: Ceska republika

Pravo hospodafit s majetkem: Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 110 00 Praha 1

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nejsou.

B.2Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a. Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokonéené stavby. Kapacity objektu se neméni. Vzhledem k charakteru
praci nebyl proveden stavebné technicky, stavebné historicky prizkum ani statické posouzeni
nosnych konstrukci.

b. Uéel uzivani stavby

Objekt slouzi jako stavba pro zZelezni€ni dopravu. Jedna se o Zeleznicni stanici Lichkov.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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c. Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky z Vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby nebyly stanoveny.
Na objekt se vztahuje vyhlaska &. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

e. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotenych organu jsou v dokumentaci zapracovany.

f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Na objekt se nevztahuje zadny zplsob ochrany.

g. Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Neméni se.

h. Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi,
trida energetické naroénosti budov apod..

Neméni se.

i. Zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy

Objekt bude proveden v jedné etapé.
Pfedpokladané zahajeni stavby: 08/2020
Predpokladané ukonceni stavby: ~ 10/2020

j- Orientacéni naklady stavby
2,99mil. K€ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neméni se.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni materidlové a barevné
reSeni

Neméni se.
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B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Celkové provozni feSeni objektu se neméni. Mistnost kotelny se diky umisténi nového zdroje
tepla nyni povazuje za technickou mistnost. Technologie vyroby se v objektu nevyskytuje.

B.2.4 Bezbariérové uzivani staveb

Na objekt se vztahuje vyhlaska €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Stavebni Upravy nemaji dopad na bezbariérové
uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby

Objekt slouzi jako Zelezniéni stanice. Stavbu je mozno uzivat jen béznym zplsobem a pouze
k takovym ucelim, ke kterym byla uréena.

PFi zpracovani projektu se vychazelo zejména z nize uvedenych predpisti a CSN, které je nutné
dodrzovat pfi provozu.

- Z&k. €. 309/2006 Sb.

- NV 591/2006 Sb.

- Vyhl. C. 398/2009 Sb.

- Zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

- Zak. &. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. ¢. 350/2012 Sb. (stavebni zakon)

- CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni

- CSN 34 1390 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu pred bleskem

- CSN 34 3103 Bezpeénostni predpisy pro praci na el. pfistrojich a rozvadégich

- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitfnich prostor(i

%

- CSN 73 0580-1 az 4 Denni osvétleni budov

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni

Stavebni upravy kotelny spocivaji ve vybourani stavajici podlahy a oklepani stavajicich omitek.
Nova podlaha je tvofena vyztuZzenou betonovou deskou opatifenou epoxidovou stérkou.
Hydroizolace podlahy je vytazena na okolni konstrukce.

b) Stavebné konstrukéni reseni

Betonova deska je uvazovana z betonu C16/20 a je vyztuzena pfi obou licich siti KARI
100/100/6mm.

c¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré pozadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. §8 a §9 na mechanickou odolnost a stabilitu stavby
jsou splnény.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a. Technické feseni

V objektu je napojen na novy zdroj vytapéni pomoci 5ks tepelnych €erpadel vzduch — voda o
jmenovitém vykonu 16kW.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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b. Vycet technickych a technologickych zafizeni

Nové neni uvazovano s instalaci technologickych zafizeni v objektu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby je podrobné feSeno v samostatné Casti této projektové
dokumentace D.1.3. Pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Objekt podléha metodice zdkona €. 406/2000 Sbh. — Zakon o hospodafeni energii ve znéni
pozdé&jSich pfedpist, vyhlasky &. 78/2013 Sb. - Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov ani CSN
730540 — Tepelna ochrana budov.

Energeticka narocnost budovy nebyla vzhledem k charakteru stavebnich praci hodnocena.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavajici objekt je v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vétrani v objektu je pfirozené okny.

Denni osvétleni je zajisténo okennimi otvory s dostateCnymi rozméry. Umélé osvétleni
v mistnostech je =zafivkovou osvétlovaci soustavou. Posouzeni denniho osvétleni neni
vyzadovano.

Zasobovani objektu pitnou vodou i rozvody kanalizace jsou stavajici.

DesStové vody jsou jimani deStovymi svody s napojenim do stavajici deStové aredlové
kanalizace.

UZivani objektu generuje vznik komunalniho odpadu.

Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi. Pfi dodrzeni bezpeénostnich opatfeni, platnych
vyhlaSek a norem nebude naruseno Zivotni prostfedi. Je nutno v8ak pocitat se zvySenou hladinou
hluku v blizkém okoli a se zvySenou prasnosti pfi provadéni stavebnich praci.

Stavbu je mozno uzivat jen béznym zpusobem a pouze k takovym ucelim, ke kterym byla
urcena.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gi€inky vnéjSiho prostredi
a. Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

Stavebni Upravy nepodléhaji Zakonu &. 263/2016 Sb a Vyhlasky o radiacni ochrané a
zabezpeceni radionuklidového zdroje €. 422/2016.

b. Ochrana pred bludnymi proudy
Objekt bude pfed bludnymi proudy chranén pasivné — volbou vhodnych druht asfaltovych a

plastovych izolaci.

c. Ochrana pied technickou seizmicitou

V objektu neni uvazovano s instalaci zdroje technické seizmicity.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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d. Ochrana pied hlukem

V objektu bude instalovano 5ks tepelnych €erpadel vzduch — voda. Provoz tepelnych Cerpadel
dle simulace izofon hladin akustického vykonu v jednotlivych vzdalenostech od Cerpadla, neovlivni
okolni objekty.

V pfipadé prekroCeni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. /Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy vypinany. Stavebni €innosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8 — 14 hodin.

e. Protipovodiiova opatieni

P.C. st. 39/3 a objekt &.p. 173 se nenachazi v ploSe zaplavového uzemi Q5, Q20 a Q100 ani v
ploSe historické povodné.

f. Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod

P.C. st. 39/3 a objekt &.p. 173 se nenachazi na poddolovaném uzemi, dosud nebyl zjistén vyskyt
metanu.

B.3Pripojeni na technickou infrastrukturu

a. Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavebnich Uprav beze zmény. Objekt bude nové pfipojen na podzemni pfipojku elektro
AYKY — J 3"240+120 zakonCenou na JZ fasadé objektu pfes novou pfipojkovou skfif
SR402/NVW2. Pripojka je vedena samostatnou investici CEZ.

b. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz vyse.

B.4Dopravni feseni

a. Popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Neméni se.

b. Napojeni lzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neméni se.

c. Doprava v klidu

Neméni se.

d. Pési a cyklistické stezky

Neméni se.
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B.5Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a. Terénni upravy

Kolem objektu nebudou provedeny Upravy zpevnénych ploch ani jiné terénni Upravy.

b. Pouzité vegetacni prvky

Viz vyse.

c. Biotechnicka opatreni

Nejsou navrzena.

B.6Popis vlivi stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a. Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Provoz stavby a stavebni upravy negativné neovlivni zivotni prostfedi. Pf¥irealizaci vSech
¢innosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou
dodrzovany pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon ¢&. 17/1992 Sb. o zivotnim
prostfedi, zakon &. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny a o nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni poZadavky na emise hluku
stavebnich stroju. Odpady — jejich ukladani a likvidace budou — zajiStény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Vliv na ovzduSi bude minimalni — v objektu neni umistén stacionarni zdroj znecisténi, je
uvazovano s umisténim 5ks tepelnych Cerpadel.

V objektu bude instalovano 5ks tepelnych Cerpadel vzduch — voda. Provoz tepelnych Cerpadel
dle simulace izofon hladin akustického vykonu v jednotlivych vzdalenostech od Cerpadla, neovlivni
okolni objekty.

Objekt neni umistén v blizkosti vodniho toku, nadrze, pfehrady apod. V ramci stavebnich uprav
nebude proveden zasah do vnitini kanalizace objektu.

Destové vody budou likvidovany stavajicim zpusobem, beze zmény.

Stavebni Upravy negeneruji zménu uzivani objektu , nepfedpoklada se tedy navySeni objemu
komunalniho odpadu.

b. Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivocichtli, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.

Provoz stavby a stavebni Upravy nemaji vliv na pfirodu a krajinu.

c. Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

P.C. st. 39/3 se nenachazi v ploSe uzemi Natura 2000.
d. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostiedi, je-li podkladem

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi nebylo vyZadovano.

e. V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
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zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérid o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

V ramci dokumentace nebylo vyZzadovano integrované povoleni.

f. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavebni Upravy objektu negeneruje nova ochranna &i bezpe€nostni pasma, omezeni di
ochranu podle jinych pravnich predpisu.

B.7Ochrana obyvatelstva

Stavajici objekt neplni funkci pro ochranu obyvatelstva.

B.8Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro uéely vystavby bude vyuZita voda z objektu — urci stavebnik. Z nové vybudované rozvodné
skiiné bude umoznén odbér elektrické energie — (event. jiné napojovaci misto, které zajisti
stavebnik).

Pro potiebu vystavby neni uvazovano se zavedenim telefonni pfipojky.

Vzhledem k typu a rozsahu navrZzenych stavebnich Uprav se neuvaZzuje s vyuzitim venkovnich
ploch pro zafizeni stavenisté — napf. pro umisténi stavebni bufky, sklady apod.

Zhotovitel zajisti umisténi mobilni WC v blizkosti stavby (napf. na pfilehlych plochach).

b) Odvodnéni stavenisté
Neni FeSeno.

c¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici a nevyzaduje Upravy.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrzena stavebni Cinnost je takového charakteru, ktery nebude mit vliv na okolni stavby a
pozemky. Z hlediska vystavby mulze dochazet, v minimalni mife, ke znecistovani ovzduSi v
prubéhu stavby, a to exhalaci z vozidel, které budou provadét zasobovani stavby. Toto znecisténi
Ize charakterizovat, jako nevyznamné a pouze doCasného a omezeného charakteru, tak jak jako
Ize stejné charakterizovat i moznost zvySeni prasnosti.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni
drevin
Stavba bude provadéna pouze za dodrzovani platnych pravidel plynoucich z pfedpist o

bezpecnosti prace, pozarni ochrany atd. tak, aby byla zajiS§téna ochrana okoli stavby.
Demolice ani kaceni dfevin neni vyzadovano.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Neni feSeno.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.
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h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi provedeni planovanych stavebnich praci budou vznikat odpady. Tyto odpady z prostorovych
ddvodd nebudou na stavbé shromazdovany, ale budou uloZzeny do kontejneru a nasledné
odvazeny na ur¢ené skladky odpadua.

Odpady vznikajici pfi stavbé

Cislo odpadu nazev odpadu

020110 Kovové odpady

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

150103 Dievéné obaly

150104 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 07 Smési betonu, cihel a keram. vyr. neuved. pod. €. 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
170902 a 17 09 03

Nakladani s odpady
Dodavatel stavby (plvodce odpadu) bude zajiStovat likvidaci vSech vySe uvedenych odpadu
témito predpokladanymi zpusoby:
(1) pfedani opravnéné osobé
Puvodce odpadu zajisti pfedani odpadl povérfené osobé — odborné firmé s opravnénim, ktera
provede likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou.
Pfed predanim opravnénym osobam bude odpad skladovan dle jednotlivych druhd v misté
stavenisté, nebezpecné odpady budou skladovany v uzavienych kontejnerech.
(2) vyuziti v misté stavby
S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada s vyuzitim odpad( v misté stavby.

Zapisem do stavebniho deniku bude zaznamenan zpulsob likvidace véetné dokladd s tim
spojenych.

- Papirové obaly (15 01 01) - papirovy odpad bude soustfedovan a pribézné odvazen do
sbérnych surovin. V zadném pfipadé nesmi byt spalovan. Odhadované mnozstvi 20 kg

- Ocelové prvky (16 01 17)— po odstranéni dalSich materiall budou nabidnuty k odkoupeni
jako druhotna surovina. Odhadované mnozstvi 350 kg

- Dfevéné prvky (1702) — vzhledem k aplikovanym natérim budou dfevéné prvky a dfevité
desky prevazné odvazeny na skladku. Caste¢né mulze byt dfevény odpad nabizen drobnym
spotiebitelim mimo stavenisté jako palivo. Na stavenisti nesmi byt spalovan. Odhadované
mnozstvi 5 kg

- Stavebni sut’ (17 01 01) — stavebni sut bude odvazena na skladku. Odhadované mnozstvi 50
kg.

- Umélohmotné obaly (15 02 02) - budou odvazeny na skladku ke kone&né likvidaci, dodavatel
stavby predlozi doklad o ekologické likvidaci. Odhadované mnozstvi 150 kg
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- Obaly od barev, fedidel a lepidel (15 01 10) - budou ukladany do kovovych nepropustnych
kontejneru, jejich umisténi musi odpovidat Bezpecnostnim pfedpist, a podminkam zivotniho
prostfedi. Dodavatel stavby pfedlozi doklad o ekologické likvidaci. Odhadované mnozZstvi 15 kg

- Odrezky izolacnich materiala (17 06 04) - budou odvazeny na skladku ke koneéné likvidaci,
dodavatel stavby pfedloZi doklad o ekologické likvidaci. Odhadované mnozstvi 30 kg

- Plasty (17 02 03) - budou odvazeny na skladku ke konec¢né likvidaci, dodavatel stavby
predlozi doklad o ekologické likvidaci. Odhadované mnozstvi 10 kg
Likvidace se bude dale Fidit platnymi pfedpisy a zakony o likvidaci odpadu.

Nakladani s nebezpeénym odpadem a zpusob jeho dopravy, recyklace a ulozeni (plan
nakladani s odpadem)

Vramci stavby dojde k zasahim do stavajiciho obvodového plasté, vnitfnich konstrukci,
skladeb podlah a stropu, k demontazi stavajicich rozvod TZB.

Béhem vyse popsanych zasahu je mozny vyskyt azbestu.

Nize jsou uvedena bezpecnostni_opatieni pri neocekdvaném vyskytu azbestu béhem
bouracich praci:

Opatreni k predchazeni rizik souvisejicich s expozici azbestu:

1. Vyélenit a oddélit pracovni prostor — k zamezeni kontaminace okoli !

- ohradit prostor

- zakryt okolni povrchy polyetylenem o tloustce 125 nebo 250 um (po skon&eni prace jej
zlikvidovat jako odpad potencialné kontaminovany azbestem)

- nadoby, pytle, kontejner na odpad umistit v pracovnim prostoru nebo v jeho tésné blizkosti

- zorganizovat praci tak, aby provadéjici osoby v pracovnim prostoru nejedly, nepily a nekoufily

- pracovni prostor se nesmi opoustét v osobnich ochrannych pracovnich prostfedcich

2. Naplanovani pracovniho postupu a zpusobu odstranovani azbestu

- zvolit takové postupy, pfi kterych nedojde k naruSeni material( obsahujicich azbest

- pouzit ru¢ni naradi, a nikoli brusné nastroje nebo pneumatické narazové nastroje

- zvihovat material obsahujici azbest vodou s pfidavkem smacedla (saponat, jar), snizi se
riziko uvolfiovani azbestovych vlaken do vzduchu

- veSkeré potfebné nastroje a zafizeni pfipravit do pracovniho prostoru

3. Vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky

- pouzit vhodnou ochranu dychacich organd ur€enou pro azbest (napf. filtracni polomasku EN
149 FFP3)

- pouzit jednorazové kombinézy s kuklou, vysoké omyvatelné boty (holinky) a rukavice

- pred vstupem do pracovniho prostoru si obléknout osobni ochranné pracovni prostfedky,
zkontrolovat jejich funkénost

4. Demontaz

- odstranovat desky obsahujici azbest pokud mozno neporusené, zamezit jejich lamani nebo
poskozeni

- vruty nebo hrebiky peclivé odstranit a pfitom tlumit uvolfiovani prachu — pfed vyjmutim je natfit
hustou pastou (lepidlem na tapety) - s vyjmutymi vruty nebo hfebiky nakladat jako s materialem
kontaminovanym azbestovym prachem

5. Odstrafnovani materialu

- materialy obsahujici azbest opatrné vkladat do oznacenych plastovych pytli (nedopustit
hromadéni nezabaleného odpadu)

- pytle naplfiovat jen Caste¢né, aby Sly snadno a dobfe uzavfit
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- nevytlaovat vzduch prudce z pytlU pfi jejich zavirani, protoZze by se tak mohl dostat prach a
azbest ven

- pytle peclivé uzavfit a vlozit do dalSich prahlednych pytli z tuhého plastu

- vétsi pfedméty, které se nevejdou do pytli uchovat neporusené a celé je zabalit do dvou
vrstev polyetylenu

- zajistit bezpecné skladovaci misto pro zabaleny odpad (napf. uzamykatelny kontejner)

- odpad predat co nejdfive opravnéné firmé, ktera ma povoleno podnikani v oblasti nakladani s
nebezpecnymi odpady nebo organizaci opravnéné k pfevzeti odpadu podle zéakona o odpadech

6. Uklid pracovniho prostoru

- vysbirat veskeré ulomky odstrafiovaného materialu

- pouzivat jen ty zpUsoby c¢isténi, které potlacuji praSnost (napf. vihké hadry, pfilnavé utérky, k
nimz se prach pfichytava). Necistit zametanim!!!

7. Opusténi pracovniho prostoru

- umyt boty a odlozit je pfi vstupu do pracovniho prostoru

- odlozit rukavice, jednorazovou kombinézu svléct a obratit naruby (uzavieni pfipadného
zbylého prachu). S vécmi je nutno nakladat jako s materidlem kontaminovanym azbestovym
prachem

- prostfedek na ochranu dychacich organl odlozit az nakonec

- provést oCistu téla

Technologické pozadavky likvidace azbestu:

e Postup likvidace musi dodrzovat - Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
predpisech souvisejicich (pozadavky na kontrolované pasmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7
NV).

e Odpady s obsahem azbestu musi byt okamzité baleny do neprodySnych oball nebo
ulozeny do utésnénych nadob ¢i kontejnerl a oznaceny. Takto zabezpefené odpady musi
byt nasledné odvezeny do zafizeni pro nakladani s odpady, které je ur€eno k jejich sbéru
nebo odstranéni a je provozovano opravnénou osobou.

o QOdpady s obsahem azbestu je mozné odstrafiovat (likvidovat) pouze v zafizenich k tomu
ur€enych - za podminek stanovenych § 35 a §§ souvisejicich zédkona &. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu, dale § 17a) vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, a vyhlasky &. 294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu a zméné
vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

e Odborna firma, ktera bude provadét demoli¢ni a stavebni prace, musi zajistit bezpecné
odstranéni odpadl s azbestem.

e Je nutno dbat na to, aby bylo zabranéno rozptylovani prachu s obsahem azbestu do okoli.
Azbestové stavebni materidly musi byt pfi demontazi a bouracich pracich pfinejmensim
vihéeny. Do okolniho prostiedi se nesmi dostavat vzduch kontaminovany azbestovym
prachem. Odpady musi byt ihned po svém vzniku neprodySné zabaleny a utésnény a
odvezeny do zafizeni, které je uréeno k jejich sbéru nebo odstranéni (likvidaci).

e V prostorech, kde je manipulovano s azbestovymi stavebnimi prvky a odpady je nutno
chranit pracovniky i okoli pfed pobytem v prostfedi, které je kontaminovano prachem
s obsahem azbestu. Dulezité je provést po stavebnich uUpravach ddkladny uklid vSech
prostort od prachu mokrou cestou (s pouzitymi uklidovymi pomdckami - napf. hadry apod.
je tfeba nakladat obdobné jako s azbestovymi odpady - doporuéuje se po pouZiti je jesté
mokré neprodySné obalit a zajistit jejich bezpecné odstranéni, zaprasené odévy musi byt
uloZeny v obalu a nasledné vycistény mokrou cestou).

e Je mozné nechat ovéfit kvalitu ovzduSi v prostorech, kde bylo manipulovano s azbestem
nebo azbestovymi odpady, odbornou akreditovanou laboratofi nebo obdobnym
pracovistém za ucelem ovéreni, zda jsou dodrzeny hygienické limity pro azbestova a
mineralni vlakna, stanovené vyhlaskou MZ ¢&. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické
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limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb. Limit pro azbestova a mineralni vlakna o prdméru mensim nez

3 um, délce vlakna rovné nebo delSi nez 5 um, poméru ,délka : prameér” viakna vétsim nez
3:1 je 1000 vlaken/m3.

Pravni predpisy vztahujici se k nakladani s azbestovymi odpady:

v

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a
provadéci vyhlasky

e Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisl

o Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpad( a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pri udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog
odpadu), ve znéni pozdéjSich predpist

o Vyhlédska MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklédani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpist

. Vyhlaska MZP a MZ ¢&. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, ve
znéni pozdéjsich predpist

. Vyhldska MZP ¢&. 61/2010 Sb., o podminkéach uklédani odpadti na sklédky a jejich vyuZziti
na povrchu terénu a zméné vyhlasky & 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 341/2008, a vyhlaska ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich pfedpist

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpist

. Narizeni viady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pri praci, ve znéni pozdéjSich predpist

. Vyhlaska MZ ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatel(l biologickych expozi¢nich testld, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich testu a naleZitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

. Viyhlaska MZ ¢&. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pri uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci (ze
dne 24. ¢ervence 2006)

. Viyhlaska MZ ¢. 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich
a biologickych ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
(pfiloha ¢. 2 - tabulka limitnich hodinovych koncentraci chemickych ukazatelt a prachu)

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun a deponie zemin

S navrzenymi stavebnimi pracemi souvisi provadéni zemnich praci bez pfesunu vykopku,
prevazna €ast vykopku bude pouZita pro zpétné zasypani.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

P¥i realizaci vSech Cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k zivotnimu
prostfedi a budou dodrzovany pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon &. 17/1992
Sb. o zivotnim prostfedi, zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdu$i, zakon ¢. 114/1992 Sb. o
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ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky
na emise hluku stavebnich stroja.

Obecné je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska
Sifeni hluku, vibraci a prasnosti.

PFi likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
zejména se upozoriuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato
evidence bude predlozena pfi kolaudaénim Fizeni. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku
nebezpecného odpadu, tj. vSem materialim, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona, a
dalSim jmenovitym typdm odpadu jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Doporucuje se omezit dobu provozu stavby na ¢asové rozmezi maximalné 7-18 hodin. Pouzité
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. Mechanismy budou vypinany v dobé mimo pracovni nasazeni. Hlavni ¢innosti, které jsou
zdrojem hluku, napf. bagrovani nebo odvoz vykopkl a stavebni suti budou pFfednostné
soustfedény do denniho ¢asového rozmezi 8 az 14 hodin.

Veskeré odpady vzniklé pfistavebni cinnosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu
s pfisluSnymi pfedpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt
zajisténo tak, aby jednotlivé druhy odpadu byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich
roznaseni vétrem a pfeneseni mimo obvod staveni$té, jakoz i jejich splaveni destém do pldy.

VeSkera mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zajiSténa proti tkapim oleju a
pohonnych hmot. Dopravni prostfedky musi byt pfed opusténim stavenidté ocistény. Na stavenisti
nesmi byt Zadny odpad likvidovan spalovanim. Vytapéni zafizeni stavenisté je mozné pouze
s vyuzitim elektrické energie.

Pfi realizaci veSkerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy, které omezi vznik
zbyte¢né pradnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.)

k) Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

e Podminky pro zpracovani oznameni o zahajeni praci a planu BOZP. pro pritomnost
koordinatora BOZP v pripravé a realizaci staveb

Oznameni o zahdjeni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO
celkova predpokladana doba trvani praci a c&innosti bude delsi nez 30

< | pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich

r R N - o .| ANO
= pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob pro dobu delSi nez 1 pracovni

o den

g celkovy planovany objem praci a Cinnosti b&hem realizace dila pfesahne 500 ANO

pracovnich dni v prepoétu na jednu fyzickou osobu

Pozn. Pokud bude jedna podminka spinéna, povinnost vzni

ka

Plan BOZP v pfipravé a realizaci staveb ANO

jsou na staveniSti vykonavany prace a cinnosti vystavujici osobu

>

j§ zvySenému ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi (podle NV &. 591/2006 Sb. ANO
g |—viz. Tab. £.2)

S [vznika povinnost doru¢eni oznameni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15

2| odst 1) ANO

Pozn. Pokud bude jedna podminka splnéna, povinnost vzni

ka

Koordinator BOZP v pfipravé a realizaci staveb (podle zak. 309/2006Sb.) ANO

budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urlit potfebny pocet ANO

2| koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi na stavenisti
g stavba vyzZaduje stavebni povoleni nebo ohlaseni podle zvlastniho ANO
S | provadéciho predpisu (§ 103 stavebniho zakona)
8 | stavba neni provadéné svépomoci ANO
vznika povinnost doru€eni oznameni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15
odst.1) ANO
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Pozn. Pokud nebude jedna podminka spinéna, povinnost zanika

o Obecné pozadavky na Bezpeénost prace po dobu vystavby:
PFi provadéni stavby je nutné postupovat dle pfisluSnych ustanoveni nize uvedenych pfedpisu
ve znéni pozdéjSich predpisl. Zejména:

- Zak.
- Zak.

¢

. 309/2006 Sb. a novely 88/2016 Sb.

. 591/2006 Sb. a novely 136/2016 Sb.

- Zak. €. 262/2006 sb a jeho novely 365/2011 Sb. (zakonik prace)

- Zak. &. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. &. 183/2006Sb. (stavebni zakon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.
- Vyhl. €. 246/2001 Sb.

- Vyhl. €. 23/2008 Sb.

- NV &. 378/2001 Sb.

- NV ¢. 362/2005 Sb.

- Smérnice SZDC &. 56 o pozarni bezpeénosti pfi svafovani

(@]}

¢ O

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéfi vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu
s pfisluSnou autorizaci podle zakona &. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu). Tato osoba
bude osobné pfitomna pfi ukonech a jednanich tykajicich se oblasti bezpeénosti prace a ochrany
zdravi pfi praci. Pfitéchto ukonech bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisl a v souladu s provadécimi predpisy k tomuto zakonu, zejména
pfi vykopovych a montaznich pracich, pfi praci ve vyskach apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych zafizeni, zda
tato zafizeni jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji kvalifikovani pracovnici. Dale
bude dohlizet nad dodrzovanim odpovidajicich vySek skladek materiald a po dobu zhotovovani
dila bude dohlizet na ochranu material(, vyrobkl a celé stavby pfed poSkozenim a zcizenim
v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo.

Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpeénosti prace podle zakoniku prace — napf. CSN
050610, CSN 050630 a CSN 733050.

VSichni zu€astnéni pracovnici museji byt s potfebnymi predpisy seznameni pfed zahgjenim
praci. Pfi praci budou povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné pomdcky a vystroj.

Soubézné prace dodavateli na stavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrozena
bezpecnost pracovnikl na stavbé (koordinator bezpecnosti prace). Stavenisté bude fadné
oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.

V pfipadé prekroCeni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanismy vypinany. Stavebni &innosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8 — 14 hodin.

Bezpec&nost prace pfi pfipravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace a technickych zafizeni
musi byt mezi u€astniky vystavby dohodnuty pfed zahgjenim praci a musi byt obsazeny v
zapise o predani stavenisté. Pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) P¥i stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji
ohrozZeni na zakladé specifickych podminek konkrétniho zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s
riziky stavebni €innosti.

5) O vsech Skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovnika.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:
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— provést evidenci o Skoleni, zau€eni, zkouskach o odborné a zdravotni zpusobilosti
— vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomuckami potfebnymi k bezpeénému
vykonu prace, ochrannymi prostfedky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném
pro vykon jejich prace
— vybavit pracovniky povéfené Fizenim a kontrolou téZ pravnimi a ostatnimi pfedpisy k
zajisténi bezpec€nosti prace
7) Pred zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovnikim zajisténo na terénu vyznaceni tras
podzemniho vedeni inZenyrskych siti a jinych pfekazek.
8) S druhem inZenyrskych siti, jich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi
byt seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpec€nost prace pfi stavebnich a montéZnich pracich:

1) VSechny otvory a jdmy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob,
musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlub$i nez 0,5m musi byt zabezpe&eny
pfechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétleny.

3) Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty&ovym
zabradlim a zarazkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt ozna¢ena vystraznymi tabulemi s vyznaCenym zakazem vstupu
nepovolanym osobam.

5) Pred prvnim vstupem pracovnikll do vykopu nebo po preruSeni prace delSi nez 24 hodin musi
odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupu.

6) Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohrozeném
prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouZiti dostate¢nou unosnost a
stabilitu a musi byt uhlopfiéné ztuZzeny ve v8ech rovinach.

8) Podpérna leSeni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pfed betonazi.

9) Betonarské prace mohou byt zahajeny po kontrole a prevzeti bednéni, které musi byt zapsano
do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10) Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazaCe zejména
podle CSN 27 0144 a jejich zpGsobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovéfovana.

11) Pro bezpeéné fizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpedit kvalifikované,
zdravotné zpUsobilé, vyskolené a zacvicené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za 3
roky ovérovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné zpUsobilé,
vysSkolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za 12 mésicu ovérfovany
zkouskou.

13) Ochrana pracovnikl proti padu z vySky nad 1,5m musi byt provedena kolektivnim nebo
osobnim zajisténim na vSech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnikl pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky material, nafadi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo na
podlahu v blizkosti otvoru.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroju a
strojnich zafizeni, které obsahuji poZadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s
témito pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy stroju musi byt nejméné jednou za rok prezkouseny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfislusna opravnéni.

20) VeSkeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit
pracovnici pfislusnou odbornou zplisobilost ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU &.50/1978 Sb.
Bezpecnost prace pfi provozu:

1) VeSkeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
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predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit
pracovnici pfislusnou odbornou zpusobilost.

2) VSechny pfikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a €innosti nebo pobyt v jejich
blizkosti musi byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich a pfidruzenou CSN 34 3108 Bezpeénostni pfedpisy pro zachazeni s
elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.

3) Elektrickd zafizeni se musi udrZovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym
normam.

Osobni ochranné pracovni prostredky:
V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s charakterem vykonavanych ¢innosti.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou generovany.
m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Navrzené stavebni upravy budou probihat uvniti objektu a nemaji vliv na omezeni dopravy na
vefejnych komunikacich. Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou tedy vyZzadovana.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti G€inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz pfislusné ustanoveni zak. &. 183/2006 Sb.)
Prace na stavbé, na které je pfedepsano zvlastni opravnéni, mohou vykonavat pouze osoby, které
jsou drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a
podle ovéfené projektové dokumentace. Budou dodrzovany obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadé jiné technické pfedpisy s technické normy. Dale je nutné pfi provadéni stavby dodrzovat
pravni pfedpisy zajistujici ochranu zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpe&nosti prace.

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat zejména tyto predpisy:

e Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu

e Zak. ¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

e Zak. ¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

e Vyhl. €. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog. Praci

e ZA&k. €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrud a technikd ¢innych ve vystavbé

e Z4k. €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni

RezZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v kontaktu s provadéci firmou a s ohledem na uzivani objektu. Stavebnik zajisti viditelnou ceduli
na viditelném misté, kde bude uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vcetné
telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén pouze v pracovnich dnech. V nocnich
hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcenim. Prostor stavby
na hrané verejného prostranstvi bude oddélen.

Stavebni firma bude fadné pojisténa na Skody zplsobené vlastnim zavinénim a soucasné bude
v pribéhu stavby pojisténa i stavba (zivelné pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim.
Na stavbé budou dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe&nosti
prace.
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Doprava stavebniho materialu se predpoklada malymi nakladnimi resp. dodavkovymi
automobily po stavajicich vefejnych komunikacich na stavenisté nebo na zakladnu stavebniho
dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen automobilovou dopravou na misto skladky - presné
misto skladek zajisti dodavatel stavby nebo bude urCena stavebnim Gfadem. NejblizSi skladka se
nachazi ve vzdalenosti cca 27 km.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cistd a nebudou pfeplfiovana, dodavatel bude pravidelné
kontrolovat a Cistit stavbou dotéené komunikace. PouZivané vefejné komunikace je povinen
dodavatel po dokonceni stavby uvést do puvodniho stavu.

V pribéhu provadéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalni snizeni nepfiznivych vlivl -
hluku, prasnosti, vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrzeny pouze takové materidly a vyrobky, které zarucCuji, ze
stavba pfi spravném provedeni a udrzbé po dobu pFfedpokladané Zivotnosti bude splfiovat
pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, poZarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostiedi, ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. Pfi navrhu byly pouzity
materialy a vyrobky od renomovanych vyrobcu s pfisluSnou certifikaci a pfisluSnymi doklady o
vhodnosti vyrobk(. Dale je nutné dodrzovat pfislusné technologické postupy, doporuceni a
prislusné CSN pFi provadéni stavby. Veskeré navrzené materidly a vyrobky v PD mohou byt
nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametrd. Stavba bude
provedena dle projektu. Pfipadné zmény oproti této dokumentaci je nutné pfedem projednat
s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmén materiald a vyrobkd neru¢i za mozné tvarové kolize a
odchylky od projektovanych technickych parametrt a ani neruéi za spravnost funkce stavby - ¢asti
stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Postup praci se bude Fidit harmonogramem, ktery pfedloZi zhotovitel stavby v ramci vybérového
fizeni. V harmonogramu budou stanoveny dil¢i terminy po jednotlivych stavebnich objektech nebo
jejich &astech. Harmonogram bude slouzit, jako podklad, pro stanoveni kontrolnich prohlidek
stavby.

B.9Zaveér

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo
ve vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upfesnéni specifikace
technického a kvalitativnino standardu. Mize byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni, bude feSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investiCniho zaméru) si vyhrazuje pravo zmény, nebo upravy
projektu vyvolanych vysledky dodate¢ného pruzkumu ¢&i zjiSténich provedenych pfi realizaci
navrzenych stavebnich dprav. Stejné tak budou-li zjistény skuteCnosti, které nebyly znamy
pfi provadéni pfipravnych a projekénich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen takové vyrobky, které maji takové viastnosti, aby po dobu
pfedpokladané existence stavby byla pfi béZzné udrzbé zaruCenda pozadovana mechanicka
pevnost, stabilita, poZzarni bezpecnost, hygienické poZzadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
bezpecnost pfi uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. V8echny pouzité materialy a vyrobky
musi mit atest, popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcl popfipadé
dovozcu material(l a vyrobkl. Soucasti dodavky stavby jsou veSkeré pozadavky uvedené v pozarni
zpravé, napf. hydranty, hasici pfistroje apod. BEhem realizace stavby je nutno ucinné vétrat vnitini
prostory stavby a neprodySné je nezavirat, aby byl zajiStén trvaly odvod pary z vysychajicich
stavebnich konstrukci.

Zaménu materiall navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho
deniku. Jakékoliv zmény nebo upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim
projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pfed zapocetim praci.
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Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z diivodu
zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni nezadoucich udalosti projektant doporucuje
konzultovat veSkeré prace pred jejich zapoCetim i v pribéhu vystavby se zastupcem majitele
objektu.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha
stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynl statika —
autorizované osoby (autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné unosnosti nosnych konstrukci.

Nedilnou soucésti tohoto projektu je pozarné bezpelnostni feSeni stavby. Dodavatel se
pfed zahajenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude pfirealizaci respektovat jeji
pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty jednotlivych profesi.

Zpracovano dle norem a technickych podkladd znamych ke dni vydani projektové
dokumentace.

V Hradci Kralové

Brezen 2020
zpracoval: Ing. Hon
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