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A. Ugel objektu
Objekt slouzi jako stavba pro Zelezni¢ni dopravu. Jedna se o Zelezni¢ni stanici Lichkov.

B. Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feSeni a reSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné feSeni pristupu a uzivani objektu s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

e Urbanistické a architektonické reseni stavby, popfripadé pozemki s ni souvisejicich
Neméni se.

o Dispozi¢ni feSeni stavby v souvislosti napojeni pozemku na dopravni a technickou
infrastrukturu a vegetacnich uprav okoli pozemku dopravni napojeni

Neméni se. Mistnost kotelny se diky zmé&né zdroje tepla nyni povazuje za technickou
mistnost.

e Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
Neméni se.

C. Technické a konstrukc¢ni fesSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a
jeho pozadovanou zivotnost

1. Pripravné prace

Vycet bouracich praci ( v kotelné)

e odstranéni podlahy
oklepani omitek
odstranéni posledniho schodu smérem do kotelny
zprGchodnéni dvou praduchu
odstranéni kryci mfize a zasypani stavajici guly v podlaze
vyména stavajiciho poklopu jimky

Zhotovitel poskytne objednateli sou¢innost v ramci provadéni pfipadnych dopliikovych praci
(napf. prelozeni internich sdélovacich kabell, elektroinstalaci a zafizeni, které jsou ve spravé
tfetich osob), ve smyslu pfistupu na stavbu povéfenému pracovnikovi stavebnika a Casové a
prostorové koordinace téchto Cinnosti se svymi.

Stavenisté bude oznadeno a zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob. Budou
provedena vesSkera opatfeni pro zajisténi bezpecnosti jak pracovnikil na stavenisti, tak i dalSich
UCastnikd vystavby.

Zhotovitel umisti na stavenisti pfemistitelné buriky s toaletou, pfipadné dalSi objekty
zafizeni stavenisté, a to po dohodé se stavebnikem a uzivatelem budovy a pfilehlych pozemku.

Stavebnik zajisti zhotoviteli pfipojna mista pro odbér elektrické energie a vody a dohodne
zpusob méfeni odbéru. Zalezitosti tykajici se pfipojnych mist, zafizeni a oploceni stavenisté budou
feSeny nejpozdéji v ramci pfedani stavenisté zhotoviteli.

VeSkeré prace budou provadény v souladu se zakonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi, dale zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. ¢. 381/2001 Sb., kterou se
stanovi Katalog odpadu, dale vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, dale
nafizenim vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, dale
vyhlaskou &. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatelt pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, dale vyhl.
394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu, dale Pfilohou
€.1 k vyhlasce &. 356/2002 Sb., ktera stanovi seznam znecistujicich latek, obecné emisni limity,
zplUsob predavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich latek,
tmavosti koure, pfipustné miry obtézovani zapachem a intenzity pachu, podminky autorizace osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroji zneciStovani ovzdusSi a podminky jejich
uplatiiovani, dale némeckymi pravidly TRGS 519 a Praktickou pfiru¢kou o osvéd€enych postupech
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pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Vyborem vrchnich inspektor( prace EU - SLIC.

2. Zakladové konstrukce
Nové zakladové konstrukce nebudou provedeny. Zasah do stavajicich zakladovych
konstrukci se nepfedpoklada.
3. Svislé konstrukce
- svislé nosné konstrukce
Nové svislé konstrukce nebudou provedeny. Zasah do stavajicich svislych nosnych
konstrukci se pfedpoklada formou pfipadnych lokalnich prostupd, které neovlivni statickou funkci
konstrukce a nevyzaduji umisténi prekladu.
- pricky
Nové pficky nebudou provedeny. Zasah do stavajicich pficek se predpoklada formou
pfipadnych lokalnich prostupu, které neovlivni statickou funkci konstrukce a nevyzaduji umisténi
prekladu.
4. Kominy
Nové kominy nebudou provedeny. Zasah do stavajicich kominl se predpoklada formou
napojeni novych rozvodu Ustfedniho vytapéni.
5. Vodorovné konstrukce
- stropy
Nové stropy nebudou provedeny. Zasah do stavajicich kominl se predpoklada formou
napojeni novych rozvodu Ustfedniho vytapéni.
- podlahové konstrukce

Nova podlaha v kotelné je navrZzena jako téZka s roznadeci vrstvou z betonové mazaniny.
Finalni vrstvu podlahy tvofi epoxidovy natér.

Podlaha je tvofena ZB deskou tl.100mm, ktera bude pfi svych obou licich vyztuZzena siti
KARI s oky 150/150/6mm. Pod deskou je uvazovan podkladni beton t1.100mm z betonu C16/20.

6. Konstrukce spojujici riizné vyskové urovné

Nové konstrukce spojujici razné vySkové urovné nebudou provedeny. Zasah do stavajicich
se nepfedpoklada.

7. Konstrukce stiechy

Nové konstrukce stfech nebudou provedeny. Zasah do stavajicich se nepredpoklada.

8. Vyplné otvort
- venkovni vyplné otvora — okna, vchodové dvere

Nové venkovni vyplné otvord nebudou provedeny. Zasah do stavajicich se nepfedpoklada.

- Vnitini vyplné otvort
Nové vnitfni vyplné otvorll nebudou provedeny. Zasah do stavajicich se nepfedpoklada.
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9. Klempirské konstrukce

Nové klempifské konstrukce nebudou provedeny.

10. Konstrukce zamecnické
V ramci nové podlahy, ktera bude provedena v kotelné, bude instalovan novy pochozi poklop
stavajici jimky.
11. Truhlarské konstrukce
Nové truhlarské konstrukce nebudou provedeny.

12. Podhledy
Nové podhledy nebudou provedeny.

13. Uprava povrchii
- vnitfni Gpravy povrchu
e vnitfni omitky
Stavajici omitka v kotelné bude oklepana, ocistény lozné spary zdiva a cela konstrukce
bude opatfena pouze penetracnim natérem.
Po rekonstrukce rozvod UT budou provedeny lokalni zapravky poskozenych omitek.

e vnitfni obklady
Nové obklady nebudou provedeny.

- venkovni upravy povrchu

- venkovni omitky
Nové obklady nebudou provedeny. Po instalaci vnéjSich jednotek tepelnych Eerpadel budou
provedeny lokalni zapravky stavajici venkovni fasady.

- venkovni obklady
Nové obklady nebudou provedeny.

- terénni upravy a zpevnéné plochy
Nové terénni upravy a zpevnéné plochy nebudou provedeny.

14. Tepelné a akustické izolace

Nové tepelné a akustické izolace nebudou provedeny.

- Zatepleni stén
Viz vySe bod 14.

-  Zatepleni podlahy
V ramci nové skladby podlahy v kotelné neni uvazovano s umisténim tepelné izolace.

-  Zatepleni stirechy
Viz vySe bod 14.

- Akusticka izolace
Viz vy$e bod 14.
15. Vodorovna hydroizolace:
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Ve skladbé nové podlahy je uvazovano s povlakovou hydroizolaci — SBS modifikovanym
asfaltovym pasem tl. 4,2mm, ktery bude plnoplodné nataven na zakladovou desku a bude vytazen
300mm na okolni konstrukce a ukonceny pfitlacnou liStou.

16. lzolace proti vodé:
Nové izolace proti vodé nebudou provedeny.

17. dilataéni spary, prechodové listy

Nové dilatacni spary ani pfechodové listy nebudou provedeny.

18. LesSeni

Pro vnitfni stavebni prace bude pouzito bézné hlinikové pomocné jednopodlazni leSeni
s minimalni pracovni Sifkou podlahy 1,2m.

19. ZTI
- voda, TV, kanalizace

ZTI zajisti odvody prepadu od pojistnych ventila pres sifon, pfivod vody %2 pro doplfiovani
vody do systémua UT v prostoru technické mistnosti.

Napojeni zasobnikového ohfivaCe TV na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace
teplé vody.

Popis stavajiciho stavu a demontazi

Jako zdroj tepla pro vytapéni slouzi kaskada dvou kotli na tuha paliva o vykonech
40,0kW a 80,0kW.

Kotle jsou ur€eny pro spalovani hnédého uhli — ofech 2.
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Odvod spalin je zajistén spalinovymi ventilatory do samostatnych kominovych praduchu.
Pfivod spalovaciho vzduchu je zajistén otvorem v obvodové sténé.

Stavajici zdroj tepla je neekologicky, technicky a moralné zastaraly, bude kompletné
odstranén vcetné pfipojeni do kominovych priduchu. Vlastni kominové praduchy budou dale
vyuzity jako instalaéni drazky pro nové rozvody topné vody.

Celkova hmotnost mens$iho kotle o vykonu 40,0kW se pohybuje okolo 600 kg. Celkova
hmotnost vétsiho kotle o vykonu 80,0kW se pohybuje okolo 1300 kg.

Demontaze stavajicich kotld budou probihat postupnym rozebiranim pfimo v suterénu,
pfipadné roziezanim v suterénu. Stavajici pfistupova cesta do suterénu neumozriuje
vystéhovani kotld.

Nad stfechou v usti budou kominy zaslepeny oplechovanim pozinkovanym plechem,
taky, aby bylo zamezeno zatékani destové vody.

Stavajici systém vytapéni je dvoutrubkovy, protiproudy.

LeZata rozvodna potrubi jsou vedena povrchové, ¢asteCné pod stropem suterénu a
Castecné v prostoru 1.NP objektu. Stoupaci a pfipojovaci potrubi jsou vedena povrchové nebo
drazkach stén.

Stavajici rozvody topné vody jsou provedeny potrubim z oceli spojovanym svafovanim.
Otopna plocha je sestavena z litinovych, ¢lankovych téles.

Stavajici otopna soustava je moralné a technologicky zastarala, bude kompletné
odstranéna.

Ohrev teplé vody je feSen v mistech odbérl elektrickymi ohfivaci a neni tak pfedmétem
feSeni této projektové dokumentace, zUstava zachovan beze zmén.

V rozsahu technické mistnosti — kotelny budou provedeny drobné opravy stavebnich
konstrukci. Otlu¢eni omitek a ocisténi zdiva, nova podlaha v€etné nové hydroizolace.

Systém vétrani suterénu je zachovano stavajici pomoci otvorli v obvodovych sténach.
Otvory jsou zfizeny v soklech a jsou zajistény pouze mfiZzkami nebo sitkami. Cely prostor
suterénu je volné propojen.

Pfirozena intenzita vymény vzduchu v prostoru suterénu je uvazovana 0,5 h™, coz
splfiuje pozadavky na minimalni, stavebné technologickou vyménu.

Pfivod vody do prostor technické mistnosti je zajiStén stavajicim zplsobem a bude
zachovan.

Odkanalizovani prostor technické mistnosti je zajiSténo odvodriovaci $Sachtou
s pfeCerpavanim a bude zachovano s vyménou kalového odvodriovaciho ¢erpadla.

Popis stavebnich konstrukci objektu véetné vypoctu soucinitelll prostupu tepla

e OBVODOVE STENY OBJEKTY:
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Obvodové stény objektu jsou zhotoveny z plnych cihel s vapennou a vapenocementovou
omitkou.

e VNITRNi PRICKY A STENY OBJEKTU:
Vnitfni stény a pficky objektu jsou zhotoveny z pinych cihel s vapennou omitkou.

e STRECHA OBJEKTU:
Stfecha objektu je tvofena dfevénym krovem s tepelnou izolaci mineralni vatou a
krytinou z betonovych tasek.

e VNITRNi STROPY A PODLAHY:

Vnitfni stropy a podlahy jsou tramové konstrukce s prkennym zaklopem a vapennou
omitkou na rakosovém podbiti, jako podhled. Podlahy jsou betonové na prkenném zaklopu
s naSlapnou vrstvou. Strop pod nevytapénym plGdnim prostorem je opatfen Skvarovym
nasypem, ktery slouzi jako tepelna izolace.

e PODLAHA PRILEHLA K ZEMINE:
Podlaha pfilehla k zeminé je betonova bez tepelné izolace.

e VYPLNE OTVORU:
Vstupni dvefe do objektu jsou dfevéné, jednoduché, uvazovany soucinitel prostupu tepla
U =2,9 W/ mK pro celé dvefe

Okna v objektu jsou s dvojsklem a plastovym ramem, uvazovany soucinitel prostupu
tepla U = 2,0 W/ m?K pro celé okno

Popis navrhovaného stavu

V ramci navrhovaného stavu bude kompletné realizovan novy systém vytapéni vcetné
moderniho, obnovitelného zdroje tepla, ktery je tvofen tepelnymi Cerpadly v provedeni vzduch /
voda. Kompletni novy systém rozvodu topné vody a otopna plocha sestavena pomoci ocelovych
deskovych téles s profilovanou Celni deskou.

Pfivod elektrické energie, napajeni tepelnych Cerpadel bude zajisténo pfipojkou NN, ktera
je realizovana, jako samostatna investi¢ni akce.

V rozsahu technické mistnosti — kotelny budou provedeny drobné opravy stavebnich
konstrukci. Otlu¢eni omitek a ocisténi zdiva, nova podlaha v¢etné nové hydroizolace.

Systém vétrani suterénu je zachovano stavajici pomoci otvorli v obvodovych sténach.
Otvory jsou zfizeny v soklech a jsou zajiStény pouze mfizkami nebo sitkami. Cely prostor
suterénu je volné propojen.

Pfirozena intenzita vymény vzduchu v prostoru suterénu je uvazovana 0,5 h™, coz
splfiuje pozadavky na minimalni, stavebné technologickou vyménu.
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Pfivod vody do prostor technické mistnosti je zajistén stavajicim zplsobem a bude
zachovan.

Na stavajici pfivodni potrubi studené vody bude instalovan novy vytokovy kohout
s koncovkou na pfipojeni hadice.

Odkanalizovani  prostor technické mistnosti je zajisténo odvodriovaci Sachtou
s preCerpavanim a bude zachovano s vyménou kalového odvodrovaciho Cerpadla.

Prepady od pojistnych ventilll budou svedeny do uvedené odvodnovaci Sachty.

Navrhovany zdroj tepla pro vytapéni

Jako zdroj tepla pro vytapéni objektu je navrzena kaskada tepelnych Eerpadel typu vzduch /
voda.

Splitovy systém tepelného Cerpadla s oddélenou venkovni a vnitini kompaktni jednotkou,
frekvenénim méni¢em o jmenovitém tepelném vykonu 16,05kW.

Cerpadlo ma COP 4,30 pfi T = 35°C a te = 7°C, maximalni udavany elektricky pfikon TC je
5,0kW — 400V — 20A.

Vnitfni jednotky tepelného Cerpadla jsou vybaveny obéhovym Cerpadlem otopné soustavy,
pojistnym ventilem otopné soustavy 3bar, bivalentnim topnym zdrojem — elektrickou topnou
vloZkou o tepelném vykonu 9,0kW — 400V.

Primarni zdroj nizkopotencialniho tepla je energie obsazena ve venkovnim vzduchu.
Venkovni jednotky jsou osazeny na pevném zakladé. Vnitfni jednotky jsou instalovany v technické
mistnosti.

Instalace tepelnych Eerpadel bude realizovana podle montazniho navodu vyrobce zafizeni.
U venkovnich jednotek tepelného Cerpadla budou provedeny odvody kondenzatu v souladu
s montaznim navodem vyrobce. Kondenzatni potrubi musi byt opatfeno topnym kabelem a
svedeno do nezamrzné hloubky nebo napojeno na kanalizaci.

Tlakové poméry v systému

Maximalni provozni tlak v systému 3,0 bar
Minimalni tlak v systému 1,2 bar
Pocatecni tlak pro doplhovani vody do systému 1,4 bar
Konecny tlak pro doplhovani vody do systému 1,8 bar

Requlace topného systému

Regulace topného vykonu zdroje je zajisténa integrovanou fidici automatikou.

Regulacni automatika Fidi podle venkovni teploty teplotu topné vody, kaskadové spinani
tepelnych Cerpadel zplsobem rozdilného nastaveni kfivek venkovni teploty a ohfev teplé vody
prostfednictvim tficestného prepinaciho ventilu z fidiciho tepelného Cerpadla.
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Veskeré pfistroje jsou digitalni, zapojeni a uvedeni do provozu provede autorizovany
servisni pracovnik.

Mistni regulace topného vykonu otopnych téles je zajiSténa termostatickymi hlavicemi
s pevhym nastavenim a regulacnim rozsahem 8°C — 26°C, se zabezpeCenim proti zcizeni a
ochranou proti zamrznuti.

Rozvodna potrubi

Otopna soustava je navrzena jako nizkoteplotni, dvoutrubkova s nucenym obéhem topné
vody. Zakladni teplotni spad systému je navrzen na 45°C / 35°C pfi vypoctovych parametrech
minimalni venkovni teploty.

Potrubni rozvody topné vody jsou navrzeny potrubim 2z oceli s povrchovym
pozinkovanim spojovanym lisovanim.

Odvzdusnéni systému bude zajisténo odvzduSnovacimi ventily otopnych téles a
automatickymi odvzdusifovacimi ventily u zdroje tepla. Vypousténi systému bude zajisténo

Otopna plocha

Jako otopna plocha pro vytapéni objektu jsou navrzena ocelova deskova télesa
s profilovanou ¢&elni deskou, s pravym spodnim pfipojenim, zabudovanym vnitfnim propojovacim
rozvodem a ventilovou vlozkou opatifenou termostatickou hlavici. Pfipojeni téles na topny systém
bude pomoci H Sroubeni uzaviraciho 1/2“ s integrovanym vypousténim rohového a svérného
Sroubeni.

Vytapéni vybranych mistnosti je zajisténo pomoci trubkového koupelnového télesa se
spodnim stfedovym pfipojenim a zvétSenou vyhfevnou plochou. Pfipojeni téles na topny systém
bude pomoci termostatického ventilu pro otopna télesa bez ventilové viozky dvoubodového s
pfipojovaci rozte€i 50mm, 1/2" rohovy s integrovanym vypousténim svérného Sroubeni.

Ulozeni topnych téles bude na typovych konzolach dodavanych s télesy. Télesa budou
standardné osazena odvzdusfiovacimi armaturami.

Tepelna izolace

Trubni rozvody topné vody budou proti ztratam tepla izolovany potrubni navlekovou
izolaci z pénéného polyethylenu.

Tloustka tepelné izolace musi odpovidat pozadavkim vyhlasky ¢.193/2007 Ministerstva
primyslu a obchodu s korekci dle optimalizaéniho vypoctu.

Minimalni tloustky tepelnych izolaci:

potrubi tl. 1zolace
Cu 22*1 25 mm
Cu 28*1.5 25 mm
Cu 35*1.5 25 mm

Cu 42*1.5 25 mm
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Orientacni Stitky:

V prostoru technické mistnosti budou jednotliva zafizeni opatfena orientacnimi Stitky.

Zabezpecovaci zarizeni

Zabezpedovaci zafizeni systému otopné soustavy bude provedeno dle CSN 06 0830.
Otopna soustava je vybavena tlakovou expanzni nadobou o objemu 35| — 0.6MPa pro topné
soustavy, ktera umozni zmény objemu vody v soustavé vlivem tepelné objemové roztaznosti.
Pojidténi systému proti prekroCeni nejvyS§siho dovoleného pracovniho pretlaku je zajisténo
pojistnymi ventily 3,0 bar integrovanymi ve vnitinich jednotkach tepelnych ¢erpadel.

21. Elektro, slaboproudé rozvody a ochrana pred bleskem

e Napétova soustava: 3PEN AC 50Hz 230V/400V a 3/N/PE AC 50Hz 230V/400V.

e Sit: TN.
e Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem:

e Normalni prostory - bude proveden norméini stuperi ochrany dle CSN 33 2000—4—
41 ed.3 a CSN EN 61140 ed.3 (automatickym odpojenim od zdroje a dvojitou nebo
zesilenou izolaci).

e Prostor zvlasté nebezpeény — bude proveden dopinény stuperi ochrany dle CSN 33
2000-4-41 ed.3 a CSN EN 61140 ed.3 (automatickym odpojenim od zdroje +
doplfiujicim pospojovanim).

e V objektu bude provedeno ochranné pospojovani dle CSN 33 2000-5-54 ed.3.

e Vné&jsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 jako normalni ve vSech
vnitfnich mistnostech, mimo prostor s vanou nebo sprchou, které budou feSeny dle
samostatné CSN 33 2000-7-701 ed.2, umyvaci prostory budou FeSeny dle
samostatné CSN 33 2130 ed.3. Vn&ji vlivy ve venkovnim prostoru jsou stanoveny
jako zvlasté nebezpecné AA7, AB8, AD3 + ostatni vnéjsi vlivy normalni.

e Zaijisténi dodavky elektrické energie 3.stupné

e Instalovany pfikon — elektrické vytapéni Pi = 70,0kW (v soumérném 3-fazovém
zapojeni);

e Soucinitel naro¢nosti R = 0,6;

e Celkovy vypoctovy pfikon — Pp = Pix 3 =70 x 0,6 = 42,0kW.

Dispozi€ni reseni:

Tepelna &erpadla TC1 — TC5 (vnéj$i a vnitini jednotky) budou napojeny z nového
rozvadéce RT, ktery bude pfipojen z nového elektromérového rozvadéée RE kabelovym vedenim
CYKY-J 4x25.

Méreni elektrické energie:

Bude provedeno v novém elektromérovém rozvadéci, ktery bude umistén vné objektu —
vefejné pfistupné misto. Hlavni jisti€¢ pfed elektromérem bude dle vySe uvedené smlouvy o
pfipojeni 63A/3. Jedna se o pfimé méfeni. Elektromérovy rozvadé€ bude pfipojen z rozpojovaci
skfiné SR402/NVW2 novym kabelovym vedenim CYKY-J 4x25.

Podruzné rozvodnice:
Podruzna rozvodnice RT se umisti tak, aby jeji stfed byl 150-180 cm nad podlahou. Pfred
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kazdym rozvadé€em musi byt udrzovan volny prostor min. 0,8m.

Popis montaze:

Rozvody jsou navrzeny kabely CYKY ulozenymi na povrchu v draténych kabelovych
lavkach, v listach &i plastovych trubkach. Propojeni mezi pfipojkovou skfini a elektromérovym
rozvadéCem musi byt pod omitkou (neméfena cast). Pristroje a pfisluSenstvi jsou v provedeni a
kryti odpovidajici prostiedi, ve kterém jsou umistény.

Protipozarni prepazky:

PFi prichodu kabelovym vedenim pozarné délici konstrukci se provede ucpani vzniklého
otvoru pozarni ucpavkou s pozarni odolnosti /El(t) podle CSN 73 0810/ minimalné stejnou, jakou
spliuje pozarné délici konstrukce. U pouzitych materiald musi byt dolozen pfislusny atest.

VSeobecné:

Béhem montaZze musi byt dodrZzovany bezpecCnostni pfedpisy a pouZivany pfislusné
ochranné pomucky. Po ukon&eni praci zajisti dodavatel vychozi revizi a zakresleni pfipadnych
zmén do této dokumentace. Dokumentaci musi uzivatel archivovat az do zru$eni zafizeni.

D. Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického a hydro-
geologického prizkumu

e radonovy pruzkum
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nebyl proveden.

e hydrogeologicky prizkum
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci nebyl proveden.

E. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a fesSeni pfipadnych negativnich ucinku

Stavebni Upravy nebudou mit zasadni vliv na okolni zastavbu. Kratkodobé muze dojit ke
zvyseni hlu€nosti a prasnosti béhem samotné vystavby. V objektu se nenachazeji zadné stavajici
vyrobni prostory.

F. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opatreni

e ochrana proti hluku

V objektu bude instalovano 5ks tepelnych &erpadel vzduch — voda. Provoz tepelnych
Cerpadel dle simulace izofon hladin akustického vykonu v jednotlivych vzdalenostech od Cerpadla,
neovlivni okolni objekty.

V pfipadé prekroCeni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50 dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. /Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy vypinany. Stavebni €innosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustifedény do doby 8 — 14 hodin.

e ochrana proti radonu
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci neni vyZadovana ochrana proti pronikani radonu
z podlozi.

G. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu svyhl. & 268/2009 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisi, a to jak v obecnych pozadavcich, tak i ¢ast pozadavk( na stavebni
konstrukce a technicka zafizeni staveb.

Dodrzovanim pozadavku na bezpecnost prace pfi provadéni stavby se zabyva ¢ast zpravy
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B — Souhrnna technicka zprava.

H. Vysledky dopliujicich prazkumi a vypoctu
Vzhledem k novostavbé technicky nenaroéného objektu nebyly provedeny zadné prizkumy.

I. Pozadavky a zasady technického feSeni stavebnich detaill a materialovych variant
dodavatelské dokumentace

Pozadavky na provedeni detail(:

- provedeni dle projektové dokumentace

- peclivé provedeni

- provedeni dle technologickych postupt vyrobct vybranych vyrobku

J. Zpusob likvidace prebyteéné zeminy nebo odpadt

Pfi realizaci vSech Ccinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti
k zivotnimu prostfedi a budou dodrzovany pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon
€.17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi (ve znéni pozdéjSich pFedpisu), zakon ¢ 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi (ve znéni pozdéjSich pfedpisu), zakon &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny
(ve znéni pozdéjSich predpist) a o nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni
pozadavky na emise hluku stavebnich stroju (ve znéni pozdéjSich predpisu).

Veskeré odpady vzniklé na stavbé objektu budou skladovana a likvidovany dle zakona
€.185/2001 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpisl). U kolaudace objektu bude nutné predlozit doklady
o likvidaci odpadu.

K. Poznamky

VeSkeré rozméry je nutno pfed zahajenim praci ovéfit na stavbé a v pfipadé zjisténi
podstatné odchylky je nutné kontaktovat technicky dozor stavebnika a ten pfipadné projektanta.
Pro stavbu budou pouzity pouze schvalené vyrobky a materidly. Poznamky na vykresech jsou
soucasti této zpravy.

Soupis praci slouzi jen pro orientani necenéni dila. Pro kone¢né objednani materialu si
dodavatel ovéfi skuteCné mnozstvi, popfipadé zpracuje vyrobni dokumentaci.

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou byt zakresleny nebo popsany jen
v nékteré jeji Casti.

Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodany v souladu s CSN,
doporu&enim vyrobce a platnymi pravnimi piedpisy v CR.

Barevné feSeni, pouziti materidlu a konkrétnich vyrobkd podléha schvaleni investora a
projektanta.

Veskeré konstrukce, stavebni prvky a materialové feSeni provést dle systémovych detaild,
postupu (technologickych predpist) a technickych listl uzivaného systému s doloZenim souhlasu
technickych zastupclt dodavaného systému.

Jakakoli navrzena feSeni a detaily Ize provést jinym alternativnim zpusobem, je vSak nutné
obecné i technicky obsah a feSeni navrhu puvodniho. Nové alternativni feSeni musi schvalit
technicky dozor stavebnika, projektant a objednatel.

Zpracovano dle norem a technickych podkladi znamych ke dni vydani projektové
dokumentace.

Zhotovitel pfeda uzivateli navody k uzivani nové zhotovenych konstrukci (napf. navod na
uzivani fasady, navod na uzivani oken apod.).

Dle zakona €. 263/2016 Sb a vyhlasky o radiacni ochrané a zabezpeceni radionuklidového
zdroje €. 422/2016 je vlastnik budovy slouzici Skole nebo Skolskému zafizeni je povinen zaijistit
mérfeni objemové aktivity radonu ve vnitfnim ovzdusi pfi uvedeni do provozu a vzdy po provedeni
zmeén dokoncené stavby, které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitfnim ovzdusi ovlivnit.
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