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A. Účel objektu 
Objekt slouží jako stavba pro železniční dopravu. Jedná se o železniční stanici Lichkov. 

B. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
• Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Nemění se. 

• Dispoziční řešení stavby v souvislosti napojení pozemku na dopravní a technickou 
infrastrukturu a vegetačních úprav okolí pozemku dopravní napojení 
Nemění se. Místnost kotelny se díky změně zdroje tepla nyní považuje za technickou 

místnost. 

• Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
Nemění se. 

C. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

1. Přípravné práce 
Výčet bouracích prací ( v kotelně) 

• odstranění podlahy 
• oklepání omítek 
• odstranění posledního schodu směrem do kotelny 
• zprůchodnění dvou průduchů 
• odstranění krycí mříže a zasypání stávající guly v podlaze 
• výměna stávajícího poklopu jímky 

 
Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v rámci provádění případných doplňkových prací 

(např. přeložení interních sdělovacích kabelů, elektroinstalací a zařízení, které jsou ve správě 
třetích osob), ve smyslu přístupu na stavbu pověřenému pracovníkovi stavebníka a časové a 
prostorové koordinace těchto činností se svými. 

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou 
provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i dalších 
účastníků výstavby. 

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty 
zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a přilehlých pozemků.  

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne 
způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou 
řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále 
nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále 
vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 
394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou 
č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, 
způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, 
tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 
požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich 
uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 a Praktickou příručkou o osvědčených postupech 
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pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 
 

 
2. Základové konstrukce 

Nové základové konstrukce nebudou provedeny. Zásah do stávajících základových 
konstrukcí se nepředpokládá. 

3. Svislé konstrukce 
- svislé nosné konstrukce 

Nové svislé konstrukce nebudou provedeny. Zásah do stávajících svislých nosných 
konstrukcí se předpokládá formou případných lokálních prostupů, které neovlivní statickou funkci 
konstrukce a nevyžadují umístění překladu. 

- příčky 
Nové příčky nebudou provedeny. Zásah do stávajících příček se předpokládá formou 

případných lokálních prostupů, které neovlivní statickou funkci konstrukce a nevyžadují umístění 
překladu. 

4. Komíny 
Nové komíny nebudou provedeny. Zásah do stávajících komínů se předpokládá formou 

napojení nových rozvodů ústředního vytápění. 

5. Vodorovné konstrukce 
- stropy 

Nové stropy nebudou provedeny. Zásah do stávajících komínů se předpokládá formou 
napojení nových rozvodů ústředního vytápění. 

- podlahové konstrukce 
Nová podlaha v kotelně je navržena jako těžká s roznášecí vrstvou z  betonové mazaniny. 

Finální vrstvu podlahy tvoří epoxidový nátěr. 
Podlaha je tvořena ŽB deskou tl.100mm, která bude při svých obou lících vyztužena sítí 

KARI s oky 150/150/6mm. Pod deskou je uvažován podkladní beton tl.100mm z betonu C16/20. 
 

6. Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
Nové konstrukce spojující různé výškové úrovně nebudou provedeny. Zásah do stávajících 

se nepředpokládá. 
 

7. Konstrukce střechy 
Nové konstrukce střech nebudou provedeny. Zásah do stávajících se nepředpokládá. 

8. Výplně otvorů 
- venkovní výplně otvorů – okna, vchodové dveře 

Nové venkovní výplně otvorů nebudou provedeny. Zásah do stávajících se nepředpokládá. 

- Vnitřní výplně otvorů  
Nové vnitřní výplně otvorů nebudou provedeny. Zásah do stávajících se nepředpokládá. 
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9. Klempířské konstrukce 
Nové klempířské konstrukce nebudou provedeny. 

10. Konstrukce zámečnické 
V rámci nové podlahy, která bude provedena v kotelně, bude instalován nový pochozí poklop 

stávající jímky. 

11. Truhlářské konstrukce 
Nové truhlářské konstrukce nebudou provedeny. 

12. Podhledy 
Nové podhledy nebudou provedeny. 

13. Úprava povrchů 
- vnitřní úpravy povrchů 

• vnitřní omítky 
Stávající omítka v kotelně bude oklepána, očištěny ložné spáry zdiva a celá konstrukce 

bude opatřena pouze penetračním nátěrem. 
Po rekonstrukce rozvodů ÚT budou provedeny lokální zaprávky poškozených omítek. 

• vnitřní obklady  
Nové obklady nebudou provedeny. 

- venkovní úpravy povrchů 
- venkovní omítky 

Nové obklady nebudou provedeny. Po instalaci vnějších jednotek tepelných čerpadel budou 
provedeny lokální zápravky stávající venkovní fasády. 

- venkovní obklady 
Nové obklady nebudou provedeny. 

- terénní úpravy a zpevněné plochy 
Nové terénní úpravy a zpevněné plochy nebudou provedeny. 

14. Tepelné a akustické izolace 
Nové tepelné a akustické izolace nebudou provedeny. 

- Zateplení stěn 
Viz výše bod 14. 

- Zateplení podlahy 
V rámci nové skladby podlahy v kotelně není uvažováno s umístěním tepelné izolace. 

- Zateplení střechy 
Viz výše bod 14. 

- Akustická izolace 
   Viz výše bod 14. 
15. Vodorovná hydroizolace: 
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Ve skladbě nové podlahy je uvažováno s povlakovou hydroizolací – SBS modifikovaným 
asfaltovým pásem tl. 4,2mm, který bude plnoplošně nataven na základovou desku a bude vytažen 
300mm na okolní konstrukce a ukončený přítlačnou lištou. 

 

16. Izolace proti vodě: 
Nové izolace proti vodě nebudou provedeny. 

17. dilatační spáry, přechodové lišty 
Nové dilatační spáry ani přechodové lišty nebudou provedeny. 

18. Lešení 
Pro vnitřní stavební práce bude použito běžné hliníkové pomocné jednopodlažní lešení 

s minimální pracovní šířkou podlahy 1,2m.  
19. ZTI 
- voda, TV, kanalizace 

ZTI zajistí odvody přepadů od pojistných ventilů přes sifon, přívod vody ½‘‘ pro doplňování 
vody do systémů UT v prostoru technické místnosti. 

Napojení zásobníkového ohřívače TV na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace 
teplé vody. 

 Popis stávajícího stavu a demontáží 

Jako zdroj tepla pro vytápění slouží kaskáda dvou kotlů na tuhá paliva o výkonech  

40,0kW a 80,0kW. 

 Kotle jsou určeny pro spalovaní hnědého uhlí – ořech 2. 
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Odvod spalin je zajištěn spalinovými ventilátory do samostatných komínových průduchů. 

Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn otvorem v obvodové stěně. 

Stávající zdroj tepla je neekologický, technicky a morálně zastaralý, bude kompletně 
odstraněn včetně připojení do komínových průduchů. Vlastní komínové průduchy budou dále 
využity jako instalační drážky pro nové rozvody topné vody. 

Celková hmotnost menšího kotle o výkonu 40,0kW se pohybuje okolo 600 kg. Celková 
hmotnost většího kotle o výkonu 80,0kW se pohybuje okolo 1300 kg. 

Demontáže stávajících kotlů budou probíhat postupným rozebíráním přímo v suterénu, 
případně rozřezáním v suterénu. Stávající přístupová cesta do suterénu neumožňuje 
vystěhování kotlů. 

Nad střechou v ústí budou komíny zaslepeny oplechováním pozinkovaným plechem, 
taky, aby bylo zamezeno zatékání dešťové vody. 

Stávající systém vytápění je dvoutrubkový, protiproudý. 

Ležatá rozvodná potrubí jsou vedena povrchově, částečně pod stropem suterénu a 
částečně v prostoru 1.NP objektu. Stoupací a připojovací potrubí jsou vedena povrchově nebo 
drážkách stěn. 

Stávající rozvody topné vody jsou provedeny potrubím z oceli spojovaným svařováním. 

Otopná plocha je sestavena z litinových, článkových těles. 

Stávající otopná soustava je morálně a technologicky zastaralá, bude kompletně 
odstraněna. 

Ohřev teplé vody je řešen v místech odběrů elektrickými ohřívači a není tak předmětem 
řešení této projektové dokumentace, zůstává zachován beze změn. 

V rozsahu technické místnosti – kotelny budou provedeny drobné opravy stavebních 
konstrukcí. Otlučení omítek a očištění zdiva, nová podlaha včetně nové hydroizolace. 

Systém větrání suterénu je zachováno stávající pomocí otvorů v obvodových stěnách. 
Otvory jsou zřízeny v soklech a jsou zajištěny pouze mřížkami nebo síťkami. Celý prostor 
suterénu je volně propojen. 

Přirozená intenzita výměny vzduchu v prostoru suterénu je uvažována 0,5 h-1, což 
splňuje požadavky na minimální, stavebně technologickou výměnu. 

Přívod vody do prostor technické místnosti je zajištěn stávajícím způsobem a bude 
zachován. 

Odkanalizování prostor technické místnosti je zajištěno odvodňovací šachtou 
s přečerpáváním a bude zachováno s výměnou kalového odvodňovacího čerpadla. 

 

Popis stavebních konstrukcí objektu včetně výpočtů součinitelů prostupu tepla 

• OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTY: 
 



 
 Str. 9 

 

 

   

Obvodové stěny objektu jsou zhotoveny z plných cihel s vápennou a vápenocementovou 
omítkou. 

 
• VNITŘNÍ PŘÍČKY A STĚNY OBJEKTU: 

Vnitřní stěny a příčky objektu jsou zhotoveny z plných cihel s vápennou omítkou. 

 

• STŘECHA OBJEKTU: 
Střecha objektu je tvořena dřevěným krovem s tepelnou izolací minerální vatou a 

krytinou z betonových tašek. 

 

• VNITŘNÍ STROPY A PODLAHY: 
Vnitřní stropy a podlahy jsou trámové konstrukce s prkenným záklopem a vápennou 

omítkou na rákosovém podbití, jako podhled. Podlahy jsou betonové na prkenném záklopu 
s nášlapnou vrstvou. Strop pod nevytápěným půdním prostorem je opatřen škvárovým 
násypem, který slouží jako tepelná izolace. 

 

• PODLAHA PŘILEHLÁ K ZEMINĚ: 
Podlaha přilehlá k zemině je betonová bez tepelné izolace. 

 

• VÝPLNĚ OTVORŮ: 
Vstupní dveře do objektu jsou dřevěné, jednoduché, uvažovaný součinitel prostupu tepla 

U = 2,9 W / m2K pro celé dveře 

Okna v objektu jsou s dvojsklem a plastovým rámem, uvažovaný součinitel prostupu 
tepla U = 2,0 W / m2K pro celé okno 

Popis navrhovaného stavu 

V rámci navrhovaného stavu bude kompletně realizován nový systém vytápění včetně 
moderního, obnovitelného zdroje tepla, který je tvořen tepelnými čerpadly v provedení vzduch / 
voda. Kompletní nový systém rozvodů topné vody a otopná plocha sestavená pomocí ocelových 
deskových těles s profilovanou čelní deskou. 

Přívod elektrické energie, napájení tepelných čerpadel bude zajištěno přípojkou NN, která 
je realizována, jako samostatná investiční akce. 

V rozsahu technické místnosti – kotelny budou provedeny drobné opravy stavebních 
konstrukcí. Otlučení omítek a očištění zdiva, nová podlaha včetně nové hydroizolace. 

Systém větrání suterénu je zachováno stávající pomocí otvorů v obvodových stěnách. 
Otvory jsou zřízeny v soklech a jsou zajištěny pouze mřížkami nebo síťkami. Celý prostor 
suterénu je volně propojen. 

Přirozená intenzita výměny vzduchu v prostoru suterénu je uvažována 0,5 h-1, což 
splňuje požadavky na minimální, stavebně technologickou výměnu. 
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Přívod vody do prostor technické místnosti je zajištěn stávajícím způsobem a bude 
zachován. 

Na stávající přívodní potrubí studené vody bude instalován nový výtokový kohout 
s koncovkou na připojení hadice. 

Odkanalizování prostor technické místnosti je zajištěno odvodňovací šachtou 
s přečerpáváním a bude zachováno s výměnou kalového odvodňovacího čerpadla. 

Přepady od pojistných ventilů budou svedeny do uvedené odvodňovací šachty. 
 

Navrhovaný zdroj tepla pro vytápění 

Jako zdroj tepla pro vytápění objektu je navržena kaskáda tepelných čerpadel typu vzduch / 
voda. 

Splitový systém tepelného čerpadla s oddělenou venkovní a vnitřní kompaktní jednotkou, 
frekvenčním měničem o jmenovitém tepelném výkonu 16,05kW. 

Čerpadlo má COP 4,30 při T = 35°C a te = 7°C, maximální udávaný elektrický příkon TČ je 
5,0kW – 400V – 20A. 

Vnitřní jednotky tepelného čerpadla jsou vybaveny oběhovým čerpadlem otopné soustavy, 
pojistným ventilem otopné soustavy 3bar, bivalentním topným zdrojem – elektrickou topnou 
vložkou o tepelném výkonu 9,0kW – 400V. 

Primární zdroj nízkopotenciálního tepla je energie obsažená ve venkovním vzduchu. 
Venkovní jednotky jsou osazeny na pevném základě. Vnitřní jednotky jsou instalovány v technické 
místnosti. 

Instalace tepelných čerpadel bude realizována podle montážního návodu výrobce zařízení. 
U venkovních jednotek tepelného čerpadla budou provedeny odvody kondenzátu v souladu 
s montážním návodem výrobce. Kondenzátní potrubí musí být opatřeno topným kabelem a 
svedeno do nezámrzné hloubky nebo napojeno na kanalizaci. 

 

Tlakové poměry v systému 

Maximální provozní tlak v systému      3,0 bar 

Minimální tlak v systému       1,2 bar 

Počáteční tlak pro doplňování vody do systému    1,4 bar 

Konečný tlak pro doplňování vody do systému    1,8 bar 

Regulace topného systému 

Regulace topného výkonu zdroje je zajištěna integrovanou řídící automatikou. 

Regulační automatika řídí podle venkovní teploty teplotu topné vody, kaskádové spínání 
tepelných čerpadel způsobem rozdílného nastavení křivek venkovní teploty a ohřev teplé vody 
prostřednictvím třícestného přepínacího ventilu z řídícího tepelného čerpadla. 
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Veškeré přístroje jsou digitální, zapojení a uvedení do provozu provede autorizovaný 
servisní pracovník. 

Místní regulace topného výkonu otopných těles je zajištěna termostatickými hlavicemi 
s pevným nastavením a regulačním rozsahem 8°C – 26°C, se zabezpečením proti zcizení a 
ochranou proti zamrznutí. 

Rozvodná potrubí 

Otopná soustava je navržena jako nízkoteplotní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné 
vody. Základní teplotní spád systému je navržen na 45°C / 35°C při výpočtových parametrech 
minimální venkovní teploty. 

Potrubní rozvody topné vody jsou navrženy potrubím z oceli s povrchovým 
pozinkováním  spojovaným lisováním. 

Odvzdušnění systému bude zajištěno odvzdušňovacími ventily otopných těles a 
automatickými odvzdušňovacími ventily u zdroje tepla. Vypouštění systému bude zajištěno 
v nejnižších místech rozvodu vypouštěcími a napouštěcími kohouty. 

Otopná plocha 

Jako otopná plocha pro vytápění objektu jsou navržena ocelová desková tělesa 
s profilovanou čelní deskou, s pravým spodním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem a ventilovou vložkou opatřenou termostatickou hlavicí. Připojení těles na topný systém 
bude pomocí H šroubení uzavíracího 1/2“ s integrovaným vypouštěním rohového a svěrného 
šroubení. 

Vytápění vybraných místností je zajištěno pomocí trubkového koupelnového tělesa se 
spodním středovým připojením a zvětšenou výhřevnou plochou. Připojení těles na topný systém 
bude pomocí termostatického ventilu pro otopná tělesa bez ventilové vložky dvoubodového s 
připojovací roztečí 50mm, 1/2" rohový s integrovaným vypouštěním svěrného šroubení. 

Uložení topných těles bude na typových konzolách dodávaných s tělesy. Tělesa budou 
standardně osazena odvzdušňovacími armaturami. 

Tepelná izolace 

Trubní rozvody topné vody budou proti ztrátám tepla izolovány potrubní návlekovou 
izolací z pěněného polyethylenu. 

Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193/2007 Ministerstva 
průmyslu a obchodu s korekcí dle optimalizačního výpočtu. 

Minimální tloušťky tepelných izolací: 

potrubí     tl. Izolace 

Cu 22*1    25 mm 

Cu 28*1.5    25 mm 

Cu 35*1.5    25 mm 

Cu 42*1.5    25 mm 
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Orientační štítky: 

V prostoru technické místnosti budou jednotlivá zařízení opatřena orientačními štítky. 

Zabezpečovací zařízení 

Zabezpečovací zařízení systému otopné soustavy bude provedeno dle ČSN 06 0830. 
Otopná soustava je vybavena tlakovou expanzní nádobou o objemu 35l – 0.6MPa pro topné 
soustavy, která umožní změny objemu vody v soustavě vlivem tepelné objemové roztažnosti. 
Pojištění systému proti překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku je zajištěno 
pojistnými ventily 3,0 bar integrovanými ve vnitřních jednotkách tepelných čerpadel. 

 

21. Elektro, slaboproudé rozvody a ochrana před bleskem 
 

• Napěťová soustava: 3PEN AC 50Hz 230V/400V a 3/N/PE AC 50Hz 230V/400V.  
• Síť: TN.  
• Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem:  
• Normální prostory - bude proveden normální stupeň ochrany dle ČSN 33 2000–4–

41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3 (automatickým odpojením od zdroje a dvojitou nebo 
zesílenou izolací).  

• Prostor zvláště nebezpečný – bude proveden doplněný stupeň ochrany dle ČSN 33 
2000–4–41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3 (automatickým odpojením od zdroje + 
doplňujícím pospojováním).  

• V objektu bude provedeno ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–5–54 ed.3.  
• Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jako normální ve všech 

vnitřních místnostech, mimo prostor s vanou nebo sprchou, které budou řešeny dle 
samostatné ČSN 33 2000–7–701 ed.2, umývací prostory budou řešeny dle 
samostatné ČSN 33 2130 ed.3. Vnější vlivy ve venkovním prostoru jsou stanoveny 
jako zvláště nebezpečné AA7, AB8, AD3 + ostatní vnější vlivy normální.  

• Zajištění dodávky elektrické energie 3.stupně 
 

• Instalovaný příkon – elektrické vytápění Pi = 70,0kW (v souměrném 3-fázovém 
zapojení);  

• Součinitel náročnosti ß = 0,6;  
• Celkový výpočtový příkon – Pp = Pi × ß = 70 × 0,6 = 42,0kW.  

 
 
Dispoziční řešení:  
Tepelná čerpadla TČ1 – TČ5 (vnější a vnitřní jednotky) budou napojeny z nového 

rozvaděče RT, který bude připojen z nového elektroměrového rozvaděče RE kabelovým vedením 
CYKY-J 4×25.  

 Měření elektrické energie:  
Bude provedeno v novém elektroměrovém rozvaděči, který bude umístěn vně objektu – 

veřejně přístupné místo. Hlavní jistič před elektroměrem bude dle výše uvedené smlouvy o 
připojení 63A/3. Jedná se o přímé měření. Elektroměrový rozvaděč bude připojen z rozpojovací 
skříně SR402/NVW2 novým kabelovým vedením CYKY-J 4×25.  

 
 Podružné rozvodnice:  
Podružná rozvodnice RT se umístí tak, aby její střed byl 150-180 cm nad podlahou. Před 



 
 Str. 13 

 

 

   

každým rozvaděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m.  
 
Popis montáže:  
Rozvody jsou navrženy kabely CYKY uloženými na povrchu v drátěných kabelových 

lávkách, v lištách či plastových trubkách. Propojení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovým 
rozvaděčem musí být pod omítkou (neměřená část). Přístroje a příslušenství jsou v provedení a 
krytí odpovídající prostředí, ve kterém jsou umístěny.  

 
Protipožární přepážky:  
Při průchodu kabelovým vedením požárně dělící konstrukcí se provede ucpání vzniklého 

otvoru požární ucpávkou s požární odolností /EI(t) podle ČSN 73 0810/ minimálně stejnou, jakou 
splňuje požárně dělící konstrukce. U použitých materiálů musí být doložen příslušný atest.  

 
Všeobecně:  
Během montáže musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a používány příslušné 

ochranné pomůcky. Po ukončení prací zajistí dodavatel výchozí revizi a zakreslení případných 
změn do této dokumentace. Dokumentaci musí uživatel archivovat až do zrušení zařízení.  

 
 
D. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydro-

geologického průzkumu 
• radonový průzkum 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebyl proveden. 

• hydrogeologický průzkum 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebyl proveden. 

E. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Stavební úpravy nebudou mít zásadní vliv na okolní zástavbu. Krátkodobě může dojít ke 

zvýšení hlučnosti a prašnosti během samotné výstavby. V objektu se nenacházejí žádné stávající 
výrobní prostory. 

F. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
• ochrana proti hluku 

V objektu bude instalováno 5ks tepelných čerpadel vzduch – voda. Provoz tepelných 
čerpadel dle simulace izofon hladin akustického výkonu v jednotlivých vzdálenostech od čerpadla, 
neovlivní okolní objekty. 

V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne L=50 dB + 
korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 hod. Používané 
mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými 
předpisy. /Mimo pracovní nasazení budou mechanizmy vypínány. Stavební činnosti, které jsou 
zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 14 hodin. 

• ochrana proti radonu 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací není vyžadována ochrana proti pronikání radonu 

z podloží. 

G. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, a to jak v obecných požadavcích, tak i část požadavků na stavební 
konstrukce a technická zařízení staveb. 

Dodržováním požadavků na bezpečnost práce při provádění stavby se zabývá část zprávy 
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B – Souhrnná technická zpráva. 
 
H. Výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů 

Vzhledem k novostavbě technicky nenáročného objektu nebyly provedeny žádné průzkumy. 
 

I. Požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálových variant 
dodavatelské dokumentace 

Požadavky na provedení detailů: 
- provedení dle projektové dokumentace 
- pečlivé provedení 
- provedení dle technologických postupů výrobců vybraných výrobků 
J. Způsob likvidace přebytečné zeminy nebo odpadů 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností 
k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon 
č.17/1992 Sb. o životním prostředí (ve znění pozdějších předpisů), zákon č 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
(ve znění pozdějších předpisů) a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální 
požadavky na emise hluku stavebních strojů (ve znění pozdějších předpisů). 

Veškeré odpady vzniklé na stavbě objektu budou skladována a likvidovány dle zákona 
č.185/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). U kolaudace objektu bude nutné předložit doklady 
o likvidaci odpadu. 
 
K. Poznámky 

Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací ověřit na stavbě a v případě zjištění 
podstatné odchylky je nutné kontaktovat technický dozor stavebníka a ten případně projektanta. 
Pro stavbu budou použity pouze schválené výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou 
součástí této zprávy. 

Soupis prací slouží jen pro orientační necenění díla. Pro konečné objednání materiálu si 
dodavatel ověří skutečné množství, popřípadě zpracuje výrobní dokumentaci. 

Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo popsány jen 
v některé její části. 

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, 
doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR. 

Barevné řešení, použití materiálu a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a 
projektanta. 

Veškeré konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení provést dle systémových detailů, 
postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu 
technických zástupců dodávaného systému. 

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je však nutné 
obecně i technický obsah a řešení návrhu původního. Nové alternativní řešení musí schválit 
technický dozor stavebníka, projektant a objednatel. 

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové 
dokumentace.  

Zhotovitel předá uživateli návody k užívání nově zhotovených konstrukcí (např. návod na 
užívání fasády, návod na užívání oken apod.). 

Dle zákona č. 263/2016 Sb a vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 
zdroje č. 422/2016 je vlastník budovy sloužící škole nebo školskému zařízení je povinen zajistit 
měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení 
změn dokončené stavby, které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit. 



 
 Str. 15 

 

 

   

 
V Hradci Králové  
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