

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 13815/2023-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Adam Jeník
Telefon +420 972 226 410
Mobil +420 722 994 460
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 5. dubna 2023

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Cyklická údržba trati v úseku Praha-Holešovice - Vraňany“

Dodatečná informace č. 2 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č. j. 9815/2023-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 29. 03. 2023.

Dotaz č. 1:

SO 05 Roztoky u Prahy – Libčice nad Vltavou

Ve výkazu výměr tohoto SO jsou položky č. 13, 19 a 20, u kterých je napsáno *NEOCEŇOVAT DODÁTO*.

Domníváme se, že je to omyl a tyto položky má dodavatel ocenit.

V TZ ani v ZTP není k těmto položkám žádná informace. Ve výčtu kódu položek (ZTP), které dodavatel oceňovat nemá tyto nejsou.

Jedná se o tyto položky:

13	K	5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	3 240,000
	VV		(427,640-427,100)*1000*1 "1.TK - levý pas"		540,000
	VV		(427,640-427,100)*1000*1 "2.TK - levý pas"		540,000
	VV		(425,200-424,600)*1000*1 "1.TK - pravý pas"		600,000
	VV		(428,650-428,170)*1000*1 "1.TK - pravý pas"		480,000
	VV		(428,650-428,170)*1000*1 "2.TK - pravý pas"		480,000
	VV		(429,390-428,790)*1000*1 "2.TK - pravý pas"		600,000
	VV		Součet		3 240,000
	VV		Neoceňovat dodá TO		

19	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	8 780,000
VV			(427,690-427,050)*1000*2 "1.TK - oba pasy"		1 280,000
VV			(427,690-427,050)*1000*2 "2.TK - oba pasy"		1 280,000
VV			(425,250-424,550)*1000*2 "1.TK - oba pasy"		1 400,000
VV			(428,700-428,120)*1000*2 "1.TK - oba pasy"		1 160,000
VV			(428,700-428,120)*1000*2 "2.TK - oba pasy"		1 160,000
VV			(429,440-428,740)*1000*2 "2.TK - oba pasy"		1 400,000
VV			11*100 "v místě výměny LIS kde není výměna kolejnic"		1 100,000
VV			Součet		8 780,000
VV			Neoceňovat dodá TO		
20	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	8 780,000
VV			(427,690-427,050)*1000*2 "1.TK - oba pasy"		1 280,000
VV			(427,690-427,050)*1000*2 "2.TK - oba pasy"		1 280,000
VV			(425,250-424,550)*1000*2 "1.TK - oba pasy"		1 400,000
VV			(428,700-428,120)*1000*2 "1.TK - oba pasy"		1 160,000
VV			(428,700-428,120)*1000*2 "2.TK - oba pasy"		1 160,000
VV			(429,440-428,740)*1000*2 "2.TK - oba pasy"		1 400,000
VV			11*100 "v místě výměny LIS kde není výměna kolejnic"		1 100,000
VV			Součet		8 780,000
VV			Neoceňovat dodá TO		

Žádáme zadavatele o prověření a uvedení do souladu.

Odpověď:

U položek č. 13, 19 a 20 u SO 05 v Soupisu prací s výkazem výměr je uvedena poznámka „NEOCEŇOVAT DODÁ TO“. Jedná se o administrativní chybu na straně zadavatele. Uvedené položky nejsou v uvedeném Soupisu prací uzamčeny a zadavatel je požaduje ocenit. V příloze této Dodatečné informace č. 2 je opravený Soupis prací s výkazem výměr, kde byla výše zmíněná poznámka vymazána. Zhotovitel tyto položky vyplní dle bodu 13.2 Výzvy k podání nabídky.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 25. 04. 2023 do 08:00 hodin.

Přílohy

Příloha: Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: