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Ing. Jan Štefek 
JStefek@vez.brv.justice.cz 

+420 602 141 775 
– 
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Ing. Petr Hrabal 
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2. ÚČEL A STRUČNÝ POPIS OBJEKTU 

Stávající objekt se nachází v zastavěném území a je využíván jako kombinace dopravy a 

bydlení, sloužící pro účely cestujících a SŽDC, s. o., v druhém nadzemním podlaží se nachází 

byt. Pozemek parc. č. 419, na kterém se nachází objekt je na okraji městské zástavby města 

Jaroměřice nad Rokytnou. Stávající hlavní vstup do objektu se nachází severovýchodní straně, 

prostory čekárny jsou přístupné ze strany od kolejiště na jihozápadní straně. Přístupu ke hlavním 

dveřím do prostoru bytu je umožněn přes zahradu, která je přístupná pomocí chodníku, jak 

z uliční části, tak z prostoru za výpravní budovou (dále jen VB). Vstup na zahradu je výhradně 

určen pro nájemce bytu. Nově se v místě vstupu do čekárny vytvoří rampa pro bezbariérový vstup 

do prostor čekárny. Úprava zpevněných ploch kolem objektu se soustředí na vytvoření 

bezbariérového vstupu do čekárny a úpravu zpevněných ploch v místě zahrady. Ostatní prvky a 

napojení zpevněných ploch zůstanou stávající.  

Objekt je složen ze dvou částí, a to z pohledu před výpravní budovou se na levé straně 

nachází přistavovaná část objektu s plochou střechou o rozměrech 4 x 4 m. Na pravé straně se 

nachází hlavní část budovy o rozměrech 16,09 x 10,1 m, která je zastřešena sedlovou střechou 

s hřebenem rovnoběžně s železniční tratí. Svislé konstrukce jsou provedeny jako zděné z cihly 

plné pálené. U obvodových stěn nad stávající hydroizolační vrstvou bylo provedeno zjištění 

vlhkosti cihelného zdiva. V rámci měření vlhkosti zdiva lze ve všech případech klasifikovat vlhkost 

zdiva jako velmi nízká. Což poukazuje na dosud fungující hydroizolační vrstvu z asfaltových 

pásů. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Stropní konstrukce nad 

sklepem je tvořena cihelnou klenbou s násypy. Stropní konstrukce nad 1.NP je realizována 

z nosných dřevěných trámů oboustranně opatřených dřevěným prkenným bedněním. Nosná 

konstrukce podlahy půdy je tvořena dřevěnými trámy s oboustranným bedněním, na horním 

povrchu s vrstvou násypu a pochozí vrstvy (půdovky). Střešní konstrukce jsou řešeny jako 

dřevěné. Střešní plášť je tvořen stávající betonovou krytinou na dřevěných latích a bedněním, 

které je připevněno ke krokvím. Komínová tělese na hlavní části budovy jsou realizovány 

z vápenopískových cihel. Stávající komíny na hlavní budově budou zbourány pod nově navržený 

střešní plášť, bude zachován pouze komín v místě hřebene, který je v současné době stále 

využíván. V místě přístavby se nachází stávající komínové těleso z klasické cihly plné pálené. 

V rámci rekonstrukce se provede oprava těchto dvou ponechaných komínů.  

V podstatné části objektu jsou okenní otvory vyplněny dřevěnými okny, popřípadě skleněnými 

luxfery v místě schodiště nebo skly v ocelovém rámu, které již nejsou ve vyhovujícím stavu. 

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna prvků krátkodobé životnosti (rozvody vody, 
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kanalizace, elektro rozvody, topení). V rámci opravných prací bude provedena oprava střechy a 

jejího pláště, realizace bezbariérového přístupu do čekárny.  

V nedávné době byla provedena výměna dveřních výplní do čekárny, drážní kanceláře a 

hlavních vstupních dveří do budovy, které jsou provedeny z plastových profilů. Dveře jsou 

realizovány s částečnou skleněnou výplní a nadsvětlíky. Při rekonstrukci místnosti (m. č. 1.02) 

byla provedena výměna dvou stávajících oken z plastových profilů, podřezání obvodových stěn 

této místnosti včetně povrchových úprav stěn a podlahy. Opravou výpravní budovy nebude 

zasahováno do této místnosti. Vnější povrchová úprava stěn je řešena z vápenné omítky v bílém 

provedení a s oblastmi s oranžovými pásy a šambránami kolem oken, dveří. Soklová část není 

obložena a je pouze natřena v odstínu hnědé barvy.  

Objekt není opatřen hromosvodem. 

Zpevněné plochy před objektem VB z uliční části jsou z betonu či asfaltobetonu ve špatném 

technickém stavu.  

Účelem oprav je zvýšené komfortu cestujících a bezpečnosti s ohledem na současný i 

budoucí stav počtu cestujících, zajištění spolehlivosti provozu, zajištění požadavků 

interoperability, podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, úspory energie a odstranění 

nevyhovujícího a částečně havarijního stavu a zajištění splnění požadavků platné legislativy.  

Objekt je napojen vodovod ze studny ze severozápadní strany. Stávající svody ze střechy 

jsou zaústěny do veřejné kanalizace. Splašková voda je odváděna do domovní čističky 

odpadních vod s přepadem do veřejné kanalizace. Přípojka elektřiny pro byt nad stanicí je 

umístěna na obvodové stěně ze severovýchodní strany. Přípojka pro stanici je umístěna na stěně 

severozápadní.  

3. DĚLENÍ OBJEKTU 

SO 01 – ŘEŠENÝ OBJEKT – Výpravní budova ve správě oblastního ředitelství Brno: budova 

km 146,5 + 90 m Jaroměřice nad Rokytnou – IC6000387247 

SO 02 – Oprava zpevněných ploch 

4. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Objekt nevykazuje negativní vliv na životní prostředí. Stavebními úpravami objektu se nemění 

charakter využití, nedochází ke změně funkce, ani územních vazeb. Objektem rovněž nejsou 

změněny zájmy a funkce okolních staveb.  

5. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV 

Půdorysné rozměry objektu zůstanou zachovány. V rámci rekonstrukce střešního pláště dojde 

k navýšení výšky střešních konstrukcí. Dřevěné prvky krovu jsou dle průzkumu lokálně 

poškozeny působením zatékajících dešťových srážek. Krov je ohrožen zejména netěsností 

střešního pláště a zatékáním. Provede se odstranění stávající skladby střechy a provede se 
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odborná prohlídka krovu a jeho poškozené části se nahradí novými (vyzdravění krovu). V rámci 

průzkumu bylo zjištěno poškození 3 krokví okolo komína, u kterých je nutné provést výměnu 

včetně provedení správných tesařských spojů. V místě zátoku došlo k poškození 3 nosných 

trámů stropu. Tyto trámy budou v rámci rekonstrukce vyměněny. Rekonstrukcí půdních prostor 

dojde k odstranění stávajících místností a kompletní odstranění nášlapné vrstvy až na nosnou 

konstrukci trámů. Po odstranění bednění je možné provést kompletní kontrolu nosných prvků 

stropu. Prostor půdy bude zateplen minerální rohoží a rozdělen na pochozí a nepochozí část. 

Svislé vystupující stěny nad schodišťovým prostorem budou opatřeny kontaktním zateplovacím 

systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken. Vodorovná část nad schodištěm zateplena 

minerální rohoží. Místnost naproti schodiště bude opětovně vystavěna z lehké ocelové 

konstrukce opláštěné cementovláknitými deskami. Stávající dveřní výplň v prostoru schodiště 

oddělující interiér a exteriér bude vyměněna za nové. Všechny dřevěné prvky a zdivo v okolí 

kapes s vloženými stropními trámy budou opatřeny biocidním prostředkem. Střešní plášť na 

ploché střeše a na sedlové střeše bude vyměněn kompletně včetně klempířských prvků. Stávající 

zděné nevyužívané komíny budou odbourány pod střešní plášť. Stávající komíny mají již 

vydrolenou spárovací hmotu a komínové hlavy jsou v nevyhovujícím stavu. Zůstane pouze 

zachován komín v místě hřebene, který je v současné době stále využíván a komín v místě 

ploché střechy. V rámci oprav bude provedeno nadezdění stávajícího komína z bílých 

vápenopískových cihel do minimální výšky 650 mm nad hřeben šikmé střechy a vyspárování 

stávajícího zdiva komína nad střechou. Po vyzdění bude na komínu realizována nová zákrytová 

deska z betonu. V případě, že se v rámci bouracích prací zjistí, že stávající zdivo komína je 

nevyhovující provede se odbourání komína pod střešní plášť a jeho opětovné vyzdění 

z vápenopískových cihel plných do minimální výšky 650 mm nad hřeben.  

Stávající komín v místě ploché střechy z CPP bude opraven vyspárování jednotlivých 

vypadaných spár a provedení nové zákrytové desky z betonu.  

Doposud nevyměněná dřevěná okna v 1.NP a 2.NP se vymění za nová z plastových profilů. 

Stávající okna ve štítu na půdě budou nahrazeny novými dřevěnými jednoduchými okny. Při 

výměně okenní výplní bude provedena i výměna stávajících klempířských prvků. Vstupní dveře 

ke schodišti do bytu budou vyměněny za plastové s částečným skleněnými výplněmi. V místě 

šatny (m.č. 1.11) a dopravní kanceláře nové budou skleněné výplně opatřeny bezpečnostním 

sklem. V rámci oprav budou vyměněny stávající ocelové mříže před okenními otvory vyměněny 

za nové. Před vstupními dveřmi do dopravní kanceláře instalovány nůžkové mříže. Kotvení 

nových mříží bude provedeno do ostění. V rámci oprav budou otlučeny nesoudržné vrstvy fasády. 

Bude provedeno vyrovnání povrchu fasády a celoplošné přestěrkování se skleněnou výztužnou 

tkaninou. Na vyrovnaný a nečistot zbavený povrch bude proveden fasádní nátěr s barveným 

členěním dle zpracovaných pohledů. Stávající betonová dlažba tvaru „I“ před místností čekárny 

bude rozebrána a bude realizována rampa pro bezbariérový vstup do prostor čekárny. Stávající 

betonová čtvercová dlažba v místě zahrady směrem ke vstupním dveřím do prostoru schodiště 

směřujícímu k bytu a okolo technické místnosti (m.č. 1.09) bude odstraněna a bude provedeno 
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předláždění novou betonovou dlažbou včetně podkladní vrstvy do potřebné hloubky se 

spádováním směrem od objektu. Na obvodovou stěnu technické místnosti budou zavěšeny 

venkovní jednotky TČ.  

V rámci stavebních úprav dojde k posunutí stávajících interiérových dveří ze šatny do 

vestibulu z důvodu rozdělení stávajícího vestibulu na sklad pomůcek PO, chodbu k nově 

rekonstruovaném WC a koupelně. Stávající dveře z vestibulu do čekárny budou zazděny a také 

okno ze schodišťového prostoru do prostoru vestibulu. Dělení jednotlivých nově vzniklých 

místností bude provedeno pomocí lehké kovové konstrukce opláštěné sádrovláknitými deskami 

po celé světlé výšce místnosti. V místě čekárny bude na stěně sousedící s prostorem schodiště 

provedena instalační předstěna po celé světlé výšce místnosti. V místě šatny bude provedena 

demontáž stávajících vrstev podlah a realizace nové skladby podlahy. Specifikace nově 

navržených nášlapných vrstev včetně úpravy povrchu stěn interiéru dle výkresů nového návrhu 

jednotlivých půdorysů objektu. V prostoru čekárny bude realizována nový instalační podhled 

opláštěný sádrokartonovými deskami. V prostoru bytu bude provedeno vyrovnání podlah (m. č. 

2.07) a odstranění stupně v m.č. 2.06, 2.05). V rámci demontáže stávajících skladeb podlah bude 

provedena kontrola jakosti stávajících nosných stropních trámů včetně odborného posouzení. 

Osadí se nová hromosvodná soustava včetně uzemnění.  

Po dobu stavebních prací musí být zajištěna bezpečnost na pracovištích obsluhy v dopravní 

kanceláře. Dopravní kancelář nebude přesunuta po dobu provádění prací do náhradních prostor.  

Použijí se např. mobilní zástěny v kanceláři, je nutno zajistit bezprašnost. Stavební práce 

nesmějí mít negativní vliv na bezpečnost drážního provozu i na bezpečnost a ochranu zdraví 

obsluhujících zaměstnanců! Nad hlavním vstupem do VB a nad vstupem do dopravní kanceláře, 

která v průběhu rekonstrukce bude v provozu bude zřízena záchytná stříška. Záchytná stříška 

bude provedena z prvků lešení tak, aby byla schopna zachytit pád předmětu o hmotnosti 5 kg ze 

střešní konstrukce a bude tvořena prvky, mezi kterými nesmí být mezera větší než 1 cm. 

Podchodná výška ochranné stříšky nad vchody bude minimálně 2,1 m. Zároveň bude utěsněna 

mezera mezi konstrukcí ochranné stříšky a fasádou objektu na šířku chráněných komunikací – 

přístupových cest do objektu. Během realizace nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování 

dráhy, drážní dopravy a cestujících. V průběhu realizace bude zajištěno hygienické zázemí pro 

zaměstnance řízení provozu (WC stávající, v případě prací v tomto prostoru WC náhradní). 

Případné odstávky elektrické energie a vodovodního řádu musí být v dostatečném časovém 

předstihu projednány s OŘ Brno, PO Břeclav. 

a) Dispoziční úpravy: 

1.NP – hygienické zázemí a sklad PO pomůcek 

Stávající hygienické zázemí (m. č. 1.04 – WC a 1.05 sprcha) pro zaměstnance přístupně 

z šatny přes vestibul (m. č. 1.03) je v nevyhovujícím stavu a neodpovídá dnešním parametrům. 

Nově bude zmenšena m. č. 1.03 – pro vytvoření dostatečného hygienického zázemí. Ze šatny 

bude vstup do chodby k hygienickému zázemí a k nově realizované místnosti pro skladování PO 
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pomůcek. Z chodby bude umožněn přístup k WC a samostatné koupelně se sprchovým koutem 

a umyvadlem. Z důvodu realizace skladu pomůcek PO je nutné provést posunutí vstupních dveří 

z šatny do nově vzniklé chodby. Prosvětlení chodby bude zajištěno pomocí okenních výplní 

umístěných v nově realizovaných příčkách oddělující vestibul a nově vzniklou chodbu. Okenní 

výplně budou provedeny z plastových profilů s jednoduchým zasklením. Okenní otvor z prostoru 

schodiště do stávající chodby bude zazděn. V místě prostoru čekárny bude provedeno zazdění 

dveří ze stávajícího vestibulu.  

2.NP – byt 

Ve stávající bytové jednotce bude provedena vyrovnání podlah v místnostech WC a koupelny. 

V rámci rekonstrukce rozvodů byla provedena změna dispozice koupelny. Stávající dřevěná 

dělící příčka mezi WC a skladem bude odstraněna a nahrazena lehkou kovovou příčkou se 

sádrovláknitým opláštění.  

Během oprav budou v budově zřízeny nové elektrické rozvody a osazeno nové osvětlení, 

rozvody vody, kanalizace, větrání a vytápění. 

Půda 

Odstranění stávajících místností a kompletní odstranění nášlapné vrstvy až na nosnou 

konstrukci trámů. Prostor půdy bude zateplen minerální rohoží a rozdělen na pochozí a nepochozí 

část. Svislé vystupující stěny nad schodišťovým prostorem budou opatřeny kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken. Vodorovná část nad schodištěm 

zateplena minerální rohoží. Místnost naproti schodiště bude opětovně vystavěna z lehké ocelové 

konstrukce opláštěné cementovláknitými deskami. 

6. STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – EXTERIÉROVÉ PRVKY 

a) Bezbariérová rampa u hlavního vstupu 

Nově bude řešen bezbariérový přístup do budovy pro cestující. Pro vstup do prostoru čekárny 

bude nově vybudována rampa, která vyrovná výškový rozdíl mezi venkovní upraveným terénem 

a podlahou čekárny (ve stávajícím stavu je přede dveřmi do čekárny výškový rozdíl vyřešen 

betonovým stupněm výšky 140 mm). Rampa bude mít délku 2 m a šířku 1,6 m se spádem cca  

7 %. Před vstupem do budovy bude provedena manipulační plocha o šířce 1,6 m a délce 1,55 m, 

tato plocha bude v příčném spádu 1 %. Rampa nepřekonává výškový rozdíl 250 mm, bude 

realizována podélná zarážka výšky min. 100 mm (odrazník). Na obvodovou stěnu v místě rampy 

bude připevněna dvojice zábradlí ve výšce 750 a 900 mm od délce rampy. Přesah zábradlí 

nejméně 150 mm na oba strany rampy. Mezi madlem a konstrukcí zábradlí musí být světlá 

vodorovná vzdálenost alespoň 50 mm pro bezpečný úchop madla. 

Zpevněná plocha rampa a manipulační plochy bude vytvořena pomocí terénní úpravy mezi 

nově osazenými palisády a stávající budovou. Bude tvořena ve stejné skladbě jako okolní 

zpevněné plochy chodníku, nášlapná vrstva z betonové zámkové dlažby a podkladních vrstev 

z kameniva. 
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Na okraji rampy bude proveden odrazník pro invalidní vozík výšky 100 mm nad jejich 

niveletou, odrazník bude vytvořen z betonových palisádových prvků (např. palisáda rozměru  

97 x 120 x 600 mm). Palisády budou kladeny těsně vedle sebe do betonového lože z betonové 

směsi třídy C20/25. Při zabudování je nutné kontrolovat svislost každé palisády a respektovat 

jejich kónicitu, která je dána technologií výroby. 

b) Zpevněné plochy – dlážděné plochy 

Mezi stávající budovou a přiléhající zahradou jsou stávající zpevněné plochy z betonové 

dlažby. Během opravných prací bude tato dlažba odstraněna a bude provedeno předláždění 

včetně nových podkladních vrstev. Nově upravená část má plochu cca 28 m2. U plochy bude 

provedeny nové podkladné vrstvy a osadí se nová dlažba – betonová zámková dlažba (viz níže). 

Typ betonové dlažby bude stejný jako dlažba, která je použita v místě nástupiště. Nově 

předlážděna plocha bude v místě návaznosti na zatravněnou plochu ohraničena zahradním 

betonovým obrubníkem 50 x 200 x 100 mm uloženým do betonového lože, horní hrana obrubníku 

bude umístěna ve stejné úrovni jako zpevněná plocha. 

Skladba konstrukce zpevněných ploch pochozích: 

- Betonová zámková dlažba, tvar I, barva šedá   60 mm 

- Lože z drceného kameniva, fr. 4/8 mm   40 mm 

- Štěrkodrť fr. 0/32    150 mm 

- Upravená a zhutněná zemní pláň    Edef,2 min = 30 MPa 

- Celkem    250 mm 

c) Obvodová konstrukce budovy  

Příprava podkladu: 

Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření 

k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. Nesoudržné vrstvy budou otlučeny a očištěn 

tlakovou vodu pro odstranění nesoudržných částí podkladu. Po obvodu budovy bude provedeno 

oklepání stávající omítky do výšky 1 m, která bude nahrazena novou sanační omítkou. Po 

důkladném vyschnutí povrch fasády bude napenetrován systémovou penetrací. Výrazné 

nerovnosti fasády budou vyrovnány (vysprávkovou maltou).  

Po vyrovnání bude provedeno celoplošné přestěrkování s použitou armovací síťovinou ze 

skleněných vláken. Rozměr ok maximálně 4 x 4 mm. Hmotnost ve vztahu k ploše 165 g/m2 ± 5 

% podle normy DIN 53854. Výchozí pevnost v tahu (po osnově a po útku) 1750 N/5 cm. Finální 

povrchová úprava bude provedena exteriérovým fasádním nátěrem Barvené členění dle 

zpracovaných pohledů.  

Stávající dřevěný obklad štítové stěny bude demontován a nahrazen novým v totožném 

členění. 

d) Šikmá střešní konstrukce budovy 

Po demontáži stávajícího střešního pláště střechy bude provedena kontrola stavu dřevěných 

prvků. Poškozené prvky budou vyměněny za nové o totožné dimenzi. Veškeré dřevěné prvky 
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budou impregnovány biocidním prostředkem. Po provedení vyzdravení krovu bude ke krokvím 

připevněno prkenné bednění a na takto připravený podklad bude realizována střešní pojistná 

hydroizolace (fólie zabraňující průniku kondenzátu do konstrukce) například pomocí sešívačky.  

Na bednění budou rovnoběžně s krokvemi připevněny dřevěné latě 40x60 mm (kontralatě) 

vytvářející pod krytinou provětrávanou vzduchovou mezeru. Kontralatě budou podtěsněny těsnící 

hmotou na bázi polyuretanu. Kolmo na kontralatě bude realizováno laťování z dřevěných latí 

40x60 mm. Hlavní hydroizolační vrstva střechy bude tvořena skládanou keramickou krytinou. 

Barevné provedení upřesněno při realizaci zhotovitelem. V provětrávané vzduchové mezeře pod 

navrženou krytinou nesmí být překážky bránící proudění vzduchu v mezeře. Realizace 

přiváděcích a odváděcích otvorů vzduchové mezery dle zpracovaných detailů (D.1.1.29, 

D.1.1.28), které jsou součástí projektové dokumentace. Přiváděcí otvory do provětrávané 

vzduchové mezery a do podstřeší budou uzavřeny perforovanými pásy. V rámci opravu krovu 

bude provedeno osazení nových klempířských prvků z FeZn plechu s povrchovou úpravou 

(polyesterový nástřik) – oplechování, lemování, okapní žlaby, svody, apod. Pro kontrolu a údržbu 

komínového tělesa bude realizován nový výlez na střechu včetně stoupacích plošin a komínové 

lávky se zábradlím. Odvětrání WC a koupelny bude separátně napojeno na komínek pro sanitární 

odvětrání s vyústěním nad střešní plášť. Odvětrání kanalizace napojeno na typový komínek 

dodavatele střešní krytiny. Na celé výpravní budově bude osazen nový hromosvod. 

Skladba střešního pláště šikmé střechy – C1: 

- Betonová krytina    - 

- Dřevěné latě 60 x 40 mm      40 mm 

- Dřevěné latě (kontralatě) 60 x 40 mm    40 mm  

- Střešní fólie lehkého typu (DHV)     - 

- Prkenné bednění      22 mm 

- Dřevěný krov 130 x 160 mm      160 mm  

- Celkem     262 mm 

Pokyny pro užívání a údržbu střechy: 

Střecha je koncipována jako nepochůzná a není ji proto možné využívat pro účely práce, 

rekreace výuky, skladování, pěstování rostlin či jinému účelu. Počítá se jen s pohybem osob po 

střešní ploše, zajišťující kontrolu a údržbu samotné střechy a doplňkových konstrukcí při 

dodržování zásad těchto pokynů a předávacího protokolu. V případě, že dojde k poškození 

hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně zajistit opravu odbornou firmou. 

Pokud je nutné provádět na střeše jakékoliv práce, musí být příslušný pracovník seznámen 

s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo. Při provádění 

jakýchkoliv prací je nutné chránit krytinu, hydroizolaci z mPVC, DHV před poškozením. Na střeše 

je nutné zachovávat čistotu a pořádek. Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny 

a chemikálie.  
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Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901-1:2020 (731901) Navrhování střech – Část 1: Základní 
ustanovení 

 

 

e) Výplně otvorů 

V obvodových stěnách budou místo stávajících dřevěných výplní osazeny nové okenní a 

dveřní výplně z plastových profilů. Okenní výplně budou s izolačními trojskly. Minimální hodnota 

součinitele prostupu tepla celým oknem Uw = 0,8 W/m2.K a dveřní výplně Ud=1,2 W/m2.K. 

Výplně budou osazeny na vnější hranou stávajících okenní výplní směrem do exteriéru. Stávající 

okenní mříže budou odstraněny a nahrazeny novými ocelovými mřížemi kotvenými do ostění. 

Před vstupními dveřmi do dopravní kanceláře instalovány nové mříže. Při výměně okenní výplní 

bude provedena i výměna stávajících klempířských prvků za žárově pozinkované plechy s 

povrchovou úpravou (prášková vypalovaná barva). V místě šatny (m.č. 1.11) a dopravní 
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kanceláře nové budou skleněné výplně opatřeny bezpečnostním sklem. Barevné provedení 

okenních rámů bude provedeno dle vzorníku RAL, RAL 9010 – bílá, bude užita v exteriéru 

interiéru pro plastové okenní výplně. Součástí dodávky oken budou vnitřní plastové parapety 

s ohybem, vnější parapety z žárově pozinkovaného plechu s ohybem a povrchovou úpravou 

(práškový vypalovací lak) a plastovými bočnicemi a vnitřní žaluzie z hliníkových lamel. Stávající 

plastová okna v místnosti (m. č. 1.02) a vstupní dveře do VB jsou již vyměněny.  

Vstupní dveře ke schodišti k bytu budou vstupní dveře v plastovém provedení s částečným 

prosklením v barevném provedením jako již vyměněné vstupní dveře na VB. Kování bude 

zhotoveno v provedení zámek vložkový – klika/klika. Dveřní výplň otvoru v plastovém provedení 

bez prosklení bude osazena za stávající dveře v místě schodišťového prostoru na půdu. Dveře 

musí splňovat doporučené požadavky na dveřní výplň. 

Stávající dřevěné jednoduché okno v oblasti štítových stěn bude demontováno a nahrazeno 

novým dřevěným oknem s jednoduchým zasklením.  

Podrobný popis výplní viz. část – Výpis výplní otvorů této PD. Zhotovitel stavby před zadáním 

oken a dveří do výroby, přeměří a prověří velikost všech stavebních otvorů. Nové výplně otvorů 

jsou navrženy dle doporučených hodnot součinitele prostupu tepla, viz. ČSN 73 0540-2:2011 – 

Urec, 20. 

7. STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – INTERIÉROVÉ PRVKY 

a) Demontáž zařízení a trubkového vedení 

V rámci oprav bude provedena demontáž rozvodů vytápění, vody a kanalizace. Dojde 

k nahrazení rozvodů novými dle projektu vytápění Ing. Běťáka a Ing. Gottwalda. V celém objektu 

se demontuje sanitární vybavení. Dojde k odstranění všech keramických obkladů. V rámci 

rekonstrukce budou odstraněna i stávající otopná tělesa. Po dokončení stavebních úprav a 

výmalbě budou nová otopná tělesa umístěna na svá místa. V rámci demontáže budou dočasně 

přemístěna kuchyňská linka v místnosti (m. č. 2.08 a 1.11). Budou provedeny nové rozvody do 

koupelen a WC: Pro osazení zavěšených WC a instalací se provedou nové instalační předstěny 

opláštěné sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm. Výška předstěny 1,35 m a tl. 150 mm.  

b) Svislé nosné konstrukce 

Bourací práce: 

V místě stávajících dveří ze šatny do vestibulu bude provedeno posunutí dveřního otvoru o 

460 mm směrem k prostoru čekárny. Posunutí dveřního otvoru bude provedeno z důvodu 

dispozičních úprav stávajícího vestibulu. Před posunutím dveřního otvoru je nutné provést 

odstranění stávající ocelové zárubně. Stávající nevyužívané dveře z vestibulu do čekárny budou 

vybourány a zazděny. V rámci bouracích prací bude provedeno odbourání stávajících 

nevyužívaných komínových těles pod střešní plášť. Stávající místnosti v prostoru půdy budou 

kompletně zbourány. V případě, že svislých konstrukcích místností půdy budou nosné prvky 

střechy, nebudou tyto prvky odstraňovány. 
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Postup při bourání otvorů v nosné zdi 

- otvor se vyměří a zakreslí na stěnu 

- stávající stropní konstrukce se podchytí na obou stranách pomocí dočasných podpor 

- na jednom z líců stěny se vyseká zdivo v místech uložení a vytvoří se podbetonování 

- poté se vyseká drážka pro první nosník, jeho osazení, vyklínování 

- provede se podbetonování a drážka na opačném lící zdiva a nosník se osadí stejným 

způsobem 

- prostor nad novými překlady se vyplní expanzní cementovou hmotou pro aktivaci 

podepření 

- po zatvrdnutí se vybourá potřebný otvor 

- úprava ostění, dozdění na obou lících stěn, obalení pletivem, omítnutí  

Dodavatel montážních prací nese plnou zodpovědnost za stabilitu a tuhost konstrukce a návrh 

a použití dočasných podpor a jiných pomůcek ve všech fázích provádění, až do úplného 

dokončení montáže. Všechny rozměry a skladby konstrukcí musí být před realizací ověřeny a 

návrh případně upraven dle skutečného stavu. Při realizaci musí být dodrženy doporučené 

technologické přestávky mezi jednotlivými úkony. Při provádění musí být dodrženy všechny 

platné normy (ČSN, ČSN EN, ...) a předpisy, vč. předpisů o bezpečnosti práce, souvisejících 

s prováděním stavby. Musí být dodrženy postupy a detaily výrobce. 

Nový stav: 

Všechny vyzdívky budou prováděny z pórobetonových tvarovek o rozměrech 500/250/tl. zdi 

mm na tenkovrstvé lepidlo. Po provedení dozdění otvoru budou postupně osazeny tři vylehčené 

železobetonové překlady o rozměrech 1490 x 115 x 190 mm, osazeny a podbetonovány. Do 

dveřního otvoru bude osazena nová ocelová zárubeň o rozměrech 800 x 1970 mm. Dveře do 

čekárny budou zazděny bez náhrady. Okno v místě technické místnosti bude dozděno na výšku 

otvoru 800 mm. Dozdívky budou opatřeny omítkou a povrch bude sjednocen s okolní povrchovou 

úpravou (omítka + výmalba, keramický obklad).  

c) Svislé výplňové a nenosné konstrukce 

Stávající stav: 

Stavební úpravy budou převážně probíhat pouze ve výplňovém zdivu a v příčkách. Dle 

poskytnutých podkladů zdivo uvnitř objektu je realizována z cihly plné pálené na 

vápenocementovou maltu. 

Bourací práce: 

Hlavní část bouracích prací bude probíhat v místě stávajícího WC a sprchy, kde se bude 

demolovat stávající předěl mezi jednotlivými místnostmi. Vybourání stávajícího okenní výplně ze 

schodišťového prostoru do vestibulu. Stávající místnosti v místě půdy budou kompletně 

zbourány. 
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Nový stav: 

Vyzdívka v místě okenní výplně mezi schodišťovým prostorem bude provedena 

z pórobetonových tvarovek o rozměrech 500/250/tl. zdi mm na tenkovrstvé lepidlo. Nové dělící 

příčky rozdělující stávající vestibul na sklad pomůcek PO, chodbu a nové hygienické zázemí 

stanice jsou realizovány ze sádrovláknitých desek na ocelovém rámu. Prostor mezi opláštěním 

je vyplněn skelnou vlnou tloušťky 60 mm (skladba A1). Svislá obvodová stěna schodišťového 

prostoru vystupující do prostoru nevytápěné půdy bude opatřena kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS Před realizací kontaktního zateplovacího systému bude provedena penetrace 

povrchu pro zpevnění a snížení savosti. Tloušťka tepelné izolace z čedičových vláken s podélnou 

orientací o tloušťce 160 mm. (skladba A2). V místě čekárny bude provedena instalační předstěna 

po celé délce stávající stěny (skladba A3) z ocelové konstrukce opláštěné sádrovláknitými 

deskami s lepenými spárami. V prostoru půdy dojde k částečnému nahrazení zbouraných 

místností. Zbouraná místnost naproti schodiště bude opětovně realizována z ocelové konstrukce 

opláštěné cementovláknitými deskami s lepenými spárami (skladba A4) V místnostech 1.06, 2.06 

budou vytvořeny předstěny pro umístění podomítkového systému splachování do výšky 1,35 m 

nad podlahu.  

Skladba příčky – A1: 

- Sádrovláknitá deska (lepené spoje)    12,5 mm 

- Nosné konstrukce z CW a UW profilů + skelná vlna tl. 60 mm 75 mm   

- Sádrovláknitá deska (lepené spoje)    12,5 mm  

- Celkem     100 mm 

 

Skladba obvodové stěny v místě schodiště – A2: 

- Lepící hmota na bázi cementu pro ETICS    8–30 mm 

- Desky z čedičových vláken s podélnou orientací     160 mm 

- Stěrka na bázi cementu pro ETICS vyztužena     3-6 mm 

- + výztužná skleněná tkanina o plošné hmotnosti     165 g.m-2 

- Stávající obvodová stěna      - 

- Celkem     196 mm 

 

Skladba předstěny – A3: 

- Sádrovláknitá deska (lepené spoje)    12,5 mm 

- Nosné konstrukce z CW a UW profilů    50 mm 

- + minerální izolace (obj. hm 30 kg/m3)      

- Nevětraná vzduchová mezera      110 mm 

- Celkem     172,5 mm 

 

Skladba příčky – A4: 

- Cementovláknitá deska (lepené spoje)    12,5 mm 

- Nosné konstrukce z CW a UW profilů    75 mm 

- Cementovláknitá deska (lepené spoje)    12,5 mm 

- Celkem     100 mm 
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Skladba příčky – A5: 

- Sádrovláknitá deska    10 mm 

- Fólie lehkého typu (plošná hmotnost 110 g/m2)    0,22 mm   

- Nosné konstrukce z CW a UW profilů    50 mm 

- Sádrovláknitá deska     10 mm 

- Celkem     70 mm 

 

Sádrovláknité desky 

Zpracování příček ze sádrovláknitých desek:  

Sádrovláknité desky se připevňují na kovové profily do tloušťky plechu 0,7 mm rychlořeznými 

vruty bez předvrtávání. Pro silnostěnné spodní konstrukce se používají rychlořezné vruty s vrtací 

špičkou. Pro vrutování se doporučují šroubováky o jmenovitých otáčkách min. 4000 ot/min. 

Sádrovláknité desky jde vrutovat už od 10 mm od kraje desky. Sádrovláknité desky musí být 

upevněny tak, aby v nich nedocházelo k pnutí. Proto se s vrutováním začíná buď od středu desky 

směrem ke krajům nebo od jednoho kraje k druhému. V žádném případě se nesmí nejdříve 

připevnit obvod desky a teprve potom střed. Při montáži je nutno dbát na to, aby deska doléhala 

ke spodní konstrukci. 

Lepená spára sádrovláknitých desek: 

Sádrovláknité desky se k sobě lepí výhradně spárovacím lepidlem. Jen tak bude dosaženo 

100 % spojení desek. Pro lepení se používají originální hrany desek. U dořezů je nutné, aby 

řezaná hrana byla dokonale rovná, ideálně řezaná podle vodícího pravítka. První sádrovláknitá 

deska se připevní na spodní konstrukci a na její hranu se z kartuše pomocí speciální špičky (je 

součástí lepidla) vytlačí proužek spárovacího lepidla. Poté se přitlačí druhá sádrovláknitá deska. 

Důležité je, aby při sražení desek lepidlo celoplošně vyplnilo spáru (lepidlo je vidět ve na spáře). 

DŮLEŽITÉ: Šířka spáry nesmí přesáhnout 1 mm. V závislosti na okolní teplotě, po cca 18–36 

hodinách, je lepidlo zcela vytvrzené. Housenka přebytečného lepidla se odstraní škrabkou na 

lepidlo, špachtlí nebo širokým dlátem. 

Dilatace: 

U montovaných svislých konstrukcí sádrovláknitých desek s lepenou spárou musí být 

dilatační spára každých 10 m. 

Dokončení lepené spáry: 

Na závěr se spáry a vrty přetmelí spárovacím tmelem anebo plošnou sádrovou stěrkou. 

 

ETICS 

Příprava podkladu:  

Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, soudržný 

a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Přídržnost povrchové úpravy musí 

být min. 0,08 MPa. Mechanické vlastnosti se posuzují vizuálně poklepem, případně odtrhovými 

zkouškami. Očištění povrchu konstrukcí se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či 
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vodou. Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí 

odstranit. Podklad nesmí vykazovat tolerance větší, než je stanoveno v ČSN 73 2901 [2]. Povrch 

fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších 

nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. Provádění ETICS v místě schodiště na půdu.  

d) Vodorovné konstrukce a podlahové souvrství 

Stávající stav: 

Podlaha suterénu je tvořena stávající betonovou mazaninou. Stávající nosná konstrukce 

podlahy nad podsklepenou části je tvořena cihelnou klenbou s násypy a podkladní vrstvou 

z cementového poměru nebo prkenným bedněním na dřevěném roštu. Z provedené sondy byla 

zjištěna skladba podlahy 2.NP v místě skladu (m č. 2.14). Dřevěná nosná konstrukce opatřena 

na spodní hraně nosného prvku prkenným bedněním. Prostor mezi nosníky je částečně vyplněn 

dalším vrstvou bednění, které je kotveno do příložek na stranách nosníků. Mezi nosníky je 

nasypána vrstva násypu o celkové tloušťce 95 mm. Rozměry nosníku 180 x 240 mm v osové 

vzdálenosti 730 mm. Na horní hraně nosníku je realizována pochozí vrstva z dřevěného 

prkenného bednění. Podlahová krytina ve stávajícím stavu se liší dle účelu místnosti.  

Konstrukce podlahy v místě půdy je tvořena pochozí vrstvou z půdovek na násypu a 

prkenném bednění, které je kotveno do stávajících dřevěných nosníků. Mezi nosníky je 

realizována nevětraná vzduchová mezera. Rozměry nosníků 170 x 215 mm v osové vzdálenosti 

705 mm. Zjištěné skladby z provedeného sond do konstrukcí jsou vloženy do výkresu řezu 

(D.1.1.07).  

Bourací práce: 

V rámci stavebních úprav dojde k odstranění některých stávající nášlapných souvrství podlah 

včetně lepící nebo dilatačních vrstev bezprostředně pod nášlapnou vrstvou. V místě šatny (m.č. 

1.11 bude provedeno odstranění stávajících vrstev podlahy na vrstvu násypu včetně odstranění 

části násypu. V prostoru stávajícího vestibulu, hygienického zázemí stanice, čekárny bude 

provedeno odstranění stávající podlahové krytiny, která je tvořena povlakovou krytinou z PVC 

nebo keramickou dlažbou. Po odstranění souvrství podlah dojde k očištění a vyrovnání 

podkladního betonu. Všechny části vodorovných konstrukcí se poté napenetrují penetračním 

lakem před pokládkou nové nášlapné vrstvy. Ve 2.NP bude provedeno vyrovnání podlah v místě 

koupelny (m.č 2.07) a odstranění stupně na WC a ve skladu (m.č 2.06, 2.05). Stávající konstrukce 

podlahy bude odstraněna na nosnou konstrukci z dřevěných trámu. V rámci demontáže 

stávajících skladeb podlah bude provedena kontrola jakosti stávajících nosných stropních trámů 

včetně odborného posouzení. V místě podlahy půdního prostoru bude provedena celkové 

odstranění stávající skladby na nosnou konstrukci z dřevěných trámů. Bude provedena kontrola 

stávajících dřevěných prvků a případné poškozené trámy budou nahrazeny novými. V místě 

uložení trámu do kapes je nutné provést detailní kontrolu zhlaví. Z provedeného průzkumu bylo 

zjištěno poškození tří nosných trámů stropu vlivem působení zatékání dešťových srážek do nosné 

konstrukce stropu v místě půdy. Tyto trámy v rámci oprav budou vyměněny. Stávající plechová 
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krytina v místě ploché střechy přístavby bude odstraněna včetně souvrství asfaltových pásů až 

na stávající cementový potěr.  

Nový stav: 

Na stávajícím balkonu bude provedena nová hydroizolační krytina ze svařitelné fólie 

z měkčeného PVC s vložkou z polyesterové tkaniny a celkové tloušťce 1,5 mm. Jako separační 

vrstva bude pod hydroizolační folii rozprostřena s přesahy netkaná textilie z polypropylenových 

vláken o objemové hmotnosti 300 g/m3. (skladba B1). Po obvodu balkonu a v místě napojení na 

svislou obvodovou stěnu bude provedeno přikotvení systémových poplastovaných plechů do 

stávající nosné konstrukce. Kotvení hydroizolační folie v přesazích bude provedeno dle 

navrženého kotevního plánu. Ukončení hydroizolační fólie bude provedeno vytažením minimálně 

150 mm nad vodorovnou část hydroizolační fólie a natavením na ukončovací plechy po obvodu 

střechy.  

Po provedení demontáže vrstev podlahy půdy a po důkladné kontrole stavu stávajících 

dřevěných prvků bude realizována na nosné prvky bednění z OSB desek tl. 25 mm. Na 

připravené bednění bude roztažena fólie lehkého typu, která po obvodu bude na vystupující 

stěny napojena pomocí latě 60x30 mm s expanzní páskou. Na takto připravený podklad budou 

rozloženy tepelně izolační pásy ze skleněných vláken. Z horní strany bude tepelná izolace 

chráněna monolitickou fólii s funkční vrstvou z polyesteru a ochrannými vrstvami z netkané 

polypropylenové textilie (oblast nepochozí části půdy, skladba B2). V místě pochozí části bude 

proveden na parozábranu dřevěný rošt z I-nosníku o výšce 240 mm a šířce pásnice 100 mm. 

Osová vzdálenost nosníku 625 mm. Mezi sestavený rošt budou vkládány přířezy tepelně 

izolačních pásů ze skelných vláken na celkovou výškou nosníku. Povrch tepelné izolace opatřen 

monolitickou fólii. Pochozí vrstva realizována z dřevěných smrkových prken kotvených do horní 

pásnice I nosníku pomocí vrutů do dřeva. Prkna budou kladeny s mezerami (skladba B3).  

Na vodorovnou část nad schodišťovým prostorem v místě půdy bude provedena (skladba 

B8) s minerální tepelnou izolací o tloušťce 240 mm.  

Po odstranění stávající hydroizolačních vrstev ploché střechy bude provedena asfaltová 

penetrace na stávajícím cementovém potěru. Na takto připravený povrch bude provedeno 

bodové natavení asfaltového pásu. Na takto připravený povrch budou poskládány tepelně 

izolační desky a spádové klíny ve spádu 2 % z EPS 100 o průměrné tloušťce tepelné izolace 

260 mm, poslední vrstva bude k podkladu mechanicky kotvena kotvami shodnými jako pro 

kotvení hydroizolace v počtu 2 ks kotev na 1 desku tepelné izolace. Povrch tepelné izolace bude 

překryt separační geotextílii s přesahy. Horní (hlavní) hydroizolační vrstvu nad tepelnou izolací 

tvoří svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou vložkou určenou pro fixaci mechanickým 

kotvením (skladba B4). Kotví-li se pásy ve spoji je nutno kotevní prvky umístit v přímce ve 

vzdálenosti 1 cm od kraje hydroizolační fólie. Šířka svaru fólie musí garantovat překrytí kotvících 

prvků minimálně o 11 cm. Počet kotevních prvků na metr čtvereční bude dle kotevního plánu, 

který je součástí výkresové dokumentace (D.1.1.23). Únosnost kotevních prvků nutno ověřit 
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provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace. Výtažné zkoušky zajistí dodavatel 

stavby.  

Po demontáži stávající vrstvy podlahy ve 2.NP (koupelna bytu) na nosnou konstrukci bude 

proveden ztužující rošt mezi stávajícím stropními nosníky. Dřevěné hranoly o rozměrech 80 x 80 

mm v osové vzdálenosti 400 mm budou kotveny pomocí ocelových úhelníků do bočních ploch 

stávajících stropních nosníků. Jako bednění je navržena dřevoštěpková deska (OSB3) tloušťky 

25 mm vytvářející podklad. Povrch desky bude opatřen adhezním můstkem. Následně bude 

provedena jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi ve dvou vrstvách 

včetně použití elastických izolačních pásů z polyetylénu kašírovaným textilním rounem, 

termoplastickými elastomery. Hydroizolační nátěr bude vytažen minimálně 50 mm nad úroveň 

uvažované podlahy a v oblasti sprchového koutu minimálně 20 cm nad sprchovou růžici. Na takto 

připravený povrch bude provedeno nalepení keramické dlažby tl. 8 mm pomocí flexibilního lepidla 

na obklady a dlažby. Spáry v ploše vyplněny cementovou spárovací hmotou na bázi 

anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad se sníženou nasákavostí vodu a vysokou 

otěruvzdorností (skladba B5). 

Po odebrání stávající skladby podlahy šatny na násyp (včetně části násypu) bude provedena 

nová roznášecí vrstva z cementového potěru s vloženou svařovanou ocelovou sítí 6/100 x 100 

mm tl. (skladba B7). Nášlapná podlahová krytina z PVC (třída zátěže 33). V místě čekárny pro 

skrytí nově vedených rozvodů bude realizován sádrokartonový podhled s opláštěním pomocí 

sádrovláknitých desek.  

Skladba balkonu – B1: 

- Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou z polyesterové 1,2 mm 

- tkaniny (s pochozí úpravou), navařena 

- Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou z polyesterové 1,5 mm 

- Tkaniny (mechanicky kotvena k podkladu) 

- Netkaná textilie z polypropylenových vláken o objemové  - 

- hmotnosti 300 g/m2, zpevněná vpichováním     

- Stávající nosná konstrukce balkonu    - 

- Celkem     1,5 mm 

 

Skladba podlahy půdy – nepochozí – B2: 

- Monolitická fólie s funkční vrstvou z polyesteru 0,6 mm 

- a ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie 

- Tepelně izolační pásy ze skleněných vláken,    240 mm 

- Fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE)  0,2 mm 

- Dřevoštěpková deska (OSB3)   25 mm  

- Nosné dřevěné prvky 170/215 á 705 mm + nevětraná vzduch mezera 

- Prkenné bednění   - 

- Rákos + vápenná omítka   - 

- Celkem     264,8 mm 
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Skladba skladba podlahy půdy – pochozí – B3: 

- Desky ze smrkového dřeva se spárami  24 mm 

- Monolitická fólie s funkční vrstvou z polyesteru 0,6 mm 

- a ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie 

- Tepelně izolační pásy ze skleněných vláken,    240 mm 

- Fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE)  0,2 mm 

- Dřevoštěpková deska (OSB3)   25 mm  

- Nosná konstrukce dřevěné prvky 170/215 á 705 mm  

- + nevětraná vzduch mezera 

- Prkenné bednění   - 

- Rákos + vápenná omítka   - 

- Celkem     288,8 mm 

 

Skladba navržená skladba ploché střechy – B4: 

- Svařitelná fólie z měkčeného PVC, vložkou z polyesterové 1,5 mm 

- tkaniny 

- Netkaná textilie z polypropylenových vláken o objemové  - 

- hmotnosti 300 g/m2, zpevněná vpichováním     

- Tepelně izolační desky a spádové klíny EPS 100   ø 260 mm 

- Natavitelný pás z SBS modif. asfaltu, vložkou ze skleněné  4 mm 

- Tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2, se separačním posypem 

- Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel  - 

- Stávající cementový potěr      - 

- Spádová vrstva (násyp)      - 

- Stávající nosná konstrukce    - 

- Celkem     325,5 mm 

 

Skladba podlahy ve 2.NP v koupelně – B5: 

- Keramická dlažba 8 mm 

- Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby    - 

(lepící vrstva) 

- Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi 

ve dvou vrstvách + těsnící pásky (hydroizolační vrstva)   - 

- Adhezní můstek      - 

- Záklop z dřevoštěpkových desek (OSB3)    25 mm 

- Stávající nosná konstrukce s dřevěnými prvky   240 mm  

180/240 á 730 mm -> Osová vzdálenost mezi nosnými prvky  

snížena pomocí vložených dřevěných prvků 80 x 80 mm, kotvených do  

bočních ploch stav prvků 

- + nevětraná vzduchová mezera 95 mm + prkenné bednění 30 mm  

- + nevětraná vzduchová mezera 115 mm  

- Prkenné bednění   - 

- Rákos + vápenná omítka   - 

- Celkem     272 mm 
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Skladba podlahy sklad PO pomůcek, vestibul, chodba – B6: 

- Keramická dlažba 8 mm 

- Lepící tmel 6 mm 

- Stávající cementový potěr - 

- Stávající násyp - 

- Stávající nosná konstrukce stropu   - 

- Celkem     14 mm 

 

Skladba podlahy šatny – B7: 

- PVC (min. třída zátěže 33)  - 

- Betonový potěr vyztužený svařovanou sítí s oky 6/100 x 100 mm 50 mm 

- Stávající násyp – (částečné odtěžení) - 

- Stávající nosná konstrukce stropu   - 

- Celkem     50 mm 

 

Skladba stropu nad schodištěm – B8: 

- Monolitická fólie s funkční vrstvou z polyesteru 0,6 mm 

- a ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie 

- Tepelně izolační pásy ze skleněných vláken,    240 mm 

- Fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE)  0,2 mm 

- Stávající nosná konstrukce stropu     - 

- Celkem     240,8 mm 

 

Skladba stropu nad čekárnou – B9: 

- Stávající stropní konstrukce  - 

- Uzavřená vzduchová mezera 110 mm 

- Nosný profil CD – kotven do zdi profilem UD 27 mm  

- Nosný profil CD – kotven do zdi profilem UD, křížový  27 mm  

- Sádrovláknitá deska     10 mm  

- Celkem     174 mm 

 

Skladba stropu nad koupelnou, WC – B10: 

- Stávající stropní konstrukce  - 

- Uzavřená vzduchová mezera 160 mm 

- Nosný profil CD – kotven do zdi profilem UD 27 mm  

- Nosný profil CD – kotven do zdi profilem UD, křížový  27 mm  

- Sádrovláknitá deska     10 mm  

- Celkem     224 mm 

 

Nově se všechny nevyužité prostupy ve stropní nosné konstrukci zabetonují. Využité prostupy 

se osadí příslušným trubkovým vedením (příp. se opatří požárními prostupy dle PBŘ) dle projektu 

Ing. Gottwalda a Ing. Běťáka a zbylé části využitých prostupů se opět dobetonují. V objektu se 

lokálně provede výměna nášlapných vrstev podlah dle jednotlivých půdorysů. Keramická dlažba 

v koupelně a WC musí být hladká s protiskluzností R10 – rozměry této dlažby jsou 300/300 mm. 

V místě čekárny, vestibulu, skladu PO pomůcek a chodby musí být keramická dlažba 
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s protiskluzností R9 – rozměry této dlažby jsou 300/300 mm. Přesné rozvržení a rozmístění 

dlažby je součástí půdorysů jednotlivých pater.  

e) Vnitřní výplně otvorů  

U vzniklých nových vnitřních dveřních otvorů při úpravě dispozice budou do stěn osazeny 

nové ocelové zárubně s dveřními křídly. V koupelně 2.NP jsou pro ušetření vnitřního prostoru 

využity dveře posuvné na stěnu, a jsou řešeny bez zárubně. 

V rámci stavebních úprav budou stávající interiérové dveře v ocelové zárubni v místě šatny 

vybourány a nahrazeny novými. Navržené dveře v 1.NP budou osazeny do ocelových zárubní. 

Interiérové dveře osazované do hygienického zázemí VB (koupelna a WC) budou opatřeny dveřní 

mřížkou. Nové vnitřní výplně otvorů (dveřní křídla) jsou provedeny z materiálu DP3 – Voština, a 

to buď jako plné s polodrážkou anebo částečně prosklené s čirým nebo kouřovým sklem. Je 

předpokládáno, že v rámci výměny povrchu podlahy bude nutné provést úpravu výšky dveřního 

křídla. Ocelové zárubně se opatří 1x základním nátěrem a 3x povrchovým nátěrem. 

Nové dveře na WC v bytě budou realizovány jako bezprahové v ocelové zárubni.  

f) Úprava vnitřních povrchů 

Vnitřní úprava z vápenocementové omítky bude provedena v místě dozdívek a v místech po 

demontáži stávajících rozvodů a zasekání nových rozvodů do drážek ve stěnách. Dveře 

z vestibulu do čekárny se nevyužívají a budou zazděny včetně vnitřního okna ze schodišťového 

prostoru do vestibulu. V technické místnost (m. č. 1.09) bude provedeno částečné zazdění 

okenního otvoru (v novém návrhu ozn. P2) směrem do zahrady na výšku otvoru 800 mm. 

Zazděné části se omítnou vápenocementovou maltou. Na WC bude proveden keramický obklad 

do výšky 1500 mm a v koupelnách do výšky 2000 mm nad úroveň podlahy. Obklad za 

kuchyňskými linkami bude proveden dle přání zadavatele. V místnostech, kde dojde k zásahu 

stavebními pracemi, bude provedena nová výmalba stěn i stropu. V čekárně a ve vestibulu  

(m. č. 1.08 a 1.03) bude provedeno odstranění stávajícího dřevěného obkladu stěn. Rekonstrukcí 

čekárny bude provedeno obložení vnitřních stěn čekárny do výšky 2000 mm velkoformátovým 

keramickým obkladem 600 x 600 mm tl. 10 mm. Povrch stěn musí být pevný, zbaven nečistot a 

nerovností. Pro sjednocení savosti podkladu bude realizován penetrační nátěr. V případě 

nevyhovující rovinnosti bude provedeno vyrovnání povrchu stěn pomocí stěrkové hmoty pro 

vyrovnání stěn a podlah před pokládkou keramických obkladů a dlažeb. Na vyrovnaný podklad 

bude provedeno nalepení velkoformátového obkladu pomocí flexibilního lepidla. Spáry vyplněny 

cementovým spárovacím tmelem. Barevné provedení upřesněno při realizaci zhotovitelem. 

Příprava podkladu pro výmalbu: 

- každou stěnu očistíme od prachu, případné lokální nerovnosti, díry nebo trhliny ve zdi 

vyplníme tmelem pomocí stěrky a necháme zaschnout. 

- zatmelená místa nakonec opatrně začistíme jemným smirkovým papírem. 

- dále bude provedena penetrace podkladu ke sjednocení, zpevnění zdí a zvýšení jejich 
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savosti. 

g) Klempířské prvky 

Stávající klempířské prvky budou demontovány nahrazeny novými v materiálové variantě 

z žárově pozinkovaného ocelového plechu opatřeného polyesterovým nástřikem. Ukončovací 

plechy v místě ploché střechy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC-P fólie budou provedeny z 

žárově pozinkovaném plechu s povrchovou úpravou z poplastovaného plechu. Na objektu bude 

osazen nový okapový systém – okapové žlaby, svody, kotlíky, háky, čela, kolena, objímky a atd. 

Dešťové svody budou napojeny na nově osazené litinové lapače střešních splavenin s lapačem 

nečistot (košíkem) a inspekčním poklopem. 

Nově bude provedeno i oplechování vnějších parapetů u všech oken, materiálové provedení 

bude ve variantě žárově pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z práškové vypalované 

barvy s ohybem 40 mm a plastovými bočnicemi. Parapety budou součástí dodávky oken a odstín 

bude upřesněn při realizaci stavby. 

Klempířské prvky, které jsou součástí střešního pláště provedeny ve stejném barevném 

provedení jako ostatní klempířské prvky. 

h) Zámečnické prvky 

Na fasádě jsou některé okenní otvory chráněny mřížemi, tyto mříže budou demontovány. 

Nové bezpečnostní ocelové mříže budou kotvené do špalet oken. Nové bezpečnostní mříže 

do oken budou osazeny do oken místností (m. č. 1.01, 1.02, 1.11). Vstupní dveře do dopravní 

kanceláře budou opatřeny nůžkovými bezpečnostními mřížemi. V prostoru balkonu bude 

provedeno osazení výstupního žebříku na plochou střechu. Pro umožnění kontroly a pravidelné 

údržby střechy. Kotvení žebříku bude provedeno pomocí chemických kotev do stávajícího 

obvodového zdiva budovy.   

Zámečnické prvky budou opatřeny nátěry – 1x základní syntetický nátěr, 2x syntetický 

standardní mezinátěr a 2x krycí (email) nátěr.  

i) Střecha – záchytný systém proti pádu osob 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 

legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 360/2005 Sb., je nutné u stavebních 

konstrukcí, kde hrozí pás z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 

které by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. Případných dalších zařízení 

na nich umístěných).  

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými 

jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 

lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní 

plošiny.  

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
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použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 

práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 

dostatečné. 

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 

údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale 

osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití 

tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě práce na 

střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvicí vedení z 

textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika 

málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je 

nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.  

K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti 

pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky 

připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 

Technické řešení: 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako 

pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné 

ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z 

výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů 

umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v 

době užívání stavby. 

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 

hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 

výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s 

dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci (dále jen BOZP). 

Navržené řešení: 

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy 

výrobků a komponentů: 

Bodový záchytný a zádržný systém, kotvící body určené ke: 

- kotvení pro šikmé střechy 

Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou. 

Použití na dřevěný nosník min. Rozměrů 60 x 120 mm. Kotvící body vhodné jako samostatné 

kotvící body. 

Minimální požadavky na kotvící zařízení: 

Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),  

Musí být vyrobený kompletně z nerezu (včetně základnové desky – materiál 1.4301) 
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- kotvení do betonové konstrukce 

Nerezový kotvící bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr 

základny 150 x 150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu 

pomocí chemické kotvy. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. Kotvící body vhodné i jako 

koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem. 

Minimální požadavky na kotvící zařízení: 

Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),  

Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem), 

Musí být vyroben kompletně z nerezu (včetně základnové desky – materiál 1.4301). 

Obecně: 

Mezi kotvící body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním 

prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 

Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. Jiné 

stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva 

musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

Účel záchytného systému: 

Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci 

stavby). 

Odstraňování sněhu.  

Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše.  

Revizní činnosti prvků a zařízení instalovaných na střeše.  

Montáž zabezpečení systému proti pádu z výšky a do hloubky: 

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo 

jím pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována 

způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně 

návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost 

potvrdit v protokolu o montáži. 

Jelikož kotvící body ve většině případů prostupují skrze hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné 

provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude 

zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálů kompatibilního s použitým 

materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvících bodů na jednotlivé 

prostupující kotvící body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou 

v souladu s technologií svařování použitého hydroizolační vrstvy. 

Užívání zabezpečovacího systému: 

První použití zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 

řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 
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Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 

pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 

zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna 

jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro 

případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten 

účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných 

složek. 

 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 

minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 

délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 

provedení a v návodu na užívání. 

Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 

maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvicími body). 

Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby. 

Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 

nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu. 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 

definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Pravidelné prohlídky: 

Systém zabezpečení proti pádu osob z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické 

prohlídky stanovené dle pokynů výrobce. 

j) Mobiliář 

Stávající mobiliář VB umístěný v prostoru čekárny a před vstupem do čekárny (sedací nábytek, 

odpadkové koše) budou odstraněny a nahrazeny novými. Informační nosiče v čekárně a vestibulu 

bude před rekonstrukcí demontovány a následně pouze do prostoru čekárny opětovně 

navráceny. Nové vybavení VPP příslušným mobiliářem provedeno dle „Moderní design a 

architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář ve znění změny č.1 (SŽ PO-20/2019-GŘ). 

V prostoru čekárny budou umístěny tři sedací prvky (typ A.1) a nádoba na odpad (typ B.1). Okolo 

obvodové stěny VB v prostoru nástupiště budovy osazeny dvě exteriérové nádoby na odpad typu 

B.2. Dodání mobiliáře ve vlastní režii investora. 

Specifikace typ A.1 – Běžné sedací prvky – převážně umisťované v interiérech objektu případně 

pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou funkci pro čekající cestující 
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• Sedací prvky do interiéru pro jednu osobu, dvě osoby, tři osoby nebo čtyři osoby (lavice 

rozdělená na jednotlivá sedadla), nosnost dle počtu osob min. 130 kg/osobu; 

• Konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje svařované nebo odlévaná 

konstrukce, případně výpalky z plechu, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a 

betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; 

• Sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem (bez 

odsazení), anatomické tvarování, trvanlivý materiál (kompozit, HPL, dřevo ((dřevo min. 

tvrdosti 50 MPa a vyšší s impregnací a barevnou lazurou)) nebo kovové provedení, bez 

čalounění), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez 

speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus); 

• Prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin 

• doplňky: u prvků pro tři a více osob bude sedák opatřen oddělujícím prvkem zamezující 

užívání sedáku k ležení;  

• povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové 

s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl 

povlaku 70 až 80 μm) v jemné struktuře mat, alternativně chrom; 

• spojovací materiál: veškeré spojovací a kotevní materiál v provedení nerez A2, resp. A4 

pro kotevní prvky k podkladu; 

• možnost sestavování do sestavy, včetně mechanického vzájemného spojování a 

minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav; 

• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let 

běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadované životnost nosných prvků 

z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě 

Nádoby na odpad (typ B) 

Specifikace typ B.1 – Jednotlivé umisťované nádoby na odpad v interiéru budov 

• jednotlivé stojící nádoba na směsný odpad do interiéru, čistý objem nádoby min. 60 l; 

• bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky, lze použít v zastřešeném prostoru; 

• nosná konstrukce: skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových profilů, konstrukční spoje 

svařované, příprava pro pevné kotvení k podkladu nebo na stěnu nebo jiné nosné části 

budovy, dřevěné a betonové konstrukce nejsou přípustné; 

• opláštění: prvky budou opláštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání 

předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné 

demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je nepřípustné; 

• vnitřní nádoba na odpad: snadné vyprazdňování vysunutím nebo vyklopením do strany, 

mechanické zamezení zámkem neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, možnost aplikace 

jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením po celém obvodu 
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k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého 

nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná; 

• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin; 

• povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové 

s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 

70 až 85 μm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 

lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat; 

• spojovací materiál: veškeré spojovací a kotevní materiály v provedení nerez A2, resp. A4 

pro kotvení prvky k podkladu; 

• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let 

běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků 

z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.  

Specifikace typ B.2 – Jednotlivé umisťované nádoby na odpad v exteriéru 

• jednotlivé stojící nádoba na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 60 l; 

• se stříškou, bez úpravy pro kuřáky 

• nosná konstrukce: z ocelových profilů, konstrukční spoje svařované, příprava pro pevné 

kotvení k podkladu, kotvení k základu v chodníku, resp. V nezpevněných plochách, dřevěné 

a betonové nosné konstrukce nejsou přípustné; 

• opláštění: prvky budou opláštěny – kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání 

předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození a neoprávněné 

demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná; 

• vnitřní nádoba na odpad: snadné vyprazdňování vysunutím nebo vyklopením do strany, 

mechanické zamezení zámkem neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, možnost aplikace 

jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením po celém obvodu 

k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno) nádoba z odolného nehořlavého 

nekorodujícího materiálu – plná (bez otvorů) těsná, vodonepropustná;  

• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů nebo výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin; 

• povrchová úprava: ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové 

s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem nebo nástřikem (min. tl. povlaku 

70 až 85 μm) s následnou finální povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 

lakem (min. tl. povlaku 80 μm) v jemné struktuře mat; 

• spojovací materiál: veškeré spojovací a kotevní materiály v provedení nerez A2, resp. A4 

pro kotvení prvky k podkladu; 

• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 7 let  
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běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků 

z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě. 

 

k) ZTI – Zdravotně technické instalace 

Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvod studené vody (SV), teplé vody (TV) a vnitřní 

splaškovou kanalizaci pro opravu nádražní budovy v Jaroměřicích. 

Vnitřní rozvod studené vody: 

Nově navržený vnitřní rozvod studené vody bude napojen v 1.PP na stávající vnitřní vodovod. 

Napojení bude provedeno za stávajícím fakturačním vodoměrem. Za napojením budou osazeny 

tři nové vodoměry pro odečet spotřeby pro jednotlivé byty a pro zbytek objektu.  

Vnitřní rozvod studené vody bude proveden z potrubí PE-Xc/Al/PE-Xc tento materiál potrubí 

je volen z důvodu menší teplotní roztažnosti, větší teplotní odolnosti. Potrubí bude vedeno pod 

stropem a ve stěně v drážce. 

Vnitřní rozvod teplé vody: 

Příprava teplé vody bude probíhat lokálně pro každou část samostatné. Teplá voda se bude 

připravovat v elektrickém zásobníku umístěném na stěně. 

Vnitřní kanalizace: 

Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a napojení zařizovacích předmětů přes svodné 

potrubí do splaškové kanalizace. Splašková kanalizace je napojena do stávající revizní šachty. 

Která se nachází na jihovýchodní straně objektu, před vstupem do bytů. Ze stávající revizní 

šachty budou dále splaškové vody odváděny do stávající čistírny odpadních vod, která bude 

zachována.  

Vnitřní kanalizace je navržena na Systém I s jediným odpadním potrubím a s částečně 

plněnými připojovacími potrubími.  

Podkladem pro vypracování byla projektová dokumentace-stavební část, požadavky investora.  

Zdravotechnika je zpracována v samostatném projektu – Ing. Gottwaldem (D.1.4.1 – 

Technika prostředí staveb – Zdravotechnika; Vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace). 

l) ÚT – Vytápění 

Projektová dokumentace řešení vytápění objektu výpravní budovy v Jaroměřicích nad 

Rokytnou. V 1.NP v m. č. 1.09 (dílna) budou osazeny 2 vnitřní jednotky tepelných čerpadel (TČ), 

venkovní jednotky budou osazeny na přilehlé obvodové stěně (kotveny do fasády a osazeny na 

konzolu, která je dodávkou dodavatele TČ), tepelná čerpadla budou v provedení split. Vedle 

vnitřních jednotek bude osazena akumulační nádrž, o objemu 300l. Tepelná čerpadla budou 

sloužit pro vytápění celého objektu. Ohřev TV není součástí řešení projektu ÚT. TČ budou 

samostatně měřeny elektroměrem, dále budou měřeny 2 topné okruhy: 

- Byt v 2.NP 

- Ostatní prostory 



Oprava výpravní budovy v Jaroměřicích nad Rokytnou na p. č. 419, k. ú. Popovice nad Rokytnou PassiveArchitecture s. r. o. 

Dokumentace pro stavební povolení / Dokumentace pro provedení stavby Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod 

 

Technická zpráva     29 / 33 

Regulace tepelných čerpadel bude provedena dle typového schématu dodavatele TČ. 

Vnitřní rozvody budou provedeny z Cu trubek spojovaných lisováním, v případě vedení 

potrubí ve zdivu bude potrubí izolováno izolací z pěnového PE. Volně vedené rozvody v rámci 

bytu a pobytových prostor nebudou izolovány, rozvody vedené v chodbách (1.NP a 2.NP) budou 

izolovány návlekovou izolací. 

Rozvody vytápění budou provedeny z potrubí Cu trubek dimenze je uvedena na výkrese. 

Potrubí bude vedeno pod stropem na montážních nosnících, kotveno pomocí dvoušroubových 

objímek s pryžovou vložkou nebo vedeno ve stěně v drážce a zaomítáno. 

 V jednotlivých místnostech pod okny osazena desková tělesa se spodním H připojením, 

tělesa budou mít integrovanou termostatickou vložku, na všech tělesech budou osazeny 

kapalinové termostatické hlavice. Ve všech koupelnách budou osazeny elektrické topné žebříky 

s topnou vložkou o výkonu 400W. 

Vytápění je zpracováno v samostatném projektu – Ing. Běťák (D.1.4.2 – Technika 

prostředí staveb – Vytápění).  

m) VZT – Vzduchotechnika 

Projekt řeší nucené odvětrání hygienických prostor při opravě nádražní budovy v Jaroměřicích 

nad Rokytnou. 

Větrání pobytových prostor je navrženo v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, dle 

ČSN EN 15 665-Z1 a 6/2003Sb. 

Výfuk znehodnoceného vzduchu z hygienických prostor je řešen výfukovou hlavicí na střeše. 

Výfuk z digestoře je řešen přes protidešťovou žaluzii na fasádě. 

Podkladem pro vypracování byla projektová dokumentace - stavební část, požadavky 

investora. 

Vzduchotechnika je zpracována v samostatném projektu – Ing. Gottwaldem (D.1.4.3 – 

Technika prostředí staveb – Vzduchotechnika). 

n) Elektroinstalace 

Předmětem projektu je stavební elektroinstalace prostorů výpravní budovy. Jedná se 

převážně o světelnou a zásuvkovou instalaci, připojení ventilátorů a drobných zásuvkových 

spotřebičů a zařízení tepelného čerpadla. Součástí je i osvětlení krovu a suterénu. Stávající 

elektroinstalace v dotčených prostorách je určena převážně k demontáži. Rekonstrukce se netýká 

stavědlové ústředny.  

Bude provedena nová elektroinstalace v celé budově mimo stavědlovou ústřednu. 

Elektroinstalace je zpracována v samostatném projektu – Ing. Hanáčkem (D.1.4.4 – 

Technika prostředí staveb – Elektroinstalace) 

o) Elektronické komunikace 

V rámci stavby rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Jaroměřice je v části 

sdělovacího zařízení navrženo řešení: 
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• Rozhlas pro cestující 

• Rozvody sdělovacího zařízení – data, telefon, hodiny jednotného času  

V rámci oprav budovy bude pro byt instalován systém domovní telefon a rozvody sdělovacího 

zařízení. 

Rozhlas pro cestující: 

 Ve stávajícím stavu není objekt vybaven systémem rozhlasu pro cestující, v rámci projektu 

bude provedena kabelová příprava pro možnost osazení reproduktorů rozhlasu. 

 

Rozvody sdělovacího zařízení 

 V rámci objektu jsou provedeny datové rozvody v rámci výpravní kanceláře m.č. 1.01 a 

1.02 a jsou svedeny do stávajícího RACK rozvaděče technologie SŽDC. Stávající rozvody 

v rámci m.č. 1.01 a 1.02 zůstanou plně zachovány a budou ochráněny během stavebních prací 

před poškozením. Rámci projektu bude provedena kabelová příprava datových rozvodů pro 

možnost instalace technologií v budoucnu (info panely, odjezdové tabule, WiFi a pod). 

Hodiny jednotného času 

 Ve stávajícím stavu je objekt vybaven systémem jednotného času, který je tvořen hlavními 

hodinami v RACK rozvaděči technologie SŽDC, které jsou řízeny centrálním serverem a 

koncovými hodinami v čekárně a na fasádě objektu. 

Informační zařízení 

 V rámci řešeného projektu bude provedena kabelová příprava pro instalaci informačního 

zařízení budovy, viz popis dále. 

Elektrická zabezpečovací signalizace 

 Ve stávajícím stavu je objekt vybaven systémem elektrické zabezpečovací signalizace. 

V rámci projektu je řešena prostá ochrana stávajícího zařízení proti poškození, instalace nové 

kabeláže a zpětně připojení k nově instalované propojovací kabeláži, systém jako takový zůstane 

plně zachován beze změn. 

Kamerový systém CCTV 

 Ve stávajícím stavu není objekt vybaven systémem průmyslové televize, v rámci projektu 

bude provedena kabelová příprava pro možnost osazení kamer a kamerového systému v 

budoucnu. 

Orientační hlasový majáček (OHM) 

 V rámci objektu není provedena žádná instalace orientačního hlasového majáčku pro 

nevidomé a v rámci projektu bude provedena prostá příprava kabeláže pro jeho možnost osazení 

v budoucnu. 

Přeložení stávajících anténních svodů radiostanice MRS 

 Ze stožáru na fasádě objektu jsou do stávající radiostanice vedeny 2ks koaxiálního kabelu 

d=15mm. Celý systém jako celek zůstane plně zachován beze změn, budou provedena pouze 

ochrana proti poškození během stavby a přeložení kabeláže v upravené trase tak, aby nedošlo 
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k přerušení provozu radiostanice. Přeložení antén i kabeláže bude provedeno tak, aby nedošlo 

k přerušení provozu radiostanice. 

Domovní telefon: 

 V objektu bude instalován systém domácího telefonu. Tento systém bude tvořen jedním 

zvonkovým tablem pro 2 účastníky, napájecím zdrojem a účastnickými telefon. 

Rozvody sdělovacího zařízení 

 Jako příprava pro příjem televizního signálu bude provedena příprava chrániček pro 

vedení kabeláže na půdu - v bytových jednotkách zakončeno zavíčkovanou krabicí ve zdi - bude 

vyústěno do plastového boxu umístěném na krovu. 

Elektronické komunikace jsou zpracovány v samostatném projektu – Ing. Míka (D.1.4.5 

– Technika prostředí staveb – Elektronické komunikace) 

p) Požárně bezpečnostní řešení 

Obecné informace 

Záměrem tohoto PBŘ je posouzení zamýšlených oprav na stávající samostatně stojící 

budově, nacházející se v zastavěném území, která je užívána pro účely cestujících a SŽDC. o., 

v druhém nadzemním podlaží se nachází byt (bytová jednotka) a další prostory pro SŽDC. Jedná 

se o dvoupodlažní, podsklepený objekt s půdou, který se nachází na parc. č. st. 419 k. ú. Popovice 

nad Rokytnou. Objekt je složen ze dvou částí, hlavní část budovy je obdélníkového půdorysného 

tvaru s rozměry 16,09 x 10,1 m, přistavená část s plochou střechou je půdorysného tvaru čtverce 

s rozměry 4 x 4 m. Na objektu je sedlová střecha se sklonem střešní roviny 25°, stavba je 

napojena na dopravní infrastrukturu ze severozápadní strany (ulice Nádražní). 

Stavební informace 

Stávající obvodové zdivo je vystaveno z cihel plných pálených o tloušťkách 550 mm – hlavní 

část stavby, 300 mm – prostory technické místnosti, vnitřní nosné zdivo je také vystavěno z cihel 

plných pálených o min. tl. 300 mm. Strop nad 1. PP je tvořen z cihelné klenby s násypem, stropní 

konstrukce nad 1. NP je realizována z nosných dřevěných trámů oboustranně opatřeným 

dřevěným prkenným bedněním, stropní konstrukce nad 2. NP je také tvořena dřevěnými trámy s 

oboustranným bedněním, na horním povrchu s vrstvou násypu a pochozí vrstvy (půdovky), 

střešní konstrukce jsou řešeny jako dřevěné, střešní plášť je betonová krytina na dřevěných latích 

a bedněním, které je připevněno ke krokvím. Komínová tělesa na hlavní části jsou vystavěna z 

vápenopískových cihel, stávající komíny na hlavní budově budou zbourány pod nově navržený 

střešní plášť, bude zachován pouze komín v místě hřebene. Stávající výplně vnějších otvorů jsou 

dřevěné, podlahy jsou v kombinaci koberec, PVC, betonová mazanina, dřevěná prkna, 

laminátová podlaha, keramická dlažba. 

 

Zamýšlené změny a opravy: 

Výměna střešního pláště, nahrazení poškozených částí krovů, odstranění stávající nášlapné 

vrstvy na půdě až na konstrukci trámů, zateplení pomocí minerálních rohoží (půda bude 
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rozdělena na pochozí a nepochozí část), realizace bezbariérového přístupu do čekárny, 

vystavění místnosti naproti schodiště z lehké ocelové konstrukce opláštěné cementovláknitými 

deskami, stávající dveřní výplň v prostoru schodiště oddělující interiér a exteriér bude vyměněna 

za nové, střešní plášť na ploché střeše a na sedlové střeše bude vyměněn kompletně včetně 

klempířských prvků, v rámci oprav bude provedeno nadezdění stávajícího komína z bílých 

vápenopískových cihel min. výšky 650 mm nad hřeben šikmé střechy, původní okna se vymění 

za nová z plastových profilů (nedojde ke zvětšování požárně otevřených ploch), bude provedena 

oprava fasády, posunutí interiérových dveří, rozdělení stávajícího vestibulu (dělení bude 

provedeno SDK deskami – vzniknou 3 místnosti – vestibul, chodba a sklad pomůcek PO [zarážky, 

ukazatele apod. jedná se o kovový nehořlavý materiál]), zazdění některých dveří a jiné opravy 

vybavení místností, změna způsobu vytápění objektu, demontáž rozvodů vytápění, vody a 

kanalizace, demontování sanitárního vybavení v celém objektu, odstranění keramických obkladů, 

výměna skladby podlah v některých prostorech. 

Nově zřizované prostupy všemi stěnami budou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810.  

Prostupy, které budou realizovány jako požárně bezpečnostními zařízeními – požární 

přepážkami požární ucpávky, musí být zřetelně označeny štítkem. Štítek musí obsahovat – 

požární odolnost, výrobce systému, druh, typ požární ucpávky, požární přepážky, pořadové číslo, 

datum provedení, údaje o zhotoviteli. Prostupy musí být volně přístupné z důvodu kontroly 

provozuschopnosti požárně bezpečnostním zařízením, které se provádí 1x za rok. Pokud budou 

prostupy kabelů zakryty stavební konstrukcí, musí být tato konstrukce opatřena označením 

kontrolním otvorem. Prostupy nesmí být zakryty podlahovou krytinou.  

V prostorách objektu budou instalovány i nadále mi. 3 ks PHP práškový s hasicí schopností 

21A a 2ks PHP sněhové min. váhy 6 kg.  

Dle požadavků čl. 5.5 ČSN 73 0833 a § 16 vyhl. MV č. 23/2008 Sb. musí být každá obytná 

buňka vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace (ČSN 14604) – návrh umístění je 

v příloze č. 4 tohoto PBŘ. 

PBŘ je zpracováno v samostatném projektu – Ing. Štefkem (D.1.3 – Požárně 

bezpečnostní řešení). 

q) Regulace a měření  

Úvod 

Pro vytápění objektu výpravní budovy v Jaroměřicích nad Rokytnou bude jako zdroj tepla 

osazena kaskáda dvou tepelných čerpadel (dále TČ) vzduch/voda ve splitovém provedení. Vnitřní 

jednotky splitových TČ budou vybaveny el. dohřevem (každá vnitřní jednotka TČ průtokovým 

dohřevem 9kW). V akumulační nádrži bude osazena další dohřevná el. Topná jednotka o výkonu 

7,5 kW. V prostoru strojovny dojde k instalaci rozvaděče MaR vyzbrojeného jistícími a spínacími 

prvky pro zajištění napájení vnitřních a vnějších jednotek tepelných čerpadel i podpůrných okruhů 

(el. dohřevu, oběhových čerpadel ÚT atd.). Vnitřní jednotky tepelných čerpadel budou vybaveny 

integrovaným systémem řízení, který jednak zajistí vnitřní regulační procesy tepelných čerpadel 
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a dále bude řídit spínání el. dohřevu, kaskádové řazení TČ a provozu dvou směšovacích větví 

vytápění.  

Charakteristika prostředí 

Prostor strojovny je z hlediska vnějších vlivů uvažován dle ČSN 33 2000-5-51 ED.3 jako 

prostředí normální. Venkovní prostor, ve kterém budou instalovány venkovní jednotky tepelných 

čerpadel je považováno za prostředí nebezpečné. Zařízení v tomto projektu jsou navržena tak, 

aby vyhovovala danému prostředí.  

Měření a regulace je zpracována v samostatném projektu – Ing. Hrabal (D.1.4.6 – 

Technika prostředí staveb – Elektronické komunikace) 

 


