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B.1 Popis Gzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na jednokolejné regionalni Zeleznic¢ni trati ¢. 517B (Cislovani dle TTP
- tabulky tratovych pomérd), Chrudim — Borohradek. Zelezni¢ni prejezdy se nachazi na
kfizeni uvedené Zeleznicni traté v km 28,091 (P5026) s komunikaci 111/32248. Drazni
doprava na trati Chrudim — Borohradek je organizovana a fizena podle pfedpisu SZDC
D3 predpis pro zjednoduSené frizeni drazni dopravy. Trat" je jednokolejna
neelektrizovana.

Stavba bude realizovdna na pozemcich Spravy Zeleznic s.0., a na pozemcich
soukromich vlastnikd.

Stavebni pozemek v majetku Spravy Zeleznic je ve stavajicim stavu vyuzivan
k provozovani drazni dopravy a nachazi se na ném téleso drahy.

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Projektovd dokumentace stavby je zpracovana v souladu se zadanim a podklady
investora na zpracovani projektové dokumentace stavby. Stavba je v souladu s
Uzemné planovaci dokumentaci obce Moravany.

Doklady o porizeni Gzemnich planl jsou uloZzeny na obecnim Gradé dotcené obce,
popripadé na Magistratu mésta Pardubice kde je mozné do néj nahlizet.

Stavba je situovana na plochu dopravni infrastruktury — drézni doprava (DZ), silni¢ni
dopravy (DS1), orna puda (NZ1).

Navrhovana stavba je stavbou technické infrastruktury a je v souladu s pripustnym
vyuzitim ploch.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZzadavku na vyuziti Uzemi
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly zndmy Zadné vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuziti Gzemi.

d) Informace o zohlednéni podminek vyplyvajicich ze zdvaznych stanovisek
dotéenych organu|
Dokumentace je zpracovana v souladu se zavaznymi stanovisky dotcenych organd.

e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu
Stavba se nenachazi v CHKO.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba neleZi v zaplavové Gzemi. Uzemi neni vystaveno Gcinkdm poddolovani a neni v
sesuvném Gzemi.
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g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v tzemi

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, vliv stavby na okoli se neméni. Stavbou
nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného Uzemi.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni kfovin

Stavba predpoklada maximalné kaceni naletovych drevin vrozsahu bézné Gdrzby
v okoli Zelezni¢ni traté. Kaceni musi byt oznadmeno, a to pisemné nejméné 15 dnd
predem orgédnu ochrany prirody (viz § 8 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny).

i) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu, nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba vyZaduje trvaly zabor zemeédélského pldniho fondu, z ddvodd vystavby
nového technologického domku. Termin zahajeni nezemédélského vyuzivani
zemédélské pldy musi byt nejméné 15 dni predem pisemné oznamen organu
ochrany zemédélského pdadniho fondu.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se nemeéni, zistava stavajici
bez Gprav.

k) Vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je navrzena jako samostatna, nema podminujici, ani vyvolané stavby.
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I) Seznam pozemki, na kterych se stavba umistuje

k.(. Moravany nad Louénou [698482]
: Vymera , , N
p.c. LV (m?) Druh pozemku vlastnik prévo hospodaftit
m
. ] . ] Sprava Zeleznic, statni
600 460 9880 Ostatni plocha/ drdha Ceska republika .
organizace
. , o ) Sprava Zeleznic, statni
601 460 5134 Ostatni plocha / draha Ceska republika .
organizace
) . . Sprava Zeleznic, statni
602 460 3440 ost. pl. draha Ceska republika .
organizace
. , o ) Sprava Zeleznic, statni
603 460 7252 Ostatni plocha / draha Ceska republika .
organizace
. . Sprava Zeleznic, statni
st. 271/3 460 1418 zast. Plocha Ceska republika )
organizace
. . Sprava Zeleznic, statni
st. 271/4 460 249 zast. Plocha Ceska republika .
organizace
234 815 12055 Orna plda Moravek Libor -
89/16 948 35664 ost. pl. draha Ceské drahy, a. s. -
576 10005 275 ost. pl. draha Obec Moravany -
586/1 10005 7169 ost. pl. komunikace Obec Moravany -
. o Spréava a drzba silnic
579 883 17093 ost. pl. komunikace Pardubisky kraj o .
Pardubického kraje

m) Seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpeénostni
pasmo

Realizaci stavby nevznikd nutnost podani navrhu na nova ochranna pasma, protoze je
stavba soucasti drahy, ktera ma jiz stanovené ochranné pasmo, které se stavbou
nemeni.

B.2 Celkovy popis stavby
B. 2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nové stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o vystavbu nového PZS P5026 v misté stavajiciho kfizeni trati s komunikaci.
Dojde k vystavbé zabezpecovaciho zarizeni, véetné vazebni kabelizace a elektrické
pripojky. Prejezdova konstrukce byla opravena vroce 2016. V ramci stavby dojde
k obnové Ziviéného krytu tloustky 120mm v rozsahu 40-50m?,
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b) Uéel uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zakladé pozadavku zadavatele
s cilem zvySeni bezpecnosti Zelezni¢ni i silnicni dopravy zfizenim technologie
prejezdového zabezpecovaciho zafizeni.

c) Trvald, nebo docasna stavba
Trvala stavba

d) Celkovy popis dopravni koncepce reSeni stavby

Dopravni reSeni se neméni. Touto stavbou dojde ke zlepSeni podminek pro Zeleznicni
a dopravni infrastrukturu. Jedna se o rekonstrukci prejezdového zabezpecovaciho
zarizeni. Trat'ova rychlost zUstava stavajici (60 km/h).

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkia na stavby

Na zékladé Zadosti o zméné zpUsobu zabezpeceni prejezdu bylo vydano draznim
uradem rozhodnuti o0 zméné rozsahu a zpUsobu zabezpeceni krizeni Zeleznicni drahy s
pozemni komunikaci v Grovni koleji. V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy
zadné vyjimky a Ulevova opatreni na reSenou stavbu. Navrh technického reSeni je v
souladu s obecné platnou legislativou CR, normami a draZznimi predpisy a neni tieba
udeéleni vyjimek z predpisu ¢i norem.

f) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Pozadavky dotcenych organd, jsou projektem reSeny a respektovany. Jsou reSeny v
jednotlivych provoznich souborech.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba je soucésti drahy a vztahuje se na ni ochrana dle zakona ¢. 266/1994 Sb o
drahéach.

h) zZakladni bilance stavby
Stavba bude napojena na stavajici inZzenyrské site.

i) Zakladni predpoklady vystavby
Jedna se o stavbu mensiho rozsahu, kter4 bude provadéna opravnénou stavebni
firmou. Stavebni firma bude vybrana na zakladé vybérového fizeni investora.

Stavba bude probihat v jednom casovém Useku bez preruseni. Stavba je navrzena jako
samostatna. Predpokladana realizace v pribéhu roku 2021.
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J) Z&akladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu
provozu

Prejezdové zarizeni je zafizenim UTZ. Pred aktivaci bude provedena technicko-
bezpecnostni zkouska zarizeni a vydan priikaz zpUsobilosti. Zarizeni bude podrobeno
zkuSebnimu provozu v délce 6 mésicu.

k) Orientacni naklady stavby
Predpokladané celkové investi¢ni naklady do 30 mil. Kc.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Novy reléovy domek typové z lehceného betonu s valbovou strechou bude umistén
na parcele cislo 234 pozemku Libora Moravka pobliz Zelezni¢niho prejezdu. Stavba
nenarusi stavajici vzhled okolni krajiny ani zastavby.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reSeni

Stavba obsahuje prejezdové zabezpecovaci zarizeni prejezdu P5026 v rozsahu dvou
stozar(l vystraznikG s dvéma svételnymi skfinémi a dvéma zavorami. Technologie
umisténa do reléovych domkl o rozmérech 3x2m. Pro detekci kolejovych vozidel
budou pouzity pocitace naprav. Kontrola prejezdu pomoci prejezdnik(. Dale stavba
obsahuje rekonstrukci Zivicného krytu, zfizeni pripojky NN a zfizeni drazni sdélovaci a
zabezpecovaci kabelizace.

Cela stavba je rozdélena do PS a SO (clenéni dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb.):

Technologicka cast:
Zabezpecovaci zarizeni
PS 01 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 28,091 (P5026)

Stavebni cast:
InZenyrské objekty
SO 01 Rekonstrukce Zivicného krytu v km 28,091
SO 02 Elektricka pripojka PZZ

b) Celkova bilance naroka vsech druha energii, tepla a teplé uzitkové vody
Nejsou zadné zvlastni ¢i doplnujici poZzadavky na zdroje energii.

c) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptsob
nakladani s vyziskanym materialem

S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby, bude nakladano v souladu se
zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb. a 0 zméné nékterych dalSich zakon( ve znéni
pozdéjSich predpisti, vyhl. ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
vyhl.¢.381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu.

Souhrnna ¢ast — DUSP 7
dle prilohy ¢. 10 k vyhla3ce ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)



"Vystavba PZS prejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohradek" 9 pFOJth
Kasarenska  4063/4
695 01 Hodonin

Po realizaci nebudou produkovany zadné odpady. Stavbou nebudou produkovany
zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdu$i. Budou zvoleny
technologie praci, které vedou ke snizovani emisi. Béhem vystavby muze dojit k
nartstu hladiny hluku a k zvySeni praSnosti béhem zemnich praci (rekonstrukce
zelezni¢niho spodku a svrSku). Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku a praSnosti
nepresahovaly hodnoty obvyklé pro stavby podobného charakteru.

Demontovany material bude ulozen na skladku v urcenych prostorech investora, po
provedené kategorizaci investorem material, ktery nebude urcen k dalSimu vyuziti,
bude zneSkodnén zhotovitelem stavby v souladu s vySe uvedenymi zakony a predpisy
v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zelezni¢ni prejezd nebude vzhledem k poloze v extravilanu obce vybaven zafizenim
pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.

B.25 Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni povinnosti Ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb., NV ¢. 101/2005 Sb., NV ¢. 168/202 Sb., NV ¢.
362/2005, NV ¢.591/2006 Sb. a SZDC Bpl Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci.

Déle je treba dodrZovat bezpecnostni narizeni a ochranna opatreni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi podilejicich se na realizaci stavby.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je treba dodrzovat Zakladni smérnice o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v Zelezni¢ni dopravé SZDC Bpl, Gcinny od 1.
10. 2013. Pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich plati CSN 34 3100. Pied
uvedenim el. zarfizeni do provozu musi byt provérena spravnost uzemnéni a
dimenzovani vodici. O vysledcich prislusnych zkouSek a komisionalniho fizeni pro
uvadéni jednotlivych zarizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden
protokolarni zaznam. Pfi provozu na Zeleznicnich tratich a pri pouZzivani Zel. zarizeni v
definitivnim i provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ Spravy Zeleznic as., spolu s
dopravnimi a navéstnimi predpisy Spravy Zeleznic a.s.

Upravy zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni
pod trvalym napétim 230 V resp. 400 V. Je proto bezpodminec¢né nutno dulsledné
dodrzovat zasady ochrany proti nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni cinnost - jak vyplyva z drive uvedenych stavebnich postupt - bude probihat
pri ¢astecném zachovani drazniho provozu. Z tohoto ddvodu je treba zajistit pouceni
a vybaveni vSech pracovniki ochrannymi pomuckami. V mistech, kde lze ocekavat
pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu stavenisté, je treba
zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti verejnosti. A to
jak organizacné, tak i technicky (napr. oplocenim, dopravnim znacenim, vymezenim
GUzemi pro prichod stavenistém a podobné). Pri provadéni prace strojnimi
mechanismy a jeraby v prostorach drahy a v ochranném pasmu drahy je nutno prizvat
na dozor opravnéné pracovniky Spravy zeleznic as.
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ZvySenou pozornost je nutno veénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v
pripadech, kdy neni mozno zjistit pred zahjenim praci jejich zcela presnou polohu.
Veskeré inZzenyrské sité musi byt pred zahjenim stavby vytyceny a poloha predana
stavebnikovi. Vytyceni provedou-na vyzadani - zastupci spravujicich organizaci. Pokud
nespecifikovali spravcové zarizeni zpusob provadeéni praci jiz v ramci zpracovani
pripravné dokumentace, musi byt pfi pracich v blizkosti inZzenyrskych siti dodrzovan
nésledujici postup:

Pred zahajenim praci bude prizvan spravce (uzivatel) zarizeni, aby potvrdil jeho
existenci, overil nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém
zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti - v pfipadé potreby - vypnuti
zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pri pracich v prostoru, kde je zarizeni pod
napétim, je nutno dodrZovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pri
pracich, kde hrozi nebezpeci stretu s jinymi sitémi se prizplisobi technologie
provadéni praci charakteru ohrozeni. Prelozky a Upravy siti se provedou podle
instrukci spravcu. Odkryté sité je tfreba zabezpecit proti poSkozeni.

Technologie vystavby a nasledné provozovani zarizeni nevytvari zvySené riziko
z hlediska pozarni ochrany, bezpecnosti prace, hygieny a civilni obrany. Stavebni
cinnosti v jednotlivych provoznich a stavebnich souborech nebudou naruseny pozarni
hydranty, ani pozZarni signalizace v oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytu;ji).

Prace a dozor v prostoru stavby a na souvisejicich pracoviStich mohou provadét pouze
pracovnici prokazatelné pouceni a sezndmeni s provozem na drdze a ostatnimi
bezpecnostnimi predpisy a majici opravnéni takovéto prace provadeét.

B. 2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektu a technickych
zarizeni

a) Popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni trat’ HefmanGv Méstec (mimo) — Moravany (mimo) je jednokolejna trat
nezavislé trakce. Prejezd v km 28,091 (P5026) predstavuje krizeni jednokolejné
Zelezni¢ni traté a silnice 111/32248.

Prejezd P7349 je vsoucasné dobé zabezpecen dopravnim znacenim A32a
vystrazny kriz pro prejezd jednokolejny.

b) Popis navrzeného reSeni

PS-01 Prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km 28,091 (P5026)

Dle rozhodnuti Drazniho Gradu bude prejezd zabezpecen prejezdovym
zabezpecovacim zarizenim svételnym se dvéma stozary vystrazniki a dvéma
zavorami. Stozary budou osazeny dvéma vystrazniky A, B. Vnitrni cast nového
zabezpecovaciho zarizeni reléového typu bude umisténa do technologického domku.
Reléovy domek bude umistén na soukromém pozemku p.¢. 234 pana Libora Moravka.
Stozary vystraznik( budou situovany na pozemek Spravy a udrzby silnic Pardubického
kraje parc. ¢. 579. Dle rozhodnuti Drazniho Gradu bude zfizen novy objekt pro
umisténi technologie o rozmérech 3x2m. Pro detekci Zelezni¢nich vozidel budou

Souhrnna ¢ast — DUSP 9
dle prilohy ¢. 10 k vyhla3ce ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)



"Vystavba PZS prejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohradek" g pI‘Ojekt
Kasarenska  4063/4
695 01 Hodonin

pouzity pocitace naprav. Ustiedna pocita¢d naprav bude umisténa v RD PZS v km
28,091. Reléova logika bude umisténa do reléového domku s ocelovou konstrukci,
sendvicovymi sténami a valbovou strechou. Soucasti elektroinstalace bude dodavka a
montaz prepétovych ochran 1. a 2. stupné. Technologickd mistnost, s ohledem na
vnitrni vybaveni elektronickymi soucastkami, bude vybavena topenim a ventilaci s
termoregulaci. Vstupni otvor bude opatren bezpecnostnimi kovovymi dvermi s izolaci.
Zamek vstupnich dvefi bude dodan novy s jednotnym typem Kklicii dle vzoru
dodaného objednatelem. Reléovy domek bude umistén na zakladu ze ztratného
bednéni s otvory pro protazeni kabell. Betonova deska bude presahovat pudorys
domku o 0,5m. Zaklady budou vybudovany do nezamrzné hloubky. Umisténi domku
bude respektovat nutnou potiebu terénni Upravy (dostatecny vySkovy odstup od
stavajiciho terénu). Soucasti vnitini dodavky technologickeho RD musi byt také maly
pracovni stul, Zidle a skfirtka pro Uschovu provozni dokumentace prejezdu a drobnych
nahradnich dilG pro vystroj prejezdu. Radéji nez vozit hasici pristroj v auté, tak aby byl
v domku staci ru¢ni hasici pristroj CO2 — 5 kg. Umisténi uzamykatelné skrinky pro
mistni ovladani prejezdu (MO) bude téz v plastové sdruzené skrince po boku
technologického RD, jako VTO. Déle bude polozZena kabelizace mezi technologickym
objektem a prvky zabezpecovaciho zafizeni. Informace o stavu prejezdu bude
predavani strojvedoucimu pomoci prejezdnikd.

c) Energetické vypocty
B. 2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objekta

a) Strucny popis stavajiciho stavu
Jedna se o jednokolejny neelektrifikovany prejezd.
Prejezd P5026 v km 28,091 spadéa do k. U. Moravany nad Loucnou v soucasné dobe je
piejezd zabezpeden vystraznymi kFiZi. Pfejezdova konstrukce ma délku 6 metrd. Uhel
krizeni je 90°. Stavajici tratova rychlost 60km/h.
Prejezd P5026 v km 28,091 spada do k. U. Moravany nad Loucnou je zabezpecen
vystraznymi krizi A32.

b) Strucny popis navrzeného reSeni

SO-01 Rekonstrukce Ziviéného krytu v km 28,091

Rekonstrukce prejezdu P5026 v km 28,091, vcetné Zelezni¢niho svrS8ku v misté
prejezdu, probéhla v roce 2016. V navrhu budou zachovany stavajici celopryZzové
panely STRAIL v modulu 0,6m v poctu 10ks umisténé uvnitr koleje. Na vnéjsi strané
kolejnic bude odstranén stavajici asfaltovy kryt do navrzené vzdalenosti v priblizné tl.
120mm. Bude zrizen novy asfaltovy kryt dle TP170 v rozsahu takovém, aby byl zlepSen
komfort silnicni dopravy na prejezdu. Bude zachovana minimalné stavajici Sirka
pozemni komunikace. Stavebni prace na SO 01 musi probihat v koordinaci s SO 02 a
PS 01.
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SO-02 Elektricka pripojka PZZ

Predmétem tohoto SO je vybudovani nové 3-fazové elektrické pripojky NN pro
napajeni technologie nového PZS prejezdu v km 28,091 (P5026). Mistem napojeni
bude stavajici rozvadéc zajisténé sité RZS situovany v rozvodné nn uvnitf STS 5100 v
zst. Moravany, ve kterém bude za Ucelem napajeni nového PZS vyménén stavajici
rezervni jisti¢ ¢. 2-FA6 hodnoty 10C/3 za jistic hodnoty 20B/3. Z rozvadéce RZS bude
vyveden napajeci kabel elektrické pripojky ukonceny ve skrini jisticGi RJ, kterd bude
soucasti spolecné pristrojové skriné pro prejezdy (SSP) v pilifi umisténé u nového RD
prejezdu v km 28,091. Nova technologie PZS prejezdu v km 28,091 bude napojena ze
skriné jistic RJ.

Pro moznost napajeni nového RD prejezdu v km 28,091 z nezavislého zdroje
(dieselagregéatu) bude zboku spolecné skiriné SSP (resp. skriné jistic RJ) u nového RD
prejezdu v km 28,091 instalovana privodka 32A/415V (3P+N+PE).

Nouzové vypnuti napajeni privodu pro novy RD prejezdu v km 28,091 bude zajisténo
ve skrini RJ, do které bude zatazen ovladaci kabel od tlacitka nouzového vypnuti
napajeni umisténého uvniti RD na vhodném misté u vstupnich dveri.

B.2.8 Z&sady pozZarné bezpecnostniho reSeni stavby

Reléovy domek (RD) u prejezd(l tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z
jedné mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvermi. V RD budou pouze dva malé
otvory pro Ucely vétrani (jeden otvor s veétrakem, druhy nasavaci se Zaluziemi). RD
bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V RD bude umisténo elektrické zarizeni.
EPS zfizovana nebude.
V RD se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdrzovat osoby. V RD se bude zdrzovat
pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrZzovacich praci nebo pro
odstranéni poruchy na zarizeni.
Stavebni cinnosti nebudou naruSeny pozarni hydranty, ani poZzarni signalizace v
oblasti stavby (ve stavbé se nevyskytuji). Vystavba a nasledny provoz zarizeni musi
respektovat Zakon o poZzarni ochrané - zakon ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist. Pri stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni
opatreni. Realiza¢ni firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci
pozaru a budou dodrzovana hygienicka a bezpecnostni opatreni.
V objektu s bezobsluznym zarizenim na draze nebude umistén PHP. Reléovy domek je
dle ustanoveni § 2 odst. 1 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisd, chapan jako stavba dopravni infrastruktury (zarizeni na draze), na ktery se
nevztahuji pozadavky na obecné pozemni stavby podle provadéci vyhlasky Cc.
499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl. Pri jakémkoliv opravnéném vstupu do
objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP.
Pokud do reléového domku budou privedeny kabely, z jiného prostredi nez primo z
terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a
opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,
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c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.
Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni
osob k montézi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho rfeSeni. Nejpozdéji v
dokumentaci skutecného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a
tésnéni.”
»OhlaSeni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostatecnym
predstihem
na mistné prislusné operacni stredisko HZS Spravy Zeleznic - JPO Ceska Trebova,
Semaninské ul., 560 02 Ceska Tiebova, nepoplachové ¢. tel. 602 209 980 nebo e-mail
hzscstoper@spravazeleznic.cz, v dostatecném predstihu pro zajisténi potrebnych
opatreni.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Konstrukce reléového domku je odolna proti povétrnostnim, chemickym, biologickym
vlivim a proti vandalismu. Potifebného tepelného odporu konstrukce domku je
dosazeno pridanim tepelné izolac¢nich desek zevnitf stén a stropll domku a do
podlahy domku. Spotreba elektrické energie je spocitana na hodnotu potrebnou pro
provoz zabezpecovaciho zafrizeni.

B. 2.10 Hygienické reSeni stavby

Hygienické poZadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZzuji, stavba neovlivni
nijak zasadné okoli. Stavba sama negeneruje zadny provoz, zvySuje bezpecnost
provozu.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Na stavenisti nebylo provedeno radonové méreni
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Vyznamné
namahani bludnymi proudy se nepredpoklada.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napr. trhacimi pracemi, dopravou, pridmyslovou
cinnosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklada.
d) Ochrana pred hlukem
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, zvySeni arovné hluku se nepredpoklada.
e) Protipovodnova opatreni
Stavba se nenachazi v povodnové oblasti.
f) Ostatni Gcinky
Ostatni Ucinky se nepredpokladaji.
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B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) Napojeni mista technické infrastruktury
Stavba vyZaduje pouze napojeni na elektrickou pripojku. Mistem napojeni bude nové
zfizena pripojka.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Dle vypoctenych hodnot na zakladé pouzitého zarizeni.
c) Z duvodu umisténi stavby v extravilanu obce, nedojde k zfizeni bezbariérovych
opatreni .
Dopravni reSeni se stavbou neméni.
Dojde ke zméné zabezpeceni na PZS 3SBI

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
Viz. samostatna zprava B.4.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci stavby nejsou navrZzeny Zzadné zasadni terénni Upravy. Dotcend zelen, bude po
dokonceni stavby uvedena do plvodniho stavu (dosypana, urovnana, zaseta nova
trava).

B.6 Popis vlival stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrany
Viz. samostatna zprava B.6.

B.7 Ochrana obyvatelstva

NavrZena stavba bude v pribéhu vystavby zabezpecena dle danych platnych predpist
proti pohybu nepovolanych osob. Dokoncend stavba a provoz ochranu obyvatelstva
nevyzaduje. Stavbou dojde k zvySeni bezpecnosti Zelezni¢niho i silni¢niho provozu.

B.8 Zasady organizace vystavby
B. 8.1 Technickéa zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické energie ze stavajici pripojky. Dodavatel

stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zptsob
stavenistniho odbéru s investorem, pripadné i s prisluSnym spravcem sité.

b) Odvodnéni stavenisté
Stavba nevyZzaduje odvodnéni.
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¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro odbér elektriny béhem stavby bude zfizena nova elektricka pripojka ze stavajiciho
odbérného mista. Dopravni obsluznost stavby bude zajiSténa po stavajicich
komunikacich.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri realizaci stavby je potrfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska
hluku, vibraci, praSnosti apod. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni
jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve
znéni pozdeéjsSich predpist a vyhlasky

¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zajistit, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci vzniku a
Sifeni poZaru a budou dodrZzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj.
zabezpedi stanoveni

a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované cinnosti ve smyslu §15
vyhlasky

¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist. Predevsim urci poZzadavky, které zavisi
na druhu, misté a zplsobu provozovani cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
zejména pri rezani a svarovani.

Pri provadeéni rezani konstrukce pripadné svarovani musi byt dodrzeny podminky o
poZarni bezpecnosti pfi svafovani dle predpisu R14 Rad zabezpeceni poZarni ochrany
statni organizace Sprava Zeleznic."

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
ké&ceni drevin

Stavba ve v8ech svych castech nema negativni vliv na Zivotni prostiedi. V obvodu
stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky, pamatkové stromy ci chranéné druhy
rostlin, Zivocich(l a nerosty.
Stavbou nedojde ke kaceni vzrostlé zelené. V dil¢ich ¢astech nové kabelové trasy bude
potrebné provézt vyrezani naletovych krovin. Stavba nevyZzaduje rozsahlejsi demolice
stavajicich objektl. Jedna se o tzv. ekologicky Cdisty technologicky provoz bez
produkce exhalaci odpadu. Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni
prostredi. Dokoncena stavba nebude mit vliv na klimatické pomeéry, vyuZzivani
prirodnich zdrojU, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani na hladinu
emisi.
Stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu
ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadeéni praci, které vedou ke snizovani
emisi.
Béhem vystavby dojde k casové omezenému nardstu hladiny hluku a mze dojit ke
zvySeni prasnosti béhem zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby hodnoty hluku
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nepresahly hygienické limity hluku ze stavebni cinnosti v chranénych venkovnich
prostorech v denni dobé, stanovenych v § 12 narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nezadoucimi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu, ve
spojeni s prilohou ¢.3, casti B tohoto narizeni vlady. Hodnoty praSnosti nesmi
presahovat hodnoty obvyklé u staveb podobného charakteru.

Béhem vystavby muze dojit k uniku ropnych latek z automobil( a stavebnich strojd.
Zhotovitel zajisti, aby stavebni stroje byly v dobrém technickém stavu. Pripadny unik
ropnych latek bude feSen ve spolupraci s Hasicskym zachrannym sborem a
prisluSnymi orgény statni spravy.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor staveniSté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebnich pozemk(. Bude-li to
nutné, vzniknou docasné zabory na prilehlych okolnich pozemcich, zejména
v pribéhu zemnich praci pro docasné uloZeni s manipulovany materialem. Docasné
zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou predem
domluveny s prislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Po dobu realizace stavebni casti, zejména SO 01 bude zajiSténa bezbariérova obchozi
trasa stavenisté pro pési.

h) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpada a emisi pFi vystavbé,
jejich likvidace
Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.154/2010 Sbh. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urcenou.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na presun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény v potrebném rozsahu pro zhotoveni konstrukci
prejezdu a zrizeni kabelové trasy. Pfedbézné se nepredpoklada nutnost prisunu nebo
deponie zeminy. Vykopek ze zaklad(i bude znovu pouZit na nasypy kolem stavby.

J) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Pri provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostredi. Je nutné dodrzovat
vSechny predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostredi
a dale predpisy o bezpecnosti prace. V prubéhu realizace budou vznikat bézné
stavenistni odpady, které budou odvazeny na rizené skladky k tomu urcené. Realizacni
firma nebo osoby angazované v realizaci stavby budou uZivat mobilni WC. S
veSkerymi odpady, které vzniknou pri vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP & 93/2016 Sb. Obaly stavebnich material budou
odvazeny na rizené skladky k tomu urcené. Dopravni prostredky musi mit loZznou
plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavreny. Zaroven budou dopravni prostredky
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pfi odjezdu na verejnou komunikaci ociStény. Skladovany praSny material bude radné
zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo
nadmeérné prasnosti.

k) Z&sady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Viz. samostatna zprava ,,Plan BOZP*.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba neresi bezbariérové uzivani.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba nevyZaduje stanoveni specidlnich podminek.

n) Zasady pro dopravni inZenyrské opatreni
Po dobu provadéni ,SO 01 Rekonstrukce Zivicného krytu v km 28,091 neni nutna

uzavirka silni¢ni komunikace 111/32248 v misté prejezdu, ale dojde pouze ke snizeni
rychlosti z bezpecnostnich divod(. Nesni nutna objizdna trasa.

Silni¢ni komunikace vyuZivané pro prepravu materialu na stavbu musi byt udrzovany
po dobu vystavby v Cistém stavu. Po dokonceni stavby budou komunikace uvedeny
do plGvodniho stavu.

0) Postup vystavby, rozhodujici terminy, postupné uvadéni do provozu

Cela stavba tvori jeden funkcni celek. Pri realizaci stavby se predpoklada nasledujici
postup vystavby:

Budou provedeny néasledujici préace:

. zrizeni kynety pro pokladku kabelizace dle PS01

. polozZeni chranicek pod trati a pozemnimi komunikacemi dle pozadavku
jednotlivych PS a SO

. pokladka kabelizace dle PSO1

. zaméreni skutecné polohy kabel( a zdhoz kynety dle PS01
. instalace venkovni technologie PZS dle PSO1

. zrizeni el. pripojky do RD PZS dle SO02

. rekonstrukce Zivicného krytu SO01

. demontaz vystraznych kriz{

zahajeni stavby: cerven 2021

ukonceni stavby:  cervenec 2021
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p) PoZadavky na vyluku verejné dopravy

Z hlediska vyluky verejné dopravy je mozné stavbu rozdélit na dvé zakladni ¢asti. Cast
s moznosti provadéni stavby bez vlivu na silni¢cni a Zelezni¢ni dopravu a cast
provadéni stavby za vyluky silnicni a Zeleznicni dopravy.

Provozni soubory a stavebni objekty, které budou provadény v dobé omezeni
rychlosti Zelezni¢ni dopravy dle predpisi provozovatele drahy. Jedna se o stavebni
cinnosti dle PS01, SO01. Pri aktivaci PZZ bude na provozované koleji zavedena vyluka
PZZ dle pfedpisu SZDC D7/2.

Stavebni objekty souvisejici s Upravou vozovky SOO01 Ize provézt pouze pri preruseni
provozu na komunikaci 111./32248 kfizujici prejezd.

Dokoncovaci prace a prace souvisejici s pokladkou kabelovych tras a montaze
technologickych zarizeni Ize provést za provozu s dodrzenim prislusnych
bezpecnostnich opatreni.

Popis cinnosti v dobé konani nepretrzité vyluky tratoveé koleje.

Stavebni prace na SO01 si vyzadaji omezeni silni¢ni dopravy:
a 3 dnu nepretrzitého uzavieni komunikaci 111/32248 misté prejezdu

Pripravné prace pred vyloucenim silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy
e Vytyceni inzenyrskych siti
e Zfizeni objizdné trasy

Stézejni prace pri omezeni rychlosti tratové koleje / za silni¢ni uzavéry

e odstranéni Zivicného krytu v navrzeném rozsahu od osy koleje na obé strany

e pokladka nového zivicného krytu v projektem navrzenych Usecich pozemni
komunikace

e rekonstrukce dopravniho znaceni

Prace po ukonceni silni¢ni uzavéry
e ZruSeni objizdné trasy

Zhotovovaci prace, kontrolni zkousky méreni musi byt provedeny v souladu
s technickymi normami, predpisy SZDC, OTP, TKP, ZTKP a ve shodé s technologickymi
predpisy schvalenymi investorem nebo jeho stavebnim dozorem.

Dle zakona o drahach ¢ 266/1994 Sb. v platném znéni budou pred zavedenim
zkuSebniho provozu provedeny technickobezpecnostni zkousky, rozsah a podminky
stanovi dle charakteru stavby provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se provadi
stavebni a technicky rad drah (hlava treti).

Zhotovitel stavby zajisti na svij naklad provedeni prohlidek a méreni, které jsou

podminkou pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky.
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q) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Jednotliva zarizeni staveniSté budou umisténa na pozemcich investora stavby. Nesmi
pritom dochéazet k ohroZovani a nadmérnému zatézovani okoli stavby, ke znecistovani
komunikaci, ovzdusi, vod, k omezeni pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkdam.

B. 8.3 Harmonogram vystavby

Po predani stavenisté si zhotovitel pozada o vytyceni podzemnich inzenyrskych siti a
zarizeni u prislusnych spravcl a to nejpozdéji 14 dnl pred zahajenim zemnich praci.
Budou provedeny prace na rekonstrukci Zeleznicniho prejezdu dle PS 01. Pripadné
Skody vzniklé v pribéhu praci na stavajicich funkcnich zafizenich drahy hradi
zhotovitel praci. Po ukonceni stavby budou vSechny prostory uvedeny do plvodniho
stavu.

Se vzniklym odpadem je zhotovitel povinen nalozZit dle prislusnych zakon( a vyhlasek.
Vznik ekologicky zavadného odpadu se nepredpoklada.

Nové polozené kabelové trasy budou geodeticky zaméreny. Pfi pokladce kabell je
nutno dodrzovat platné normy a predpisy Spravy Zeleznic s.o. Stavba nema vyrobni
charakter a neklade poZadavky na zdroje surovin, energie, vody a likvidace odpadu.
Veskeré prace budou provedeny dle projektové dokumentace v souladu s CSN a
predpisy provozovatele.

Zhotovitel stavby zajisti veSkeré prace potrebné pro uvedeni ZZ - urcenych
technickych zarizeni do provozu. Jde o provedeni vychozi revize, provedeni viastniho
prezkouseni zhotovitelem, preda zarizeni k prezkouseni odborné komisi, zajisti vydani
protokol(i pravnickou osobou a pozada DU o vydani prakazu zpasobilosti jednotlivych
provoznich soubor( a uvedeni ZZ do provozu.

B. 8.4 Schéma stavebnich postupt
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou stanoveny stavebni postupy.

B. 8.5 Bilance zemnich hmot
Vyziskana zemni hmota a material nebude vyuzita v dalSich stavbach. Predpokladané

vvvvvv

skladce dle pokynti OU.

Vypracoval: Petr Janda
04/2021
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Legenda zkratek, pouzivanych u staveb na draze:

AC
ASHS
Bpv
CIN
CDP
¢D
CSN
DC
DD
DDTS
DK
DOK
DOUO
DOZ
d.a.
DU
DRT
ED
EIA
ETC

ERTMS

EQV
EPS
EZS
FKZ
GPRS

GSM-R

GVD
IPO
ITZ
1ZS
JoP
KIR
MP
MPP
MK

Stridavy proud

Autonomni samohasici systém

Vyskovy systém baltsky po vyrovnani
Celkové investi¢ni naklady

Centralni dispecerské pracovisté

Ceské drahy, as.

Ceska technicka norma

stejnosmérny proud

dalkova diagnostika

Dalkova diagnostika technologickych systém
dalkova kabelizace, dalkovy kabel

dalkovy opticky kabel

dalkové ovladani usekovych odpojovaci
dalkové ovladané zabezpecovaciho zarizeni
definicni Gsek

Drazni arad

dispecerska ridici technika

elektrodispecink

g projekt

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivi na Ziv.prostredi

evropsky vlakovy zabezpecovac

(European Train Control System)

evropsky systém fizeni zelezni¢niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)
elektricky ohrev vyhybek, vymén

elektrickd poZarni signalizace

elektricka zabezpecovaci signalizace

filtracné kompenzacni zarizeni

technologie paketového mobilniho prenosu dat
(General Packet Radio Services)

mobilni komunikacni systém pro Zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)
Grafikon vlakové dopravy

individualni protihlukova opatreni

integrované telekomunikacni zarizeni
Integrovany zachranny systém

Jednotné obsluzné pracovisté

Knizni jizdni rad

mostni provizorium

mostni prajezdny prirez

mistni kabelizace, mistni kabel

Souhrnna ¢ast — DUSP
dle prilohy ¢. 10 k vyhla3ce ¢. 499/2006 Sh. (sbirka zakonu ¢. 405/2017)

19



"Vystavba PZS prejezdu P5026 v km 28,091 trati Chrudim - Borohradek" 9 pFOJth

Kasarenska 4063/4
695 01 Hodonin

MR meénirna

MRTS mistni radiova technologicka sit’

MRS mistni fidici systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

Odb. odbocka

ON obcasna navést

PD pripravn4 dokumentace

PNS provizorni napjeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM trakcni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa
PZS prejezdové zabezpecovaci zarizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

SS subsystém

Szz stanicni zabezpecovaci zarizeni

SZDC, s.0. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trakcni ménirna

TNS trakcni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

TTP Tabulka tratovych pomér(

TTS trat'ova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.0. tratovy Usek

TZ2Z tratové zabezpecovaci zarizeni

TV trakcni vedeni

TZ2Z tratové zabezpecovaci zarizeni

uIC Mezinarodni Zeleznicni unie

UNZ univerzalni napjeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO verejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi
ZOK zavésny opticky kabel

ZPF zemédeélsky padni fond
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zZ Zabezpecovaci zarizeni
Zkm Zeleznicni kilometr
Zst, ZST Zelezni¢ni stanice

Poznamka:  Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektd
Zeleznicnich dopravnich staveb.
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