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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název: Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - 

Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L - Soběslav 
Stupeň projektu:  Projekt (Dokumentace pro stavební povolení + realizaci stavby) 
Datum zpracování 05/2012 – Dopracování projektu 

Místo stavby:  
Kraj: Jihočeský 
Obce s rozšířenou působností: Soběslav, Veselí nad Lužnicí 
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Řípec, Soběslav, Doubí nad Lužnicí 
Charakter: Modernizace a novostavba-liniová stavba 

A.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 
Objednatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70 99 42 34 
Kontaktní adresa:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 

Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 1955/278,  
190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby Ing. Jana Špačková 

A.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE DOKUMENTACE 
Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Zobal, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č.0010113 

Přehled rozhodujících zpracovatelů projektu: 

Průvodní, souhrnná technická zpráva Zobal Petr, Ing.  
Provozní a dopravní technologie Zapletal Josef, Ing. (MCO) 

Vliv stavby na životní prostředí Adam Tomáš, Ing., Janda Petr, Štolba Miloš, Ing., Kohlíček 
František, Šinágl Pavel, Ing., Brož Libor, Ing. (SUD) 

Odolnost a zabezpečení stavby Šmeráková Radka, Ing. (SUD) 
Energetické výpočty Princ Jiří, Ing. 
Protikorozní ochrana Vrábel Petr, Ing. (SUD) 
Dopravní opatření Coufal Jindřich, Ing. 
Trvalé a dočasné zábory pozemků ze 
ZPF a PUPFL  Tobolová Jitka, Ing. (SUD) 

Geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum pro projekt stavby Smolař Zdeněk, RNDr. (GEO) 

Stávající inženýrské sítě Fulín Jiří, Ing.(SUD) 
Přehledná situace stavby Krumplová Marcela 
Koordinační situace stavby Štroblová Hana 
Výkresy architektonického řešení stavby  Jedlička Lukáš, Ing. Arch. 
Zásady organizace výstavby Pohořelý Lukáš, Ing. (SUD) 
Hydrotechnické výpočty Knotek Michael, Ing. 
Náklady Vodička Jan, Ing. 
Doklady Horák Karel 
Geodetická dokumentace Fulín Jiří Ing., Dvořáková Jana, Ing. (SUD)  
Železniční zabezpečovací zařízení  Duchoslav Jiří (SUD), Pavlík Petr, Ing. (MCO) 
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Železniční sdělovací zařízení  Poupa Petr, Ing., Vlk Jan, Štrof Martin, Reiterman Aleš (SUD); 
Oharek Milan, Ing., Hubený Jan, Ing. (MCO) 

Dispečerská řídící technika Brada Tomáš, Ing. (SUD) 
Silnoproudá technologie  Velebil Jiří, Ing., Franc Lukáš, Ing. (SUD) 
Osobní výtahy Břicháč Jiří 
Železniční svršek Pátek Vladimír, Ing., Nosek Jan, Ing. 
Železniční spodek Bárta Milan, Ing., Kučera Robert, Ing., Nosek Jan, Ing. 
Výstroj a značení trati Bárta Milan, Ing., 
Nástupiště Bonev Jan ing (SUD), Kraus Zdeněk, Korkisch Ivo, Ing (MCO) 
Železniční přejezdy Bárta Milan, Ing., Pleiner Jakub, Ing. 

Železniční mosty 

Bartoň Pavel, Bc., Pešata Jan, Ing., Kopečný Jaroslav, Ing., 
CSc.; Vachutka Petr, Ing., Sedláček Jaroslav, Ing., Švidrnoch 
Amis, Šedivý Pavel, Ing., Šembera Dušan, Ing. (MCO); Vlasák 
Martin, Ing., Kováč Ján, Ing. (SUD) 

Železniční propustky 
Bartoň Pavel, Bc, Malina Jiří, Ing., Švidrnoch Amis, Vrána 
Zdeněk, Ing., Michálek Pavel, Ing. (MCO); Szikora László, Ing., 
Adam Petr, Ing. (SUD) 

Mostní objekty na komunikacích Kobza Petr, Ing., Menšík Aleš, Ing.; Božík Peter, Ing., Michálek 
Pavel, Ing., Hollý Marian, Ing. (MCO) 

Zárubní zdi Tausek Jan, Bc. Řeřucha Michal, Ing., Kopečný Jaroslav, Ing., 
CSc. 

Krakorce, lávky Nesměrák Ondřej, Ing. 
Přeložky sítí EON, přeložky nn  Kahuda Jan, Ing. 
Přeložka sdělovacích kabelů O2,  Vlk Jan (SUD) 
Úprava vodotečí Škardová Monika, Ing. (SUD) 
Náhradní výsadba Radechovský Miroslav, Ing. (SUD) 

Úpravy kanalizací Burdová Lucie, Ing., Janoutová Lenka, Ing.; Škardová Monika, 
Ing. (SUD) 

Úpravy vodovodů Burdová Lucie, Ing., Janoutová Lenka, Ing., Janeček Milan; 
Škardová Monika, Ing. (SUD) 

Úpravy plynovodů Jiří Polák (SUD) 
Železniční tunely Pikhartová Lenka, Ing. (SUD) 

Pozemní komunikace Vala Jaroslav, Ing., Jiras Tomáš, Ing.; Karásek Zbyněk, 
Ing.(PGP) 

Dopravní značení Coufal Jindřich, Ing. 
Kabelovody, kolektory Jan Čapek (SUD) 
Protihlukové objekty Řeřucha Michal, Ing. 

Pozemní objekty Šudová Jaroslava, Ing., (SUD); Funk Tomáš, Ing., Bohuslav 
Josef, Ing., Kureja Tomáš, Ing. (MCO) 

Oplocení Hansl Vítězslav, Ing 

Zastřešení nástupišť Jakubec Jakub, Ing.arch. (SUD); Krejčí Radek, Bohuslav Josef, 
Ing. (MCO) 

Individuální protihluková opatření Funk Tomáš, Ing.(MCO) 
Orientační systém Kobližek Zdeněk (SUD) 
Demolice Funk Tomáš, Ing.(MCO) 

Trakční vedení Ludvík Miroslav, Peroutka Jaroslav, Ing., Siegl Vladimír, DiS, 
Radim Cikl (SUD) 

Spínací stanice - stavební část Šudová Jaroslava, Ing. (SUD) 
Ohřev výměn (EOV) Kahuda Jan, Ing. 
Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO; 
ukolejnění kovových konstrukcí 

Kahuda Jan, Ing., Šebek Jaroslav; Luis Pinto, Ing. (MCO); 
Dytrych Jaroslav, Ing. (SUD) 

Kooperace:  SUDOP PRAHA, a.s. (SUD), MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. (MCO), PRAGOPROJEKT, 
a.s. (PGP),  GeoTec-GS, a.s. (GEO) 
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A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A.2.1 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 
Místo stavby: Jihočeský kraj 
Obce s rozšířenou působností: Soběslav, Veselí nad Lužnicí 
Katastrální území: Veselí nad Lužnicí, Řípec, Soběslav 
Kategorie dráhy celostátní 
Traťový úsek Veselí nad Lužnicí – Soběslav 
Označení traťového úseku dle předpisu M12:  TÚ 1701 
Označení traťového úseku dle nákresných jízdních řádů 704 
Ozančení traťového úseku dle knižních jízdního řádu 220 

A.2.2 STRUČNÝ POPIS Z HLEDISKA ÚČELU A FUNKCE 
Na základě přijaté koncepce rozvoje železniční sítě byl určen k modernizaci také IV. tranzitní 

železniční koridor. Předmětem této dokumentace je jeho součást - úsek mezi stanicí Veselí nad 
Lužnicí (mimo) a stanicí Soběslav. V další etapě se pokračuje k zástavce Doubí u Tábora (včetně), 
kde se navazuje na v předstihu dokončený (v roce 2009) úsek Doubí u Tábora - Tábor.  

Hlavními aspekty modernizace trati je zavedení vyšší traťové rychlosti až do 160 km/hod včetně, 
na dostatečně dlouhých úsecích, dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 
120 km/hod včetně a dále zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, zajištění 
požadované propustnosti, vybavení tratí takovým technologickým zařízením, které umožňuje 
zabezpečení provozu pro traťové rychlosti 160 km/hod, vybavení vybraných železničních stanic 
peronizací nebo poloperonizací. 

Začátek stavby je v km 56,016.198 což je ZV50 v žst.Veselí nad Lužnicí. Nenavazuje se na 
současný stav, nýbrž na řešení uvedené v sousedním projektu Modernizace trati Ševětín – Veselí 
nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí (projekt stavby SUDOP Praha, 2010). 
V úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav je navrženo zdvoukolejnění trati, převážně ve stávající stopě. 
Výjimkou je pouze úsek při zastávce Řípec-Dráchov, zde je trať z titulu zvýšení traťové rychlosti 
odsunuta cca 5,5 m západním směrem. 

Stávající železniční přejezdy boudou zrušeny, resp. nahrazeny mimoúrovňovým křížením. 
Výjimkou je přejezd na silnici č. I/23 (km 58,760) ve směru Jindřichův Hradec (u zastávky Řípec-
Dráchov), který zůstane po skončení této stavby (1. etapy) z důvodu optimalizace bilance zemních 
prací provizorně zachován. Ve druhé etapě, po realizaci nového silničního nadjezdu v km 58,560, 
bude přejezd, přibližně v současné poloze,  nahrazen zabezpečeným úrovňovým přechodem pro 
chodce, který umožní bezbariérový přístup bez ztracených spádů na obě vnější nástupiště zastávky. 

Přehled rušených přejezdů: 
– přejezd v km 56,253 (vjezd do závodu GRENA) – bude nahrazen novým mimoúrovňovým 

křížením – podjezdem pod železničním mostem v km 56,467 
– přejezd v km 57,210 (silnice III/00351 do obce Řípec) – bude nahrazen novou stopou silnice 

III/00351, vedenou východně za tratí. Opět se využije podjezdu pod novým železničním 
mostem v km 56,467. 

– přejezd v km 59,528 (lesní cesty, nepoužívaný). – Nepoužívaný přejezd bude zrušen bez 
náhrady. Do prostoru východně za tratí bude možno přijet po polních a doprovodných 
cestách podél dálnice D3 

– přejezd v km 60,126 (polní cesty „U obalovny“) – Bude zrušen, příjezd do prostoru 
východně za tratí bude umožněn po doprovodných cestách podél dálnice D3 

– přejezd v km 61,479 (Květnová ul., Soběslav, u jižní vrátnice závodu JDZ Soběslav).- Bude 
zrušen, příjezd bude možný ulicí Na Pískách, od silnice III/13521 na Chlebov, resp. 
z mimoúrovňové křižovatky Soběslav po přeložce silnice II/135. 

Výškové řešení v tomto úseku je přizpůsobeno stávajícím sklonovým poměrům. K nadvýšení 
došlo pouze v prostoru nově budovaného podjezdu do Greny (v km 56,46), cca o 1,5 m, aby bylo 
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možno zajistit přijatelnou podjezdnou výšku na komunikaci III/00351 při zachování gravitačního 
odvodnění komunikace. Maximální sklon v celém úseku dosahuje 3,43 ‰.  

Navržena je modernizace zabezpečovacího, sdělovacího zařízení, dispečerské řídící techniky 
zařízení silnoproudu a trakčního vedení vč. ukolejnění pro dosažení stanovených parametrů dle 
nároků odpovídající požadavkům pro modernizaci. 

Ve stanice Soběslav je navrhována úplná peronizace se zřízením ostrovního nástupiště délky 
300 metrů mezi hlavními kolejemi č.1,2 a dalším nástupištěm délky 300 metrů u koleje č.3 před 
výpravní budovou. Přístup cestujících na ostrovní nástupiště podchodem s výstupem na nástupiště 
schodištěm, rampou a výtahem. Celkem bude mít stanice čtyři dopravní koleje s užitečnými délkami 
přes 650 metrů. Ve stanici bude postavena vedle staniční budovy nová technologická budova. 
(objekt RZZ). Stavba končí v km 62,385 (staničení 1. koleje), navazuje provizorní mezistav, kdy za 
konci nástupišť dochází k napojení do upraveného táborského zhlaví stanice a dále do současné 
polohy trati, tj. severozápadním směrem ke stanici Roudná. Teprve v další etapě (Modernizace trati 
Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí u 
Tábora) dojde ke kompletnímu dokončení úprav stanice Soběslav, včetně zrušení přejezdu v km 
62,420 a výstavbě nového zhlaví přesměrovaného severovýchodně. 

Z důvodu optimalizace výluk je součástí stavba také zřízení propustku v km 71,678 
v mezistaničním úseku Roudná – Planá nad Lužnicí. Souhrnná délka stavby je 6,7 km. 

A.2.3 PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY 
- Dvoukolejná trať elektrizovaná v celém rozsahu proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. 
- Traťová rychlost 160 km/hod v celém rozsahu stavby 

 

Rychlostní profily ETCS – 1 .etapa (v km/h) 
 Veselí nad Lužnicí (km 56,016)– Soběslav (km 61,570) Žst. Soběslav (km 61,570-62,385) 
V100 160 100 
V130  160 100 
V150 160 100 
Vk 160 100 

 
 

- Traťová třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/hod včetně 
- Prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC,  
- Trať bude vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, připravena na dálkové řízení 

provozu  
- Trať bude po modernizaci sloužit jak osobní, tak nákladní dopravě 
- Teoretická kapacita je 170 párů vlaků/24 hodin  

- V oblasti železničních staveb 

v úseku ŽST Veselí nad Lužnicí (mimo) – ŽST Soběslav (mimo), 
- zdvoukolejnění stávající jednokolejné trati, přibližně ve stávající stopě, v délce 5,02 km 
- rekonstrukce železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať v úseku  
- lokální přeložka trati v blízkosti železniční zastávky Řípec-Dráchov 

ve stanici Soběslav 
- rekonstrukce železničního spodku a svršku stanice v souhrnné délce 1,34 km 
- výstavba nového ostrovního nástupiště a vnějšího nástupiště před staniční budovou, 

včetně zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště 
Všechna nástupiště budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, s bezbariérovým 

přístupem na nástupiště. Bezbariérový přístup je zajištěn chodníky a podchody, resp. výtahy. 
Nástupiště v ŽST Soběslav mají délku 300 m, v zastávce Řípec-Dráchov pak délku 90 m. 
Stávající úrovňové přejezdy jsou zrušeny; s výjimkou přejezdu na silnici I/23 u zastávky Řípec-

Dráchov, který bude zrušen až ve 2. etapě stavby. 

- V oblasti pozemních komunikací 
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- Dojde k odstranění většiny úrovňových přejezdů; přejezdy budou zrušeny a převážně 
nahrazeny mimoúrovňovým křížením (železničními mosty, resp. podchody nebo 
silničními nadjezdy).  

- Nejvýznamnější je přeložka silnice III/00351 z Veselí nad Lužnicí do obce Řípec a dále  
úpravy několika místních a účelových komunikacích a polních cest (příjezd do firmy 
Grena). Dále se začne s budováním násypového tělesa přeložky silnice I/23, která bude 
dokončena ve 2. etapě stavby (km 58,56). 

- V oblasti mostních objektů 

- Rekonstrukce mostů a propustků dle zásad modernizace 
- Zřízení staničního podchodu pro pěší v železniční stanici Soběslav  
- Výstavba 3 nových železničních mostů  
- Výstavba nových železničních propustků, celkem 8 ks. 
- výstavba základů silničního nadjezdu v km 58,56, který bude dokončen ve 2. etapě 

stavby 

- V oblasti inženýrských sítí 

- Rozsáhlé množství přeložky inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcí trati, resp. 
komunikací (kanalizace, vodovod, ochrana plynovodů,včetně vvtl plynovodů, linky 22 a 
110 kV) 

- Výstavba přípojek pro nové objekty 

- V oblasti silnoproudé elektrotechniky a silnoproudých zařízení 

- Zřízení trakčního vedení 25kV, 50 Hz 
- Zřízení osvětlení ve stanicích a zastávkách, rekonstrukce kabelových rozvodů, 

elektrický ohřev výměn. 

- V oblasti pozemních staveb 

- Zřízení nové technologické budovy (budova RZZ) v blízkosti stávající staniční budovy 
ŽST Soběslav 

- Zřízení zastřešení nástupišť v ŽST Soběslav, zřízení přístřešků v zastávce Řípec-
Dráchov 

- Nový orientační systém 
- Rozsáhlá protihluková opatření, zejména podél zástavby ve městě Soběslav 

- V oblasti zabezpečovacího zařízení 
- Kompletní a komplexní rekonstrukce zařízení zabezpečovací techniky, včetně napojení 

na návazné úseky tratí 
- Traťové zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie, elektronický trojznakový 

automatický blok 
- Zařízení bude připraveno na zřízení systému ETCS. 

- V oblasti sdělovací techniky 

- Pokládka nových sdělovacích kabelů 
- Rekonstrukce zařízení sdělovací techniky 
- Příprava na zřízení pevné části systému GSM-R 
- Vytvoření informačního systému s využitím dynamických ukazatelů,  
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A.2.3.1 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY 

- Návrhová rychlost: 

- pro klasické soupravy* 160  km.h-1 
- pro soupravy s naklápěcími skříněmi* 160  km.h-1 

* do realizace návazné stavby Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - 
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí u Tábora je v žst. Soběslav je návrhová rychlost (od km 
61,57 do km 62,385) 100 km/h 

- Železniční svršek  

- Nové koleje UIC 60 s bezpodkladnicovým/podkl. upevněním 12 080/145 m 
- Regenerované S 49 s tuhým upevněním 1 900 m 
- Nové výhybky UIC 60 na betonových pražcích: 6 ks 
- Nové/regenerované výhybky S 49 na betonových pražcích 2 ks 
- Nové/regenerované výhybky S49 na dřevěných pražcích 2 ks 
- Úprava stávajících výhybek 1 ks 
- kolejnicová zarážedla S 49 2 ks 
- štěrkové lože  39 716 m3 

- Železniční spodek 

- Železniční spodek trať– zdvoukolejnění: 5 029 m 
- Železniční spodek stanice 1 340 m 
- odkopávky, výkopy  129 887 m3 
- násypy, přísypy 25 904 m3 
- svahování zářezů, násypů 32 717 m3 
- úprava zemní pláně 93 374 m2 
- sanace pražcového podloží  58 159 m3 
- ochranné vrstvy proti promrzání 5 500 m3 
- rozprostření ornice 3 980 m3 
- odvodnění trativody  3 102 m3 
- svodné potrubí 520 m3 
- odvodnění bet. žlabovkami 6 210 m3 
- chráničky  3 430 m3 
- zásypy rýh 1 750 m3 

- Nástupiště 

- Nové mimoúrovňové ostrovní (žst. Soběslav, kolej č. 1 a 2) 300 m 
- Nové mimoúrovňové vnější (žst. Soběslav, kolej. č. 3a + zast. Řípec-Dráchov) 300 m+2x90 m 
- Demontáž úrovňových nástupišť: 562 m 

- Železniční přejezdy: 

- Rekonstrukce/zrušení 1/5 ks 

- Mosty, propustky, zdi 

- Železniční mosty – celkem: 6 ks 
- z toho železniční mosty nové: 3 ks 
- z toho podchody nové: 1 ks 



 METROPROJEKT Praha a.s. Průvodní zpráva 
 

Název díla: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. - Soběslav  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem stránek 

 Název části díla: A Průvodní zpráva 11 5600 01 01 00 00 8 / 32 
 

- z toho přestavba železničních mostů: 0 ks 
- z toho zrušení železničních mostů: 1 ks 
- z toho silniční mosty nové: 1 ks 

- Železniční propustky – celkem 9 ks 
- z toho železniční propustky nové: 0 ks 
- z toho přestavba železničních propustků: 7 ks 
- z toho zrušení železničních propustků: 1 ks 
- z toho silniční propustky nové: 1 ks 

- Krakorce, lávky – celkem: 1 ks 

- Ostatní inženýrské objekty 

- Přeložky elektrických vedení 5 ks 
- Přeložky vodotečí 1 ks, délka 95 m 

- Potrubní vedení 

- Přeložky kanalizací 6 ks 
- Přeložky vodovodů 6 ks 
- Přeložky plynovodů 4 ks 

- Pozemní komunikace 

- úpravy komunikací  8 144 m2 
- úpravy chodníků   958 m2  

- Kabelovod 

- délka 235 m 
- počet šachet (žlb/plast) 4/8 ks 
- počet podchodů pod kolejemi 2 ks 

- Protihlukové clony: délka  1435 m 

- Pozemní objekty budov 

- stavební úpravy budov  1 ks 
- nové reléový domek 1 ks 
- nová technologická budova  1 ks 
- oplocení, délka  500 m 

- Zastřešení nástupišť 

- rekonstrukce zastřešení nástupišť žst. Soběslav  2 ks, 791,81 m2 
- nové nástupištní přístřešky zast. Řípec-Dráchov 2 ks, 10,7 m2 

- Individuální protihluková opatření (v rámci stavby/po přezkoušení po stavbě) 5/27 obj 

- Orientační systém 2 ks 

- Demolice 5 258 m3op 

- Trakční vedení 

- montážní délka  16 km 
- trakční proudová soustava  střídavá 25 kV/50 Hz 
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- Ohřev výhybek (EOV) 

- ohřev výhybek nový 8 ks 
- ohřev výhybek provizorní 1 ks 
- délka silových kabelů 6 225 m 

- Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů 

- osvětlení kolejiště (osvětlovací věže/osvětlovací stožáry)  7/14 ks 
- stožáry osvětlení nástupišť (zast. Řípec-Dráchov/žst. Soběslav) 10/34 ks 
- délka silových kabelů 30 470 m 
- počet úsekových odpojovačů: 9 ks 

A.2.3.2 TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE STAVBY 

- Zabezpečovací zařízení 

- Staniční zabezpečovací zařízení - Elektronická stavědla:  1 ks 
- Traťové zabezpečovací zařízení - Elektronický autoblok:  v celé délce stavby 
- délka nových kabelů TCEKPFLEY 5 016 m 
- délka nových kabelů TCEKPFLEZE 36 577 m 
- délka nových napájecích kabelů CYKY 450 m 
- délka výkopů pro kabelové trasy 2 548 m 
- počet zabezpečených v.j. s EOV 9 ks 
- počet zabezpečených v.j. výkolejky 1 ks 
- počet rekonstruovaných přejezdů 1 ks 

- Sdělovací zařízení 

- traťový kabel 3 902 m 
- trubky HDPE 15 910 m 
- dálkový optický kabel 

- ČD-T 36 vláken 7 645 m 
- POK 12 vláken 2 335 m 
- POK 6 vláken 2 100 m 

- místní kabelizace 
- metalické kabely 2 360 m 
- optické kabely 12 vl. 140 m 

- informační systém 
- nové nástupištní kabely 8 ks 
- nové odjezdové panely 1 ks 
- nové monitory 2 ks 
- HW a SW doplnění řídícího počítače IS 3 ks 

- rozhlasové zařízení 
- metalické kabely 1 110 m 
- venkovní reproduktory 32 ks 
- vnitřní reproduktory 2 ks 

- EZS 
- Ústředna 2 ks 
- Čidla 91 ks 

- ASHS  1 ks 
- Systém (GSM-R ) - příprava 
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- Dispečerská řídící technika 

- Přestavba podřízené stanice 1 ks 
- Znovuoživení proti ED 2 ks 
- Kabely 400 m 

- Technologie rozvoden vn 

- Počet TS 22/0,4 k  1 ks 

- Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

- Počet TS 25/2x 0,2 kV 1 ks 

- Osobní výtahy 

- Osobní výtahy 2 ks 

A.2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ DOTČENÉHO STAVBOU 
Krajina, jíž stavba prochází, je tvořena typickou jihočeskou rovinou, zejména v okolí Veselí nad 

Lužnicí, kde se nachází četné rybníky a tzv. Veselské pískovny. Severozápadním směrem se zvedá 
v pahorkatinu. Nachází se v Třeboňském bioregionu, který je tvořen pánví vyplněnou kyselými 
sedimenty, s rozsáhlými podmáčenými sníženinami a přechodnými rašeliništi. Bioregion zabírá 
geomorfologický celek Třeboňská pánev a výběžky Křemešnické vrchoviny a Táborské pahorkatiny. 

Územím protéká řeka Lužnice, která přitéká k Táboru od jihu (Soběslav, Veselí) a v Táboře mění 
svůj směr na jihozápad a dále k Vltavě. Modernizovaná trať vede „rovnoběžně“ s Lužnicí, v pravo se 
směru toku vodoteče. Vlastní Lužnici nepřechází, ale kříží řadu jejích pravostranných přítoků, na 
kterých se nachází velké množství rybníků. 

A.2.5 POŽADAVKY NA REALIZACI STAVBY 
- Stanovit časovou, funkční a věcně technickou koordinaci s budoucími záměry a stavbami 

v zájmovém území.  
- Dořešit případné změny v zájmovém území stavby uskutečněné mezi odevzdáním projektu a 

zahájením stavby 

A.3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

A.3.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
A.3.1.1 ČÍSLOVÁNÍ PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) vychází ze směrnice GŘ SŽDC, 
s.o. č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních. Systém číslování je vytvořen pomocí šestimístného kódu, ve kterém budou jednotlivá 
dvojčíslí oddělena pomlčkami. 

První dvojčíslí: xx-aa-aa  určuje číslo úseku stavby (stavební oddíl = SOD) 
 

Číslo Vymezení stavebního oddílu Rozsah stavebního oddílu 
50 Veselí nad Lužnicí (mimo) – Soběslav (mimo)  km 56,016 198  – 61,042 194 
51 ŽST Soběslav  km 61,042 194  – 62,385 712* 
52 Soběslav (mimo) – Doubí u Tábora, resp. km 71,88  
53 Objekty přes celý rozsah stavby  

*staničení koleje č. 1. 
 

Druhé dvojčíslí:  aa-xx-aa určuje profesní skupinu jednotlivých PS/SO 
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Číslo Profesní skupina Odpovídající část dokumentace 
01 Železniční zabezpečovací zařízení  D. 1. Železniční zabezpečovací zařízení  
02 Železniční sdělovací zařízení  D. 2. Železniční sdělovací zařízení  
03 Silnoproudá technologie D. 3.4. Silnoproudá technologie 
05 Osobní výtahy D. 4.1. Osobní výtahy 
06 Dispečerská řídící technika D. 3.1. Dispečerská řídící technika 
10 Železniční svršek E. 1.1. Kolejový svršek a spodek 
11 Železniční spodek E. 1.1. Kolejový svršek a spodek 
13 Železniční přejezdy E.1.3. Železniční přejezdy 
14 Nástupiště E. 1.2. Nástupiště 
15 Výstroj a značení trati E. 1.1. Kolejový svršek a spodek 
20 Železniční mosty E.1.4. Mosty, propustky, zdi 
21 Železniční propustky E.1.4. Mosty, propustky, zdi 
22 Mostní objekty na komunikacích E.1.4. Mosty, propustky, zdi 
24 Zárubní zdi E.1.4. Mosty, propustky, zdi 
25 Železniční tunely E.1.7. Železniční tunely 
26 Demolice mostů E.1.4. Mosty, propustky, zdi 
27 Krakorce, lávky E.1.4. Mosty, propustky, zdi 
30 Pozemní komunikace E.1.8. Pozemní komunikace 
32 Dopravní opatření E.1.8. Pozemní komunikace 
40 Pozemní objekty - včetně kabelovodu E. 2.1. Pozemní objekty budov 
41 Zastřešení E. 2.2. Zastřešení nástupišť 
43 Orientační systém E. 2.4. Orientační systém 
45 Demolice E. 2.5. Demolice 
46 Oplocení E. 2.1. Pozemní objekty budov 
50 Protihlukové objekty E. 1.10. Protihlukové objekty 
51 Individuální protihluková opatření E. 2.3. Individuální protihluková opatření 
60 Trakční vedení E.3.1. Trakční vedení 
61 Ukolejnění kovových konstrukcí E. 3.7. Ukolejnění kovových konstrukcí 

62 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové 
ovládání odpojovačů, EOV 

E.3.4 EOV   
E. 3.6. Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové 
ovládání odpojovačů,  

70 Úpravy kanalizací E 1.6. Potrubní vedení 
71 Úpravy vodovodů E 1.6. Potrubní vedení 
72 Úpravy plynovodů E 1.6. Potrubní vedení 
73 Úpravy meliorací E 1.6. Potrubní vedení 
74 Přeložky sítí EON E 1.5. Ostatní inženýrské objekty 
75 Přeložky nn ostatních správců E 1.5. Ostatní inženýrské objekty 
76 Přeložka sděl.kabelů ČT E 1.5. Ostatní inženýrské objekty 
77 Přeložka sděl.kabelů Transgas E 1.5. Ostatní inženýrské objekty 
81 Úprava vodotečí E 1.5. Ostatní inženýrské objekty 
83 Náhradní výsadba E 1.5. Ostatní inženýrské objekty 
84 Zabezpečení veřejných zájmů E.1.8. Pozemní komunikace 

 
Poslední dvojčíslí  aa-aa-xx – pořadové číslo objektu v rámci stavebního oddílu 
Některé PS a SO obsahují náplň, která vznikla rozčleněním PS/SO z předchozího stupně 

dokumentace: 
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aa-aa-xx.y,  kde  
y = 1 znamená, že původní objekt (z přípravné dokumentace) je rozdělen do etap a je součástí 1. 

etapy stavby (Veselí n.L. – Soběslav) 
y = 2 znamená, že původní objekt je rozdělen do etap a je součástí 2. etapy stavby (Soběslav – 

Doubí u Tábora) 
y = 10, 11, ... znamená, že původní objekt je rozdělen z důvodů odlišných vlastníků majetku, 

správců a pod. 
 

A.3.1.2 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
D.  Technologická část 
D.1.  Železniční zabezpečovací zařízení  

PS 50-01-01 Veselí n.L.-Soběslav, traťové zab.zařízení 
PS 51-01-01.1 Žst.Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 1. etapa 

 
D. 2.  Železniční sdělovací zařízení  

PS 50-02-01 Zast. Řípec-Dráchov, rozhlasové zařízení 
PS 50-02-02 TT Veselí n.L, EZS 
PS 51-02-01.1 Žst. Soběslav, místní kabelizace, 1. etapa 
PS 51-02-02 Žst. Soběslav, sdělovací zařízení 
PS 51-02-03 Žst. Soběslav, rozhlasové zařízení 
PS 51-02-04 Žst. Soběslav, ITZ 
PS 51-02-05 Žst. Soběslav, ASHS 
PS 51-02-06.1 Žst. Soběslav, EZS, 1. etapa 
PS 51-02-08 Žst. Soběslav, informační systém 
PS 53-02-01.1 Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 1. etapa 
PS 53-02-02.1 Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 1. etapa 
PS 53-02-04.1 Veselí n.L.-Doubí, úprava stávajících TRS, 1. etapa 
PS 53-02-05.1 Veselí n.L.-Doubí, úpravy stávajícího DK 38 ČD Telematika, 1. etapa 
PS 50-02-03 Zast. Řípec-Dráchov, informační systém 

 
D.3.  Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D. 3.1.  Dispečerská řídící technika 

PS 50-06-01 Veselí n.L.- Soběslav, NS Veselí n.L.-doplnění DŘT 
PS 51-06-01.1 Žst. Soběslav, DŘT, 1. etapa 
PS 53-06-01 ED ČD ČB-doplnění DŘT 

D. 3.5.  Technologie rozvoden vn 
PS 51-03-02 Žst. Soběslav, TS 22/0,4 kV - část SŽDC 
PS 51-03-02.10 Žst. Soběslav, TS 22/0,4 kV - část E.ON 

D. 3.8.  Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 
PS 51 03-04 Žst. Soběslav, TS 25/2x 0,2 kV pro zab. zař 

D. 4.  Ostatní technologická zařízení 
D. 4.1.  Osobní výtahy 

PS 51-05-01 Žst. Soběslav, výtahy 
 
E Stavební část 
E. 1.  Inženýrské objekty 
E. 1.1.  Kolejový svršek a spodek 

Železniční svršek 
SO 50-10-01 Veselí n.L.-Soběslav, žel. svršek 
SO 51-10-01.1 Žst. Soběslav, žel. Svršek, 1. etapa 
Železniční spodek 
SO 50-11-01 Veselí n.L.-Soběslav , žel.spodek 
SO 50-11-01.10 Úpravy oplocení v km 56,185-56,235 
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SO 50-11-01.11 Úpravy oplocení v km 59,075-59,165 
SO 50-11-01.12 Úpravy oplocení  areál Viasfalt, km 59,910-60,080 
SO 51-11-01.1 Žst. Soběslav, žel.spodek, 1. etapa 
SO 51-11-01.10 Žst. Soběslav, úpravy oplocení a areálových cest JDZ Soběslav 
SO 51-11-01.11 Žst. Soběslav, vyvolané úpravy vlečky JDZ Soběslav 
Výstroj a značení trati 
SO 50-15-01 Veselí n.L. –Soběslav, výstroj a značení trati 
SO 51-15-00.1 Žst. Soběslav, výstroj a značení trati, 1. etapa 

E. 1.2.  Nástupiště 
SO 50-14-01 Veselí n.L. Soběslav, zast. Řípec-Dráchov-nástupiště 
SO 51-14-01 Žst. Soběslav, nástupiště 

E.1.3.  Železniční přejezdy 
SO 50-13-02.1 Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km 58,760, 1. etapa 

E.1.4.  Mosty, propustky, zdi 
Železniční mosty 
SO 50-20-01 Most pro komunikaci do Greny v km 56,467 
SO 50-20-02 Most v km 59,173 
SO 50-20-03 Most v km 60,879 
SO 50-20-04 Most v km 59,225 - zrušení 
SO 51-20-01 Most - podchod v km 62,188 

Železniční propustky 
SO 50-21-01 Propustek v km 56,474   
SO 50-21-02 Propustek v km 57,373 
SO 50-21-03 Propustek v km 58,361 
SO 50-21-04 Propustek v km 58,752 
SO 50-21-05 Propustek v km 59,901 
SO 50-21-06 Propustek v km 60,696 
SO 50-21-07 Propustek v km 61,337 
SO 51-21-01 Propustek v km 62,115 - zrušení 
SO 52-21-03 Propustek v km 71,678 

Mostní objekty na komunikacích 
SO 50-22-01.1 Most - nadjezd v km 58,560  
SO 50-22-02 Propustek pod přeložkou sil. III/351 

E 1.5.  Ostatní inženýrské objekty 
Přeložky sítí EON 
SO 50-74-01.11 Veselí n.L.-Soběslav, přeložky kabelů NN (zastávka Řípec-Dráchov) 
SO 50-74-01.12 Veselí n.L.-Soběslav, přeložky kabelů NN (RD č.p.4023) 
SO 50-74-01.13 Veselí n.L.-Soběslav, přeložka kabelového vedení 22 kV km 61,410 až 61,338 
SO 50-74-01.14 Veselí n.L.-Soběslav, přeložka vrchního vedení 22 kV km 56,64   
SO 51-74-01.11 Žst. Soběslav, přeložka 22 kV pro TS žst. Soběslav 

Přeložky nn ostatních správců 
SO 50-75-01 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana kabelu nn (Grena) 
SO 50-75-02 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana kabelu vn a nn přel. III/351 
SO 50-75-02.10 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana kabelu vn a nn přel. III/351 - část SEE 

Přeložka sděl.kabelů ČT 
SO 53-76-01.1 Veselí n L-Doubí, přeložka kabelů ČT, 1. etapa 
Přeložka sděl.kabelů Transgas 
SO 50-77-01 Soběslav-Doubí, přeložka kabelů Transgaz v km 57,45 
Úprava vodotečí 
SO 50-81-01 Veselí n.L.–Soběslav, Doňovský potok km 59,227 
Náhradní výsadba 
SO 52-83-01.1 Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 1. etapa 

E 1.6.  Potrubní vedení 
Úpravy kanalizací 
SO 50-70-01  Veselí n.L.–Soběslav, odvodnění komunikace III/351 
SO 50-70-01.10 Veselí n.L.-Soběslav, přeložka odpad. potr.z ČOV v km 56,540 
SO 51-70-01 Žst. Soběslav, přeložka kanalizace DN 300 v km 61,5 
SO 51-70-02.10 Žst. Soběslav, přeložka splaškové kanalizace DN 600, přípojka SŽDC 
SO 51-70-02.11 Žst. Soběslav, přeložka splaškové kanalizace DN 600 
SO 51-70-03.1 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 1. etapa, část SŽDC 
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SO 51-70-03.11 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 1. etapa 
Úpravy vodovodů 
SO 50-71-01 Veselí n.L.–Soběslav, přeložka vody DN 125 v km 56,474 
SO 50-71-01.10 Veselí n.L.–Soběslav, přeložka vody DN 125 v km 56,474, areálový rozvod 
SO 50-71-02 Veselí n.L.–Soběslav, ochr.přívodu říční vody v km 56,370 
SO 51-71-01 Žst. Soběslav, přeložka vody DN 200 v km 61,66 
SO 51-71-02.10 Žst. Soběslav, přeložka vody  DN 300 ET a DN 80 v km 62,45-62,55, přípojka SŽDC 
SO 51-71-02.11 Žst. Soběslav, přeložka vody  DN 300 ET a DN 80 v km 62,45-62,55 
SO 51-71-05 Žst. Soběslav, přeložka požárního vodovodu v km 61.66 
Úpravy plynovodů 
SO 50-72-02 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana plynovodu STL 110 v areálu Greny 
SO 50-72-03 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana VVTL  v km 57,46-57,51 
SO 50-72-04 Veselí n.L.–Soběslav, přeložka plynovodu  VTL DN 200 v km 57,5 
SO 51-72-01 Žst. Soběslav, přeložka STL PE 160 v km 62,44 
Ostatní 
SO 50-73-01 Veselí n.L.–Soběslav, rekonstrukce meliorací 

E.1.8.  Pozemní komunikace 
Pozemní  komunikace 
SO 50-30-01 Veselí n/L-Soběslav, Nová příjezdová komunikace do Greny km 56,5 
SO 50-30-02.1 Veselí n/L - Soběslav, Přeložka silnice I/23-MÚK Dráchov, 1. etapa 
SO 50-30-04.10 Veselí n/L - Soběslav, komunikace III/351 
SO 50-30-04.11 Veselí n/L - Soběslav, komunikace III/351 - chodníky 
SO 51-30-01 Žst. Soběslav, Příjezdová komunikace k technologickému objektu 
Dopravní opatření 
SO 50-32-01 Veselí n/L-Soběslav, dopravní opatření 
SO 51-32-01 Žst. Soběslav, dopravní opatření 
Zabezpečení veřejných zájmů 
SO 50-84-01 Veselí n.L.–Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů 
SO 51-84-01.1 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 1 .etapa 
Všeobecné konstrukce a práce 
SO 00-00-01.1 Veselí n/L-Doubí, prostředky publikace, 1. etapa 

E. 1.9.  Kabelovody, kolektory 
SO 51-40-01.10 Žst. Soběslav, kabelovod 

E. 1.10.  Protihlukové objekty 
SO 50-50-01 Veselí n.L. -Soběslav, protihluková stěna 
SO 51-50-01.1 Žst. Soběslav, protihluková stěna, 1. etapa 
  

E. 2.  Pozemní stavební objekty, včetně jejich technického vybavení 
E. 2.1.  Pozemní objekty budov 

Pozemní objekty 
SO 50-40-02 Veselí n.L.-Soběslav, releový domek v km 58,760 
SO 51-40-02 Žst. Soběslav, úpravy VB 
SO 51-40-01 Žst. Soběslav, objekt RZZ 
Oplocení 
SO 50-46-01 Veselí n.L.-Soběslav, oplocení areálu Grena 

E. 2.2.  Zastřešení nástupišť 
SO 50-41-01 Veselí n.L.-Soběslav, Zast. Řípec-Dráchov-přístřešky pro cestující 
SO 51-41-01 Žst. Soběslav, zastřešení nástupiště 
SO 51-41-02 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,188 

E. 2.3.  Individuální protihluková opatření 
SO 50-51-01 Veselí n.L.–Soběslav-individuální protihluková opatření 
SO 51-51-01 Žst. Soběslav- individuální protihluková opatření, 1. etapa 

E. 2.4.  Orientační systém 
SO 50-43-01 Veselí n.L.-Soběslav, zast. Řípec-Dráchov, orientační systém 
SO 51-43-01.1 Žst. Soběslav, orientační systém, 1. etapa 

E. 2.5.  Demolice 
SO 50-45-01 Veselí n.L.-Soběslav, demolice releových domků 
SO 51-45-01 Žst. Soběslav, demolice drážních objektů 
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E.3  Trakční a energetická zařízení 
E.3.1.  Trakční vedení 

SO 50-60-01 Veselí n.L.–Soběslav-úpravy TV 
SO 50-60-02 TT Veselí n.L. připojení napájecího vedení a zpětného vedení 
SO 50-60-03 Žst. Veselí n.L., přechodový stav, úpravy TV 
SO 51-60-01.1 Žst. Soběslav, úpravy TV, 1. etapa 
SO 51-60-02 Žst. Soběslav, připojení transformátorů na TV 

E. 3.4.  Ohřev výměn  (EOV) 
SO 51-62-04.1 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 1 .etapa 

E. 3.6.  Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 50-62-01 TT Veselí n.L. – úprava DOÚO 
SO 50-62-02 Veselí n.L.–Soběslav, zast. Řípec-Dráchov-přípojka nn 
SO 50-62-03 Veselí n.L.–Soběslav, zast. Řípec-Dráchov- rozvod nn a osvětlení 
SO 51-62-02 Žst. Soběslav, provizorní přeložky nn 
SO 51-62-03.1 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn  a osvětlení stanice, 1.etapa  
SO 51-62-03.10 Žst. Soběslav, úprava osvětlení areálu JDZ  
SO 51-62-05.1 Žst. Soběslav, DOÚO, 1. etapa 

E. 3.7.  Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 50-61-01 Veselí n.L.–Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 51-61-01.1 Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 1. etapa 

 

A.3.1.3 ZMĚNY V OBJEKTOVÉ SKLADBĚ 
Do dokumentace byly začleněny objekty související s návrhem nové stopy silnice III/00351 mezi 

Veselím nad Lužnicí a obcí Řípec, která vede východně podél trati. Pro tyto objekty bylo vydáno 
MěÚ Veselí nad Lužnicí samostatné územní rozhodnutí. Dále došlo k upřesnění názvu zastávek – 
zastávka Řípec byla přejmenována na Řípec-Dráchov (protože zastávka s názvem Řípec nyní leží 
na nedaleké trati a mohlo by dojít k záměně). Došlo také k drobným upřesněním názvů nebo 
kilometráže, v souvislosti s podrobnějším rozpracováním technického řešení. 

V následující tabulce je uveden přehled objektů, jak byly vyjmenovány v územním rozhodnutí, 
včetně popisu přípradných změn, ve vztahu k současné objektové skladbě (objektové skladbě 
Projektu). Zrušené objekty jsou přeškrtnuty, nové objekty zvýrazněny tučně. Objekt zvýrazněný 
tučně a současně kurzívou značí využití původního čísla SO, avšak s novou náplní. Pro přehlednost 
jsou uvedeny všechny objekty z územního rozhodnutí, tj. včetně objektů ve druhé etapě stavby. 
(Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 
Soběslav – Doubí).  
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PS, SO dle územního rozhodnutí Popis změn PS, SO dle Projektu 
číslo PS/SO název PS, SO  číslo PS, SO název PS, SO 
     
 Technologická část    
 Železniční zabezpečovací zařízení     
PS 50-01-01 Veselí n.L.-Soběslav, traťové zab.zařízení bez podstatných změn   
PS 51-01-01 Žst.Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-01-01.1 Žst.Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-01-01.2 Žst.Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa 
PS 52-01-01 Soběslav - Doubí, traťové zab.zařízení bez podstatných změn   
PS 53-01-01 Soběslav - Doubí, ETCS provozní soubor zrušen, náplň převedena do jiné stavby   
     
 Železniční sdělovací zařízení     
PS 50-02-01 Zast. Řípec, rozhlasové zařízení upřesnění názvu zastávky PS 50-02-01 Zast. Řípec-Dráchov, rozhlasové zařízení 
PS 50-02-02 TT Veselí n.L., spojovací zařízení upřesnění náplně provozního souboru PS 50-02-02 TT Veselí n.L, EZS 
PS 51-02-01 Žst. Soběslav, místní kabelizace soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-02-01.1 Žst. Soběslav, místní kabelizace, 1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-02-01.2 Žst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa 
PS 51-02-02 Žst. Soběslav, sdělovací zařízení bez podstatných změn   
PS 51-02-03 Žst. Soběslav, rozhlasové zařízení bez podstatných změn   
PS 51-02-04 Žst. Soběslav, telefonní zapojovač upřesnění náplně provozního souboru PS 51-02-04 Žst. Soběslav, ITZ 
PS 51-02-05 Žst. Soběslav, EPS upřesnění náplně provozního souboru PS 51-02-05 Žst. Soběslav, ASHS 
PS 51-02-06 Žst. Soběslav, EZS soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-02-06.1 Žst. Soběslav, EZS, 1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-02-06.2 Žst. Soběslav, EZS, 2. etapa 
PS 51-02-07 Žst. Soběslav, spojovací zařízení provozní soubor zrušen   
PS 51-02-08 Žst. Soběslav, informační systém bez podstatných změn   
PS 52-02-01 Zast. Janov, rozhlasové zařízení upřesnění názvu zastávky PS 52-02-01 Zast. Myslkovice, rozhlasové zařízení 
PS 52-02-02 Sp. St.Janov, EZS upřesnění názvu spínací stanice PS 52-02-02 SpS Myslkovice, EZS 
PS 52-02-03 Zast. Doubí, rozhlasové zařízení bez podstatných změn   
PS 52-02-04 SpSt Janov, spojovací zařízení provozní soubor zrušen   
PS 52-02-05 SpSt Janov, EPS provozní soubor zrušen   
PS 53-02-01 Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-01.1 Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-01.2 Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 2. etapa 
PS 53-02-02 Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-02.1 Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-02.2 Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 2. etapa 
PS 53-02-03 Veselí n.L.-Soběslav, přechodové stavy               provozní soubor zrušen   
PS 53-02-04 Veselí n.L.-Doubí, úprava stávajících TRS soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-04.1 Veselí n.L.-Doubí, úprava stávajících TRS, 1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-04.2 Veselí n.L.-Doubí, úprava stávajících TRS, 2. etapa 
PS 53-02-05 Veselí n.L.-Doubí, úpravy stávajícího DK 38 ČD 

Telematika  
soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-05.1 Veselí n.L.-Doubí, úpravy stávajícího DK 38 ČD Telematika, 

1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 53-02-05.2 Veselí n.L.-Doubí, úpravy stávajícího DK 38 ČD Telematika, 

2. etapa 
PS 53-02-11 Veselí n.L.-Doubí, traťový radiový systém GSM-R  upřesnění náplně provozního souboru PS 53-02-11 Radiový systém GSM-R, příprava 
  nový provozní soubor PS 50-02-03 Zast. Řípec-Dráchov, informační systém 
  nový provozní soubor PS 52-02-06 Zast. Myslkovice-informační systém 
  nový provozní soubor PS 52-02-07 Zast. Doubí u Tábora-informační systém 
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PS, SO dle územního rozhodnutí Popis změn PS, SO dle Projektu 
číslo PS/SO název PS, SO  číslo PS, SO název PS, SO 
     
 Silnoproudá technologie    
PS 51 03-01 km 57,250 TS 25/2x0,23 kV provozní soubor zrušen   
PS 51 03-02 Žst. Soběslav, TS 22/0,4 kV rozčlenění provozního souboru dle budoucích vlastníků a 

správců 
PS 51-03-02 Žst. Soběslav, TS 22/0,4 kV - část SŽDC 

  rozčlenění provozního souboru dle budoucích vlastníků a 
správců 

PS 51-03-02.10 Žst. Soběslav, TS 22/0,4 kV - část E.ON 

PS 51 03-03 Žst. Soběslav, TS 25/2x 0,23 kV pro EOV provozní soubor zrušen   
PS 51 03-04 Žst. Soběslav, TS 25/2x 0,23 kV pro zab. zař bez podstatných změn   
PS 52 03-01 Zvěrotický tunel-TS 25/2x0,23 kV upřesnění názvu provozního souboru PS 52-03-01 Zvěrotický tunel-TS 22/0.4 kV 
PS 52 03-02 Sedlečský tunel-TS 25/2x0,23 kV provozní soubor zrušen   
PS 52 03-03 Zast. Janov, SpS Janov, rozvodna 25 kV, 50 Hz upřesnění názvu spínací stanice PS 52-03-03 SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz 
PS 52 03-04 Zast. Janov, SpS Janov, vlastní spotřeba upřesnění názvu spínací stanice PS 52-03-04 SpS Myslkovice, vlastní spotřeba 
PS 52 03-05 Zast. Janov, SpS Janov, vnější uzemnění upřesnění názvu spínací stanice PS 52-03-05 SpS Myslkovice, vnější uzemnění 
PS 52 03-06 Janovský tunel- TS 22/0,4 kV, km 68,900 upřesnění kilometráže PS 52-03-06 TS 22/0,4 kV, km 68,910 
PS 52 03-07 Zast. Doubí, TS 25/2x0,23 kV provozní soubor zrušen   
     
 Technologie zdvihacích zařízení    
PS 51-05-01 Žst. Soběslav, výtahy bez podstatných změn   
     
 Dispečerská řídící technika    
PS 50-06-01 Veselí n.L.- Soběslav, NS Veselí n.L.-doplnění DŘT bez podstatných změn   
PS 51-06-01 Žst. Soběslav, DŘT soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-06-01.1 Žst. Soběslav, DŘT, 1. etapa 
  soubor rozdělen na etapy výstavby PS 51-06-01.2 Žst. Soběslav, DŘT, 2. etapa 
PS 52-06-01 Soběslav-Doubí, SpS Janov-DŘT upřesnění názvu spínací stanice PS 52-06-01 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice-DŘT 
PS 53-06-01 ED ČD ČB-doplnění DŘT bez podstatných změn   
     

 Stavební část    
 Železniční svršek    
SO 50-10-01 Veselí n.L.-Soběslav, žel. svršek bez podstatných změn   
SO 51-10-01 Žst. Soběslav, žel. svršek objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-10-01.1 Žst. Soběslav, žel. Svršek, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-10-01.2 Žst. Soběslav, žel. Svršek, 2. etapa 
SO 52-10-01 Soběslav-Doubí,  žel. svršek bez podstatných změn   
     
 Železniční spodek    
SO 50-11-01 Veselí n.L.-Soběslav , žel.spodek objekt rozčleněn dle budoucích vlastníků a správců SO 50-11-01 Veselí n.L.-Soběslav , žel.spodek 
  objekt rozčleněn dle budoucích vlastníků a správců SO 50-11-01.10 Úpravy oplocení v km 56,185-56,235 
  objekt rozčleněn dle budoucích vlastníků a správců SO 50-11-01.11 Úpravy oplocení v km 59,075-59,165 
  objekt rozčleněn dle budoucích vlastníků a správců SO 50-11-01.12 Úpravy oplocení  areál Viasfalt, km 59,910-60,080 
SO 51-11-01 Žst. Soběslav,  žel.spodek objekt rozdělen na etapy výstavby a dále rozčleněn dle 

budoucích vlastníků a správců 
SO 51-11-01.1 Žst. Soběslav, žel.spodek, 1. etapa 

  objekt rozdělen na etapy výstavby a dále rozčleněn dle 
budoucích vlastníků a správců 

SO 51-11-01.2 Žst. Soběslav, žel.spodek, 2. etapa 
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  objekt rozdělen na etapy výstavby a dále rozčleněn dle 

budoucích vlastníků a správců 
SO 51-11-01.10 Žst. Soběslav, úpravy oplocení a areálových cest JDZ 

Soběslav 
  objekt rozdělen na etapy výstavby a dále rozčleněn dle 

budoucích vlastníků a správců 
SO 51-11-01.11 Žst. Soběslav, vyvolané úpravy vlečky JDZ Soběslav 

SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel.spodek bez podstatných změn   
     
 Železniční přejezdy a přechody    
SO 50-13-01 Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  57,210  objekt zrušen, resp. nahrazen novou komunikací III/00351, 

samostatné ÚR 
  

SO 50-13-02 Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  58,760 objekt rozdělen na etapy výstavby SO 50-13-02.1 Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km 58,760, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 50-13-02.2 Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km 58,760, 2. etapa 
SO 50-13-03 Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  60,120 objekt zrušen   
SO 51-13-01 Žst. Soběslav, Rek.úr.přejezdu v km  61,479 (JDZ-jih) objekt zrušen   
  nový objekt, vyčleněn z SO 52-11-01 SO 53-13-01 Zrušení přejezdů na staré trati 
     
 Nástupiště, rampy    
SO 50-14-01 Veselí n.L. Soběslav, zast. Řípec-nástupiště upřesnění názvu zastávky SO 50-14-01 Veselí n.L. Soběslav, zast. Řípec-Dráchov-nástupiště 
SO 51-14-01 Žst. Soběslav, nástupiště bez podstatných změn   
SO 52-14-01 Soběslav-Doubí, zast. Janov-nástupiště upřesnění názvu zastávky SO 52-14-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupiště 
SO 52-14-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástupiště bez podstatných změn   
     
 Výstroj a značení trati    
SO 50-15-01 Veselí n.L. –Soběslav, výstroj a značení trati bez podstatných změn   
SO 51-15-00 Žst. Soběslav, výstroj a značení trati objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-15-00.1 Žst. Soběslav, výstroj a značení trati, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-15-00.2 Žst. Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa 
SO 52-15-00 Soběslav-Doubí, výstroj a značení trati bez podstatných změn   
     
 Železniční mosty    
SO 50-20-01 Most pro komunikaci do Greny v km 56,467 bez podstatných změn   
SO 50-20-02 Most v km 59,173 bez podstatných změn   
SO 50-20-03 Most v km  60,879 bez podstatných změn   
SO 51-20-01 Most - podchod v km 62,194  upřesnění kilometráže SO 51-20-01 Most - podchod v km 62,188 
SO 51-20-02 Most - podchod v km 62,422 upřesnění kilometráže, objekt rozčleněn dle budoucích 

vlastníků a správců 
SO 51-20-02 Most - podchod v km 62,413 

  upřesnění kilometráže, objekt rozčleněn dle budoucích 
vlastníků a správců 

SO 51-20-02.10 Most - podchod v km 62,413 - část města 

SO 52-20-01 Most v km  63,595 bez podstatných změn   
SO 52-20-02 Most v km 65,432  upřesnění kilometráže SO 52-20-02 Most v km 65,422 
SO 52-20-03 Most v km 67,130 bez podstatných změn   
SO 52-20-04 Most v km 70,397  upřesnění kilometráže SO 52-20-04 Most v km 70,437 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-20-05 Most v km 70,271 
SO 52-20-05 Návěstní krakorec v km 68,600 objekt zrušen   
SO 52-20-06 Návěstní krakorec v km 68,840 objekt zrušen   
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  nový objekt SO 51-27-01 Návěstní krakorec v km 62,331 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-27-01 Návěstní lávka v km 68,885 
     
 Železniční propustky    
SO 50-21-01 Propustek v km 56,474   bez podstatných změn   
SO 50-21-02 Propustek v km 57,373 bez podstatných změn   
SO 50-21-03 Propustek v km 58,361 bez podstatných změn   
SO 50-21-04 Propustek v km 58,752 bez podstatných změn   
SO 50-21-05 Propustek v km 59,901 bez podstatných změn   
SO 50-21-06 Propustek v km 60,696 bez podstatných změn   
SO 50-21-07 Propustek v km 61,337 bez podstatných změn   
SO 51-21-01 Propustek v km 62,115 upřesnění názvu objektu SO 51-21-01 Propustek v km 62,115 - zrušení 
SO 51-21-02 Propustek v km 62,453 upřesnění názvu objektu SO 51-21-02 Propustek v km 62,453 - zrušení 
SO 52-21-01 Propustek v km 63,911 upřesnění kilometráže, objekt rozčleněn dle budoucích 

vlastníků a správců 
SO 52-21-01 Propustek v km 63,914 

  upřesnění kilometráže, objekt rozčleněn dle budoucích 
vlastníků a správců 

SO 52-21-01.10 Propustek v km 63,914 - úprava koryta 

SO 52-21-02 Propustek v km 71,595 upřesnění názvu objektu SO 52-21-02 Propustek v km 71,595 - zrušení 
SO 52-21-03 Propustek v km 71,678 bez podstatných změn   
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-21-04 Propustek v km 68,892 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-21-04.10 Propustek v km 68,892 - úprava koryta 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-21-05 Propustek v km 67,740 
     
 Mostní objekty na komunikacích    
SO 50-22-01 Most-nadjezd v km 58,560  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 50-22-01.1 Most - nadjezd v km 58,560  
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 50-22-01.2 Most - nadjezd v km 58,560  
SO 52-22-01 Propustek v km  63,590 upřesnění názvu objektu SO 52-22-01 Silniční propustek v km 63,590 
SO 52-22-02 Propustek v km  63,966 upřesnění názvu objektu SO 52-22-02 Silniční propustek v km 63,966 
SO 52-22-03 Most nadjezd v km 68,004  bez podstatných změn   
SO 52-22-04 Most v km 68,892 původní náplň objektu zrušena, resp. nahrazena 

propustkem SO 52-21-04. Nová náplň objektu 
SO 52-22-04 Most - nadjezd v km 66,443  

SO 52-22-06 Most nadjezd  v km 70,698 bez podstatných změn   
  nový objekt, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 

samostatné ÚR 
SO 50-22-02 Propustek pod přeložkou sil. III/351 

  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-22-05 Tunelový most v km 69,585 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-22-07 Silniční propustek v km 68,890 
     
 Železniční tunely    
SO 52-25-01 Soběslav-Doubí,  tunel zvěrotický bez podstatných změn   
SO 52-25-02 Soběslav-Doubí,  tunel sedlečský objekt zrušen - nahrazen zářezy, přiblížení nivelety trati k 

terénu 
  

SO 52-25-03 Soběslav-Doubí,  tunel janovský objekt zrušen - nahrazen zářezy, přiblížení nivelety trati k 
terénu 
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 Demolice mostů    
SO 50-26-01 Zrušení mostu v km 59,225 upřesnění názvu a čísla objektu, náplň shodná SO 50-20-04 Most v km 59,225 - zrušení 
SO 52-26-01 Snesení mostů na staré trati km 63,007; 63,670 a 

68,981 
bez podstatných změn   

     
 Zárubní zdi    
  nový objekt, náplň převzata z objektu železničního spodku SO 51-24-01 žst. Soběslav, opěrná zeď v km 62,640 
  nový objekt - zajištění zářezů, přiblížení nivelety trati k 

terénu 
SO 52-24-01 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 66,19-66,41 

  nový objekt, náplň převzata z objektu železničního spodku SO 52-24-02 Soběslav-Doubí, zárubní zeď v km 71,058 
  nový objekt - zajištění zářezů, přiblížení nivelety trati k 

terénu 
SO 52-24-03 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,56-68.79 

  nový objekt - zajištění zářezů, přiblížení nivelety trati k 
terénu 

SO 52-24-04 Soběslav-Doubí, zárubní zdi v km 68,96-69,02 

  nový objekt, náplň převzata z objektů komunikací SO 52-24-05 Soběslav-Doubí, soubor zdí podél pozemních 
komunikací 

     
 Pozemní  komunikace    
SO 50-30-01 Veselí n/L-Soběslav, Nová příjezdová komunikace do 

Greny km 56,5 
bez podstatných změn   

SO 50-30-02 Veselí n/L - Soběslav, Přeložka silnice I/23-MÚK 
Dráchov 

objekt rozdělen na etapy výstavby SO 50-30-02.1 Veselí n/L - Soběslav, Přeložka silnice I/23-MÚK Dráchov, 
1. etapa 

  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 50-30-02.2 Veselí n/L - Soběslav, Přeložka silnice I/23-MÚK Dráchov, 
2. etapa 

SO 50-30-03 Veselí n/L - Soběslav, Úprava stáv. křižovatky I/3 a I/23 bez podstatných změn   
SO 51-30-01 Žst. Soběslav, Příjezdová komunikace 

k technologickému objektu 
bez podstatných změn   

SO 51-30-02 Žst. Soběslav, Přel. silnice III/13521 bez podstatných změn   
SO 51-30-03 Žst. Soběslav, úpravy komunikací u podchodu v km 

62,422 
bez podstatných změn   

SO 51-30-05 Žst. Soběslav, provizorní propojení podél staré trati objekt zrušen   
SO 52-30-01 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135 bez podstatných změn   
SO 52-30-02 Soběslav-Doubí, Přístupová kom. k portálu v km 64,317  bez podstatných změn   
SO 52-30-03 Soběslav-Doubí ,Propojení silnice II/135 a sev. okraje 

Zvěrotic 
bez podstatných změn   

SO 52-30-04 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527  bez podstatných změn   
SO 52-30-05 Soběslav-Doubí, Přístupová kom. k portálu v km 66,217  původní náplň objektu zrušena - tunel nahrazen zářezy, 

přiblížení nivelety trati k terénu, nová náplň – příjezd na 
pozemky 

SO 52-30-05 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 66,1-66,4 

SO 52-30-06 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 66,45 bez podstatných změn   
SO 52-30-07 Soběslav-Doubí, Přístupy na poz. v km 66,6-68,1 bez podstatných změn   
SO 52-30-08 Soběslav-Doubí, Přeložka lesní cesty km 67,0 bez podstatných změn   
SO 52-30-09 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty  km 68,0 bez podstatných změn   
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číslo PS/SO název PS, SO  číslo PS, SO název PS, SO 
SO 52-30-10 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště 

zast. Janov 
upřesnění názvu zastávky SO 52-30-10 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště 

zast. Myslkovice 
SO 52-30-11 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 68,0 (Myslkovice-

Janov) 
bez podstatných změn   

SO 52-30-12 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke spínací 
stanici 

upřesnění názvu zastávky SO 52-30-12 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke SpS 
Myslkovice 

SO 52-30-13 Soběslav-Doubí, Přístupová kom. k portálu v km  
68,942 

objekt zrušen - tunel nahrazen zářezy, přiblížení nivelety 
trati k terénu 

  

SO 52-30-14 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 69,0   bez podstatných změn   
SO 52-30-15 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace k portálu v km  

69,813 
objekt zrušen - tunel nahrazen zářezy, přiblížení nivelety 
trati k terénu 

  

SO 52-30-16 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 69,45 bez podstatných změn   
SO 52-30-17 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště 

zast. Doubí 
bez podstatných změn   

SO 52-30-18 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7  bez podstatných změn   
  nový objekt, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 

samostatné ÚR 
SO 50-30-04.10 Veselí n/L - Soběslav, komunikace III/351 

  nový objekt, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 
samostatné ÚR 

SO 50-30-04.11 Veselí n/L - Soběslav, komunikace III/351 - chodníky 

  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-30-13 Soběslav-Doubí, přístupová cesta k základnové stanici 
GSM-R,km 64,7 

     
 Dopravní opatření    
SO 50-32-01 Veselí n/L-Soběslav, dopravní opatření bez podstatných změn   
SO 51-32-01 Žst. Soběslav, dopravní opatření bez podstatných změn   
SO 52-32-01 Soběslav-Doubí, dopravní opatření bez podstatných změn   
     
 Pozemní objekty    
SO 50-40-01 Veselí n.L.-Soběslav, releový domek v km 57,210 objekt zrušen, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 

samostatné ÚR 
  

SO 50-40-02 Veselí n.L.-Soběslav, releový domek v km 58,760 bez podstatných změn   
SO 50-40-03 Veselí n.L.-Soběslav, releový domek v km 60,120 objekt zrušen   
SO 51-40-01 Žst. Soběslav, objekt RZZ bez podstatných změn   
SO 51-40-02 Žst. Soběslav, úpravy VB bez podstatných změn   
SO 51-40-03 Žst. Soběslav, releový domek v km 61,479 objekt zrušen   
SO 52-40-01 Soběslav-Doubí-spínací stanice Janov upřesnění názvu spínací stanice SO 52-40-01 Soběslav-Doubí-spínací stanice Myslkovice 
SO 52-40-02 Soběslav-Doubí, přesunutí křížku bez podstatných změn   
     
 Zastřešení nástupišť, přístřešky    
SO 50-41-01 Veselí n.L.-Soběslav, Zast. Řípec-přístřešky pro 

cestující 
upřesnění názvu zastávky SO 50-41-01 Veselí n.L.-Soběslav, Zast. Řípec-Dráchov-přístřešky pro 

cestující 
SO 51-41-01 Žst. Soběslav, zastřešení nástupiště bez podstatných změn   
SO 51-41-02 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km upřesnění kilometráže SO 51-41-02 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,188 
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62,182 
SO 51-41-03 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 

62,425 
upřesnění kilometráže SO 51-41-03 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413 

SO 52-41-01 Soběslav-Doubí, zast. Janov -přístřešky pro cestující upřesnění názvu zastávky SO 52-41-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -přístřešky pro cestující 
SO 52-41-03 Soběslav - Doubí, zast.Doubí u Tábora - přístřešky pro 

cestující 
bez podstatných změn   

     
 Orientační systém    
SO 50-43-01 Veselí n.L.-Soběslav, zast. Řípec, orientační systém upřesnění názvu zastávky SO 50-43-01 Veselí n.L.-Soběslav, zast. Řípec-Dráchov, orientační 

systém 
SO 51-43-01 Žst. Soběslav, orientační systém objekt rozdělen na etapy výstavby a dále rozčleněn dle 

budoucích vlastníků a správců 
SO 51-43-01.1 Žst. Soběslav, orientační systém, 1. etapa 

  objekt rozdělen na etapy výstavby a dále rozčleněn dle 
budoucích vlastníků a správců 

SO 51-43-01.2 Žst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa 

  objekt rozdělen na etapy výstavby a dále rozčleněn dle 
budoucích vlastníků a správců 

SO 51-43-01.10 Žst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62.413 

SO 52-43-01 Soběslav-Doubí, zast. Janov, orientační systém upřesnění názvu zastávky SO 52-43-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice, orientační systém 
SO 52-43-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém bez podstatných změn   
     
 Demolice    
SO 50-45-01 Veselí n.L.-Soběslav, demolice releových domků bez podstatných změn   
SO 51-45-01 Žst. Soběslav, demolice drážních objektů bez podstatných změn   
SO 51-45-02 Žst. Soběslav, demolice garáží bez podstatných změn   
SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati bez podstatných změn   
     
 Oplocení    
SO 52-46-01 Soběslav-Doubí, oplocení upřesnění názvu objektu SO 52-46-01 Soběslav-Doubí, oplocení biokoridoru 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-46-02 Soběslav-Doubí, oplocení II/135 Soběslav 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-46-03 Soběslav-Doubí, úprava v km 63.900-64.000 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-46-04 Soběslav-Doubí, úprava oplocení km 70.990-71.04 
  nový objekt, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 

samostatné ÚR 
SO 50-46-01 Veselí n.L.-Soběslav, oplocení areálu Grena 

     
 Protihlukové stěny    
SO 50-50-01 Veselí n.L. -Soběslav, protihluková stěna v km 58,670-

59,270 
upřesnění názvu objektu SO 50-50-01 Veselí n.L. -Soběslav, protihluková stěna 

SO 51-50-01 Žst. Soběslav, protihluková stěna v km 61,350-64,150 upřesnění názvu objektu, objekt rozčleněn na etapy 
výstavby 

SO 51-50-01.1 Žst. Soběslav, protihluková stěna, 1. etapa 

  upřesnění názvu objektu, objekt rozčleněn na etapy 
výstavby 

SO 51-50-01.2 Žst. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa 

SO 52-50-01 Soběslav-Doubí, protihluková stěna  km 64,800-66,150 upřesnění názvu objektu SO 52-50-01 Soběslav-Doubí, protihluková stěna  
     
 Individuální protihluková opatření    
SO 50-51-01 Veselí n.L.–Soběslav-individuální protihluková opatření bez podstatných změn   
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PS, SO dle územního rozhodnutí Popis změn PS, SO dle Projektu 
číslo PS/SO název PS, SO  číslo PS, SO název PS, SO 
SO 51-51-01 Žst. Soběslav- individuální protihluková opatření bez podstatných změn   
SO 52-51-01 Soběslav-Doubí, individuální protihluková opatření bez podstatných změn   
     
 Trakční vedení a ukolejnění vodivých konstrukcí   
SO 50-60-01 Veselí n.L.–Soběslav-úpravy TV bez podstatných změn   
SO 50-60-02 TT Veselí n.L. připojení napájecího vedení a zpětného 

vedení 
bez podstatných změn   

SO 50-60-03 Žst. Veselí n.L., přechodový stav, úpravy TV bez podstatných změn   
SO 50-61-01 Veselí n.L.–Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí bez podstatných změn   
SO 51-60-01 Žst. Soběslav, úpravy TV objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-60-01.1 Žst. Soběslav, úpravy TV, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-60-01.2 Žst. Soběslav, úpravy TV, 2. etapa 
SO 51-60-02 Žst. Soběslav, připojení transformátorů na TV bez podstatných změn   
SO 51-61-01 Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-61-01.1 Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-61-01.2 Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 2. etapa 
SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV bez podstatných změn   
SO 52-60-02 SpS Janov, připojení SpS na TV upřesnění názvu spínací stanice SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV 
SO 52-61-01 Soběslav - Doubí, ukolejnění vodivých konstrukcí bez podstatných změn   
     
 Silnoproudá vedení ČD    
SO 50-62-01 TT Veselí n.L. – úprava DOÚO bez podstatných změn   
SO 50-62-02 Veselí n.L.–Soběslav, zast. Řípec-přípojka nn upřesnění názvu zastávky SO 50-62-02 Veselí n.L.–Soběslav, zast. Řípec-Dráchov-přípojka nn 
SO 50-62-03 Veselí n.L.–Soběslav, zast. Řípec- rozvod nn a 

osvětlení 
upřesnění názvu zastávky SO 50-62-03 Veselí n.L.–Soběslav, zast. Řípec-Dráchov- rozvod nn a 

osvětlení 
SO 51-62-01 Žst. Soběslav, přípojka 22 kV upřesnění názvu a čísla objektu SO 50-74-01.14 Veselí n.L.-Soběslav, přeložka vrchního vedení 22 kV km 

56,64   
SO 51-62-02 Žst. Soběslav, provizorní přeložky nn bez podstatných změn   
SO 51-62-03 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn  a osvětlení stanice  objekt rozdělen na etapy a dále vyčleněny objekty 

převáděné jiným správcům  
SO 51-62-03.1 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn  a osvětlení stanice, 

1.etapa  
  objekt rozdělen na etapy a dále vyčleněny objekty 

převáděné jiným správcům  
SO 51-62-03.2 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn  a osvětlení stanice, 

2.etapa  
  objekt rozdělen na etapy a dále vyčleněny objekty 

převáděné jiným správcům  
SO 51-62-03.10 Žst. Soběslav, úprava osvětlení areálu JDZ  

SO 51-62-04 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-62-04.1 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 1 .etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-62-04.2 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. etapa 
SO 51-62-05 Žst. Soběslav, DOÚO objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-62-05.1 Žst. Soběslav, DOÚO, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-62-05.2 Žst. Soběslav, DOÚO, 2. etapa 
SO 52-62-01 Soběslav-Doubí, zvěrotický tunel-elektroinstalace, 

osvětlení 
bez podstatných změn   

SO 52-62-02 Soběslav-Doubí, sedlečský tunel- elektroinstalace, 
osvětlení 

původní náplň objektu zrušena - tunel nahrazen zářezy, 
přiblížení nivelety trati k terénu. Nová náplň objektu 

SO 52-62-02 Soběslav-Doubí, přípojka základnové stanice GSM 

SO 52-62-03 Soběslav-Doubí, zast. Janov-přípojka nn  upřesnění názvu zastávky a spínací stanice SO 52-62-03 Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice -přípojka nn  
SO 52-62-04 Soběslav-Doubí, zast. Janov-rozvody nn a osvětlení upřesnění názvu zastávky SO 52-62-04 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -rozvody nn a osvětlení 
SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Janov-DOÚO upřesnění názvu spínací stanice SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOÚO 
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PS, SO dle územního rozhodnutí Popis změn PS, SO dle Projektu 
číslo PS/SO název PS, SO  číslo PS, SO název PS, SO 
SO 52-62-06 Soběslav-Doubí, SpS Janov-přípojka nn z JČE upřesnění názvu a čísla objektu SO 52-62-06 Soběslav-Doubí, zast. Doubí -přípojka nn 
SO 52-62-07 Soběslav-Doubí, janovský tunel-elektroinstalace, 

osvětlení 
původní náplň objektu zrušena - resp. přidružena k SO 52-
62-03. Nová náplň objektu 

  

SO 52-62-08 Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení bez podstatných změn   
     
 Trubní sítě    
SO 50-70-01 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana odpad potrubí ČOV upřesněn název objektu SO 50-70-01.10 Veselí n.L.-Soběslav, přeložka odpad. potr.z ČOV v km 

56,540 
SO 50-72-01 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana plynovodu STL 225 

v km 56,15 
objekt zrušen   

SO 50-72-02 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana plynovodu STL 110 
v areálu Greny 

bez podstatných změn   

SO 50-71-01 Veselí n.L.–Soběslav, přeložka vody DN 125 v km 
56,474 

rozčlenění objektu podle budoucích správců SO 50-71-01 Veselí n.L.–Soběslav, přeložka vody DN 125 v km 56,474 

  rozčlenění objektu podle budoucích správců SO 50-71-01.10 Veselí n.L.–Soběslav, přeložka vody DN 125 v km 56,474, 
areálový rozvod 

SO 50-71-02 Veselí n.L.–Soběslav, ochr.přívodu říční vody upřesněn název objektu SO 50-71-02 Veselí n.L.–Soběslav, ochr.přívodu říční vody v km 56,370 
SO 50-72-03 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana VVTL  v km 57,46-57,51 bez podstatných změn   
SO 50-72-04 Veselí n.L.–Soběslav, přeložka plynovodu  VTL DN 200 

v km 57,5 
bez podstatných změn   

SO 51-70-01 Žst. Soběslav, ochrana kanalizace DN 300 v km 61,5 bez podstatných změn   
SO 51-71-01 Žst. Soběslav, ochrana vody DN 200 v km 61,66 bez podstatných změn   
SO 51-70-02 Žst. Soběslav, přeložka splaškové kanalizace DN 600 rozčlenění objektu podle budoucích správců SO 51-70-02.10 Žst. Soběslav, přeložka splaškové kanalizace DN 600, 

přípojka SŽDC 
  rozčlenění podle budoucích správců SO 51-70-02.11 Žst. Soběslav, přeložka splaškové kanalizace DN 600 
SO 51-70-03 Žst. Soběslav, nová dešťová kanalizace objekt rozdělen na etapy a dále vyčleněny objekty 

převáděné jiným správcům  
SO 51-70-03.1 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 1. etapa, část SŽDC 

  objekt rozdělen na etapy a dále vyčleněny objekty 
převáděné jiným správcům  

SO 51-70-03.11 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 1. etapa 

  objekt rozdělen na etapy a dále vyčleněny objekty 
převáděné jiným správcům  

SO 51-70-03.2 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa, přípojka SŽDC 

  objekt rozdělen na etapy a dále vyčleněny objekty 
převáděné jiným správcům  

SO 51-70-03.12 Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa 

SO 51-72-01 Žst. Soběslav, přeložka STL PE 160 v km 62,44 bez podstatných změn   
SO 51-71-02 Žst. Soběslav, přeložka vody  DN 300 ET a DN 80 v km 

62,45-62,55 
rozčlenění podle budoucích správců SO 51-71-02.10 Žst. Soběslav, přeložka vody  DN 300 ET a DN 80 v km 

62,45-62,55, přípojka SŽDC 
   SO 51-71-02.11 Žst. Soběslav, přeložka vody  DN 300 ET a DN 80 v km 

62,45-62,55 
SO 51-71-03 Žst. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr.řadů 

DN300 v přel.sil. III/13521 
bez podstatných změn   

SO 51-72-02 Žst. Soběslav, přeložka plynu STL PE 63 v přel silnice 
III/13521 

bez podstatných změn   

SO 51-71-04 Žst. Soběslav, ochrana vodovodu DN 300v km 62,63 bez podstatných změn   
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PS, SO dle územního rozhodnutí Popis změn PS, SO dle Projektu 
číslo PS/SO název PS, SO  číslo PS, SO název PS, SO 
SO 52-70-01 Soběslav-Doubí, dešť. kanalizace pro přel. kom. II/135 

v km 63,590 
bez podstatných změn   

SO 52-71-01 Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-
64,4 

bez podstatných změn   

SO 52-71-02 Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 200 lit. v km 64,38 upřesněn název objektu SO 52-71-02 Soběslav-Doubí, přepojení vody DN 110 IPE. v km 64,38 
SO 52-70-02 Soběslav-Doubí, deštová kanalizace v km 66,522 objekt zrušen, přiblížení nivelety terénu   
SO 52-70-03 Soběslav-Doubí, dešťová kanalizace v km 68,937 objekt zrušen, přiblížení nivelety terénu   
SO 52-70-04  Soběslav-Doubí, obj. 301 dešťová kanalizace dálnice - 

úprava 
objekt zrušen   

SO 52-71-03 Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 400  v km 68,9-69,1 původní náplň objektu zrušena - tunel nahrazen zářezy, 
přiblížení nivelety trati k terénu. Nová náplň objektu 

SO 52-71-03 Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4 

SO 52-71-04 Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 400  v km 69,3 bez podstatných změn   
SO 52-71-05 Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-

70,75 
bez podstatných změn   

SO 50-73-01 Veselí n.L.–Soběslav, rekonstrukce meliorací bez podstatných změn   
SO 52-73-01 Soběslav-Doubí, rekonstrukce meliorací bez podstatných změn   
  nový objekt, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 

samostatné ÚR 
SO 50-70-01  Veselí n.L.–Soběslav, odvodnění komunikace III/351 

  nový objekt - náhrada propustku SO 51-70-04 Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453 
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 51-71-05 Žst. Soběslav, přeložka požárního vodovodu v km 

61.66 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-71-06 Soběslav-Doubí, přípojka požární vody Zvěrotický tunel 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-71-07 Soběslav-Doubí, přeložka vody DN 300 v km 63,59 
  nový objekt - přiblížení nivelety trati k terénu SO 52-71-08 Soběslav-Doubí, přeložka anodového uzemnění DN 

800 JVS v km 68.35 
     
 Přeložky sítí EON    
SO 52-74-01 Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22 kV km 

56,64   
upřesnění názvu a čísla objektu SO 50-74-01.14 Veselí n.L.-Soběslav, přeložka vrchního vedení 22 kV 

km 56,64   
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 50-74-01.11 Veselí n.L.-Soběslav, přeložky kabelů NN (zastávka 

Řípec-Dráchov) 
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 50-74-01.12 Veselí n.L.-Soběslav, přeložky kabelů NN (RD č.p.4023) 
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 50-74-01.13 Veselí n.L.-Soběslav, přeložka kabelového vedení 22 kV 

km 61,410 až 61,338 
SO 51-62-01 Žst. Soběslav, přípojka 22 kV upřesnění názvu a čísla objektu SO 51-74-01.11 Žst. Soběslav, přeložka 22 kV pro TS žst. Soběslav 
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 51-74-01.12 Žst. Soběslav, přípojka nn pro městský podchod 

Soběslav 
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 52-74-01 Soběslav-Doubí, přeložka (ochrana) kabelů nn; km 62,5 
SO 52-74-02 Soběslav-Doubí, přeložka kabelového vedení 22 kV km 

63,650 
bez podstatných změn   

SO 52-74-03 Soběslav-Doubí, přeložka TS 22/04 kV EON km 63,680 bez podstatných změn   
SO 52-74-04 Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 

64,100 
upřesnění kilometráže   



 METROPROJEKT Praha a.s. Průvodní zpráva 
 

Název díla: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. - Soběslav  Identifikační číslo dokumentu Stránka / Celkem stránek 

 Název části díla: A Průvodní zpráva 10 5600 01 01 00 00 26 / 32 
 

PS, SO dle územního rozhodnutí Popis změn PS, SO dle Projektu 
číslo PS/SO název PS, SO  číslo PS, SO název PS, SO 
SO 52-74-05 Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 

65,460 
bez podstatných změn   

SO 52-74-06 Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 
68,940 

bez podstatných změn   

SO 52-74-07 Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 
70,550 

bez podstatných změn   

  nový objekt, přiblížení nivelety terénu SO 52-74-08 Soběslav-Doubí, přípojka zvěrotického tunelu 
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 52-74-09 Soběslav-Doubí, přeložka přípojky nn (RD č.p.63) 
  nový objekt dle podkladů správce inženýrských sítí SO 52-74-10 Soběslav-Doubí, přeložka přípojky nn (Zárubův mlýn) 
  nový objekt, přiblížení nivelety terénu SO 52-74-11 Soběslav-Doubí, přípojka vn k TS 22/0,4 kV v km 68.9 
     
 Přeložky nn ostatních správců    
SO 50-75-01 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana kabelu nn (Grena) bez podstatných změn   
  nový objekt, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 

samostatné ÚR 
SO 50-75-02 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana kabelu vn a nn přel. 

III/351 
  nový objekt, v souvislosti s novou silnicí III/00351, 

samostatné ÚR 
SO 50-75-02.10 Veselí n.L.–Soběslav, ochrana kabelu vn a nn přel. 

III/351 - část SEE 
     
 Přeložka sděl.kabelů ČT    
SO 53-76-01 Veselí n L-Doubí, přeložka kabelů ČT   objekt rozdělen na etapy výstavby SO 53-76-01.1 Veselí n L-Doubí, přeložka kabelů ČT, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 53-76-01.2 Veselí n L-Doubí, přeložka kabelů ČT, 2. etapa 
     
 Přeložka sděl.kabelů Transgas    
SO 50-77-01 Soběslav-Doubí, přeložka kabelů Transgaz v km 57,45 bez podstatných změn   
     
 Úprava vodotečí    
SO 50-81-01 Veselí n.L.–Soběslav, Doňovský potok km 60,697 bez podstatných změn   
     
 Náhradní výsadba    
SO 52-83-01 Soběslav-Doubí, náhradní výsadba objekt rozdělen na etapy výstavby SO 52-83-01.1 Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 1. etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 52-83-01.2 Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa 
     
 Zabezpečení veřejných zájmů    
SO 50-84-01 Veselí n.L.–Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů bez podstatných změn   
SO 51-84-01 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-84-01.1 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 1 .etapa 
  objekt rozdělen na etapy výstavby SO 51-84-01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa 
SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů bez podstatných změn   
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A.3.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY 
VÝCHOZÍ PODKLADY 
- Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovení PROJEKTU stavby 

„Modernizace trati Veselí nad Lužnicí –Tábor-II.část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora“ 
– SŽDC, s.o., 2010 

- Schvalovací protokol přípravné dokumentace čj. 047/09-OI ze dne 11.1.2010  
- Přípravná dokumentace stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor-II.část, úsek 

Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora“ z roku 2004-2005, aktualizace 2007, METROPROJEKT 
Praha, a.s. 

- Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno MěÚ Soběslav 29.1.2008, pod č. 14656/07/Hř.  
- Souhlasné Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. ze dne 14.11.2002. Stanovisko bylo 
vydáno pro úsek Veselí nad Lužnicí – Tábor. V současné době platí pro úsek Veselí nad 
Lužnicí – Soběslav (mimo).  
ze souhlasného stanoviska, viz výše, byla vyňata část Soběslav – Doubí, kde dochází 
k novému vedení trati v přeložce. Pro tuto část - Soběslav (včetně) – Doubí u Tábora (včetně) 
bylo dne 16. září 2004 pod č.j. 6067/OPVI/04 e.o. vydáno souhlasné Stanovisko o hodnocení 
vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 132/2000 Sb.  

ZÁKONY, VYHLÁŠKY 
K nejdůležitějším zákonům a vyhláškám, ze kterých se vycházelo při zhotovení dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby, patřily: 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

- zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a 
zákona o vyvlastnění 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  
- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu 
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) v platném znění 
- zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah v platném znění 
- vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah v platném znění 
- zákon 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

NORMY, PŘEDPISY 
Ve výčtu norem jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější, mající vztah především k problematice 
navrhování komunikačních a drážních zařízení: 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
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- ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a jejích 
prostorová poloha, část 1: Projektování 

- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
- ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 
- ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách  
- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 

vlečkách 
- TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 
- Technicko kvalitativní podmínky staveb státních drah (z roku 2000, včetně aktualizací) 
- SŽDC (ČD) D 1 - Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy 
- SŽDC (ČD) D 2 - Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 
- SŽDC S3, Železniční svršek 
- SŽDC S4, Železniční spodek 
- Předpis S5, Správa mostních objektů 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO INTEROPERABILITU TRANSEVROPSKÉHO 
KONVENČNÍHO SYSTÉMU: 
- Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006   - Řízení a zabezpečení (CCS) 
- Rozhodnutí Komise č. 2007/6450/ES ze dne 20. prosince 2007 -  Bezpečnost v železničních 

tunelech (OPE) 
- Rozhodnutí Komise č. 2007/6633/ES ze dne 21. prosince 2007 - Osoby se sníženou schopností 

pohybu (PRM) 
- Rozhodnutí Komise č. 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 – Energie (ENE) 
- Rozhodnutí Komise č. 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 – Infrastruktura (INF) 
 
Další projektové podklady od souvisejících staveb, především dálnice D3 (stavba 0307 a 0308) 

A.4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 
Evropská unie podporuje ve své koncepci rozvoj osobní i nákladní železniční přepravy. Železnice 

má být konkurence schopná silniční dopravě; systém evropské železniční sítě má umožnit 
liberalizaci železničního provozu v osobní, nákladní i kombinované dopravě. Tradiční výhodu si 
železnice drží na delších vzdálenostech, které přesahují hranice jednotlivých států. 

Česká republika jako členský stát EU tak začíná naplňovat své závazky, vyplývající z její účasti 
na celé řadě mezinárodních dohod a projektů: 

– Dohoda AGC - evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách 
– Dohoda AGTC - evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované 

dopravy a souvisejících objektech 
– Projekt TER síť multimodálních koridorů  
– Projekt TEN – T  projekt EU definující i prioritní projekty v nových státech EU 

Na území ČR se tratě uvedené v dohodách a projektech v podstatě shodují, což ve svém 
důsledku umožňuje bezproblémové respektování podmínek, umožňujících interoperabilitu 
železničního systému. Tyto tratě jsou současně zařazeny do Transevropské železniční sítě nákladní 
dopravy, ve zkratce TERFN. Jedná se o všechny tratě 1. – 4. tranzitního železničního koridoru a 
ostatní důležité tratě na území ČR, zařazené do evropského železničního systému. 

IV. tranzitní železniční koridor 
V ose spojení Balt – Jadran je sledován na území České republiky mezi Prahou a Českými 

Budějovicemi IV. tranzitní železniční koridor Podle dohody AGC je trať součástí hlavní evropské 
železniční magistrály E 55 Stockholm – Berlín – Praha – Horní Dvořiště – Linz, Salzburg – Venezia – 
Bologna a v úseku Praha – Horní Dvořiště – Linz – Selztal – St. Michael zároveň i vedlejší E 551. 
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Trať. Vytváří významnou dopravní cestu pro přepravní a obchodní kontakty se sousedním 
Rakouskem. 

Kromě úseku Praha – Benešov u Prahy, který je dvoukolejný, jsou další úseky jednokolejné. 
Z tohoto důvodu při modernizaci a zdvoukolejnění tratě z Benešova u P. do Českých Budějovic byla 
k realizaci doporučena varianta, která s výjimkou průjezdu železničními uzly Tábor a Veselí n.L. je 
vesměs navržena pro rychlost 160 km/h. Navíc se výhledově v tomto směru nepočítá s novou 
vysokorychlostní tratí.  

Stavba „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí –Tábor-II.část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u 
Tábora“ je jednou ze souboru staveb IV. železničního tranzitního koridoru definovaného v programu 
„Rozvoj dopravních sítí ČR do roku 2010”, který vláda přijala 21. června 1999 usnesením vlády č. 
741/1999, který byl aktualizován vládním usnesením č. 885 ze dne 13.7.2005 k „návrhu aktualizace 
projektů modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoru České republiky jako prioritních 
projektů evropského zájmu včetně modelu jejich financování“ 

Návrh stavby byl zpracován dle „Zásad modernizace pro vybrané železniční sítě ČD“ 
schválených dne 16.6.1993 pod č.j. 1/93 – O21, postupně doplňovaných dodatky.„Zásady 
modernizace“ určujími na základě mezinárodních dohod /AGC a AGTC/ prioritní tahy a stanovujícími 
pro jednotlivé tahy základní podmínky – stupeň modernizace a maximální návrhovou 
rychlost.Modernizace tratě je souhrn opatření, která umožňují na dané trati zvýšení největší traťové 
rychlosti, třídy zatížení, prostorové průchodnosti a provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 

Vývoj přípravy stavby 
V roce 1999 rozhodly České dráhy o zahájení přípravy Modernizace trati IV. železničního 

tranzitního koridoru České Budějovice – Praha. V r. 2000 byla pro úsek Veselí nad Lužnicí – Tábor 
zpracována územně technická studie (UTS) ve variantě optimalizace a ve variantě modernizace. 
Varianta optimalizace sledovala v úseku Soběslav – Doubí historickou stopu železnice. Varianta 
modernizace navrhovala v tomto úseku přeložku. 

V průběhu procesu EIA při projednávání UTS došlo ze strany některých subjektů k požadavku na 
prověření možnosti těsného souběhu dálnice a železnice u varianty modernizace. Pro tuto studii 
„Upravení trasy souběhu IV. železničního tranzitního koridoru a dálnice D3 v úseku Soběslav – 
Roudná – Doubí u Tábora“ byla zpracována samostatná dokumentace o hodnocení vlivu na životní 
prostředí (XII/03). Pro tuto dokumentaci byl zpracován v červnu 2004 posudek a po veřejném 
projednání vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko a doporučilo k další přípravě var. S ze studie, tj. 
výstavbu nové trati pro rychlost 160 km/h v souběhu s dálnicí D3 se současnou demontáží stávající 
trati. 

Pro tuto variantu byla v letech 2004-5 zpracována přípravná dokumentace (dokumentace pro 
územní rozhodnutí). Po zapracování připomínek z projednání bylo 29.1.2008 na základě této 
dokumentace vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. 19.3.2008.  

Předkládaná dokumentace dále rozpracovává stavbu do podrobností dokumentace pro stavební 
povolení a realizaci stavby. V úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav (včetně) se jedná o klasickou 
stavbu modernizace – zdvoukolejnění přibližně ve stávající stopě. 

A.5 PŘEDČASNÉ A PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB 
Některé provozní soubory a stavební objekty budou uváděny do provozu postupně, tak aby se 

minimalizovaly omezení a dopady na cestující, obyvatelstvo a přilehlé území. Více uvedeno v části 
F. Zásady organizace výstavby  

A.6 PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ 
TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 
Bude doplněno dle výsledků projednání jednotlivých SO/PS s notifikačním úřadem. 
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A.7 PŘEHLED VLASTNÍKŮ/SPRÁVCŮ HMOTNÝCH INVESTIČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 
Nově budované kapacity budou po výstavbě a kolaudaci v majetkové správě dle profesní a 

odborné příslušnosti předány jednotlivým subjektům SŽDC, s.o. 
Zařízení mimodrážních správců: 
- Komunikace I. třídy a mosty na nich  ŘSD Správa České Budějovice 

- Komunikace II., III.třídy a mosty na nich  JČ kraj (SÚS Tábor) 

- Místní komunikace a mosty na nich města, obce 

- Individuální protihluk.opatření majitelé objektů 

- Přeložky,přípojky vn, nn, 22 kV  E.ON., a.s., Grena, a.s. 

- Úpravy plynovodů  E.ON., a.s., správa České Budějovice, 
Net4Gas, a.s. 

- Úpravy vodovodních a kanal.přípojek ČeVaK Tábor, .JVS České Budějovice, 
Grena, a.s., JDZ, a.s. 

- Rekonstrukce meliorací  majitelé pozemků 

A.8 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Stavba je navržena podle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Týká se mimo jiné řešení ovládacích 
prvků, řešení varovných, signálních a hmatných pásů pro osoby se zrakovým postižením, 
akustických prvků, sklony komunikací, řešení přechodů pro chodce, výtahů, nástupišť. 

Dále v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2007/6633/ES ze dne 21. prosince 2007 o technických 
specifikacích interoperability  Osoby se sníženou schopností pohybu (PRM) 

A.9 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A.  Průvodní zpráva 
  
B.  Souhrnná část 
B.1  Souhrnná technická zpráva 
B.2  Provozní a dopravní technologie 
B.3  Vliv stavby na životní prostředí 
B.4  Odolnost a zabezpečení stavby 
B.5  Energetické výpočty 
B.6  Protikorozní ochrana 
B.7  Graf dynamického průběhu rychlosti 
B.8  Dopravní opatření 
B.9  Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL 
B.10-13 Neobsazeno 
B.14  Geotechnický a stavebnětechnický průzkum pro projekt stavby 
B.15  Stávající inženýrské sítě 
B.16.  Hydrotechnické výpočty 
  
C. Situace stavby 
C.1 Přehledná situace stavby  1:10 000 
C.2 Koordinační situace stavby  1:1 000, 1:500 
C.3 Architektonické řešení stavby 
  
D. Technologická část 
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
D.2 Železniční sdělovací zařízení 
D.3 Silnoproudá technologie a DŘT 
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D.4 Ostatní technologická zařízení 
  
E.  Stavební část 
E.1  Inženýrské objekty 
E.1.1 Kolejový svršek a spodek 
E.1.2 Nástupiště 
E.1.3 Železniční přejezdy 
E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
E 1.5 Ostatní inženýrské objekty 
E 1.6 Potrubní vedení 
E.1.7 neobsazeno 
E.1.8 Pozemní komunikace 
E.1.9 Kabelovody, kolektory 
E.1.10  Protihlukové objekty 
  
E.2   Pozemní stavební objekty  
E.2.1    Pozemní objekty  
E.2.2    Zastřešení nástupišť, přístřešky 
E.2.3    Individuální protihluková opatření 
E.2.4    Orientační systém 
E.2.5    Demolice 
  
E.3   Trakční a energetická zařízení 
E.3.1  Trakční vedení 
E.3.3  neobsazeno 
E.3.4  Ohřev výměn  (EOV) 
E.3.6  Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů 
E.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí 
  
F.   Organizace výstavby 
  
G.  Náklady 
G.1   Celkové náklady stavby 
G.2  Souhrnný výkaz výměr 
  
H.  Doklady 
H.1   Doklady z výrobních porad 
H.2   Doklady z projednání s orgány státní správy, organizacemi 
H.3   Doklady z proj. s vlastníky dotč. nemovitostí 
  
I.   Geodetická dokumentace 
I.1   Průvodní zpráva 
I.2   Majetkoprávní část 
I.3   Koordinační vytyčovací výkres 
I.4   Obvod stavby 
I.5   Návrh vytyčovací sítě 
I.6   Geodetické zaměření 
  
J.  Dokumentace pro posuzování shody 

A.10 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY 
Bude doplněno dle výsledků projednání jednotlivých SO/PS s notifikačním úřadem. 
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A.11 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 
- Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa 

Soběslav - Doubí 
- Stavba dálnice D3 v úsecích 0307 (Tábor – Soběslav) a 0308 (Soběslav – Veselí nad Lužnicí) 

Aby bylo možno zrušit úrovňové přejezdy v km 60,126 (polní cesty „U obalovny“) a přejezd v km 
61,479 (Květnová ul., Soběslav, u jižní vrátnice závodu JDZ Soběslav), musí být zprovozněny 
doprovodné cesty podél dálnice D3 budované v rámci stavby dálnice.  
- Stavba kanalizace DN 600 do Černovického potoka 

Aby bylo možno odvodnit železniční spodek stanice Soběslav, musí být vybudována návazná 
část kanalizace od současného přejezdu na táborském zhlaví žst. Soběslav do Černovického 
potoka. Stavbu připravuje město Soběslav.  
- Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí" 

Současně musí tomuto projektu předcházet sousední stavba „Modernizace trati Ševětín - Veselí 
nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí“ z důvodu návaznosti jak kolejového, tak 
technologického 
- Přeložka vrchního vedení 22 kV společnosti E.ON, v km 61,05 „linka Elitex“ 
- Rozšíření OC Houby, společnosti České houby, v km 61,2 vlevo ve směru staničení 
- Zpevněná plocha společnosti Viasfalt, v km 60,052, vlevo ve směru staničení 

A.12 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY 
- zahájení stavby  8/2013 
- dokončení stavby  12/2014 
- délka stavby: 17 měsíců 
 
V Praze 30.5.2012 
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