

Naše zn. 11723/2023-SŽ-OR HKR-NPI  
Listů/příloh 2/0

E-ZAK

Vyřizuje Bc. Monika Löwová  
Telefon +420 972 341 374  
E-mail ORHKRzvv@spravazeleznic.cz

Datum 14. dubna 2023

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64023032**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

#### **„Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem“**

##### **Dotaz dodavatele:**

*v projektové dokumentaci (technická zpráva i výkres) jsou uvedeny štěrkodrtě frakce 0/63 kv, v rozpočtu je však uvedena frakce 0/32 kv.*

*Při naší kontrole jsem zjistili, že v dojezdové vzdálenosti, a dokonce ani v dokumentu „Seznam výrobců kameniva vlastních Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR“ se ke dni 1.3.2023 nenachází žádný lom nabízející frakci 0/63 kv.*

*Umožní zadavatel náhradu frakce 0/63 kv za 0/32 kv? Pokud ano, upraví zadavatel množství v rozpočtu?*

##### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel z důvodu požadavku na dosažení vyšší únosnosti zřizovaných konstrukčních vrstev neumožňuje pro jejich zřízení použití štěrkodrti fr. 0/32 kv a požaduje zřízení konstrukční vrstvy dle projektové dokumentace tedy z ŠD fr. 0/63. V soupisu prací s výkazem výměr byla v SO 02.2 v rozporu s projektovou dokumentací uvedena položka s kódem 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrtí frakce 0/32. Tato položka byla nově nahrazena R-položkou 5955101020R Kamenivo drcené štěrkodrtí frakce 0/63. Pro dopravu štěrkodrti fr. 0/63 byla v SO 02.2 tedy nově doplněna položka č. 30 s kódem 9902100500 „Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km“, a to dle nejbližšího kamenolomu majícího souhlas s dodávkami. Zároveň v návaznosti na to bylo v SO 02.2 upraveno množství u položky č. 25.

Seznam schválených výrobců štěrkodrti fr. 0/63 není v současnosti součástí dokumentu „Seznam výrobců kameniva vlastních Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR“, schválení dodavatelé štěrkodrti fr. 0/63 jsou prozatím sdělovány na vyžádání na Oddělení nekovových výrobků Centra telematiky a diagnostiky.

V objektu SO 03.1 - Železniční přejezd v ev. km 84,667 není samostatně uvedena položka pro ŠD fr. 0/32 a ŠD fr. 0/63, jelikož je cena materiálu a dopravy již započtena v položkách Katalogu ÚRS s kódy 564851011R a 564871011R pro zřízení podkladu ze štěrkodrti.

V objektu SO 04.1 - Propustek v km 85,003 je cena ŠD fr. 0/63 (příp. 32/63) a dopravy již započtena v položkách Katalogu ÚRS s kódy 564871012 a 564871016 pro zřízení podkladu ze štěrkodrti.

V objektu SO 04.2 - Propustek v km 90,680 je cena ŠD fr. 0/63 (příp. 32/63) a dopravy již započtena v položkách Katalogu ÚRS s kódy 564861014 a 564871016 pro zřízení podkladu ze štěrkodrti.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Soupis prací s výkazem výměr (64023032 Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_oprava\_14042023.xlsx).**

**Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.**

**Nabídky musí být nově podány nejpozději do 28. 4. 2023 do 08:00 hodin.**

—  
Ing. Petr Vodička  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3560758

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b4a7cbc8-0328-46f9-8cbf-72c2a7747a1f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.04.2023 14:00:00



bf451559-c67f-4ab9-a8ff-9076725e8e0d