

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 8292/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

## **„Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně)” (v režimu BIM)**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Sdělení zadavatele:**

*Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. V souvislosti s odpovědí na dotaz č. 1 v rámci Dodatku č. 1 zveřejňuje zadavatel Projekt průzkumných prací. Současně zadavatel mění tyto části zadávací dokumentace, takto:*

#### **POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace)**

Článek 5.3 se ruší text a nahrazuje se textem:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 193 018 614,- Kč (bez DPH).

Článek 6.1 Díl 3 se doplňuje textem:

Část 2 Projekt průzkumných prací pro podrobný inženýrskogeologický průzkum a stavebnětechnický průzkum

Článek 6.5 se doplňuje textem:

Projekt průzkumných prací pro podrobný inženýrskogeologický průzkum a stavebnětechnický průzkum, zpracovatel GeoTec-GS, a.s. se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 25103431, datum 04/2023

Viz příloha: Pokyny pro dodavatele\_DUSL\_Veleslavín-Ruzyně\_oprava1

#### **SMLOUVA O DÍLO (díl 2, část 1 zadávací dokumentace)**

Příloha č. 5 se ruší a nahrazuje **novou Přílohou č. 5**

Viz příloha: SOD\_DUSL\_Veleslavín-Ruzyně\_oprava2

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Dodatku č. 3, zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

#### **Oddíl II: Předmět:**

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

Hodnota bez DPH: 134 579 898,00 nahrazeno: **193 018 614,00**

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících: 55 nahrazeno: **65**

#### **Oddíl IV: Řízení**

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 21 / 03 / 2023 nahrazeno: **22 / 05 / 2023** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 21 / 03 / 2023 nahrazeno: **22 / 05 / 2023** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) 01\_Projekt\_IGP+STP\_VELE-RU!ZY\_ZPR\_KOMPL.pdf
- 2) Část 2 Pokyny pro dodavatele\_DUSL\_Veleslavín-Ruzyně\_oprava1.docx
- 3) Část 1 SOD\_DUSL\_Veleslavín-Ruzyně\_oprava2.docx

Štěpán Hošna  
vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)