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Věc: Optimalizace trať. úseku Havířov (včetně) - zast. Havířov střed (mimo)
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


Dotaz č. 25:

1.) PS 12-02-81  ( Žst. Havířov, doplnění přenosového systému ) : 
V technické zprávě (dále TZ) je v části 3.5 „Kapacitní výpočty“ tabulka:

	PE router 
CE router -L3 switch 48 portů PoE VRF 
L3 switch 24 portů, PoE 
L2 switch 48 portů, PoE 
L2 switch 24 portů, PoE 
L2 switch 8 portů 
Průmyslový L2 switch 24 portů, PoE 
Průmyslový L2 ring switch 8 portů 
Průmyslový L2 ring switch 4 porty 
Převodník opt/RS232 
	1ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
26 ks
3 ks


	

Výkaz výměr (dále VV) obsahuje k tomuto HW následující položky:

	

	28
	2022_OTSKP
	75M837
	1
	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS 10G KONCOVÝ, E1
	KUS
	1,000

	29
	2022_OTSKP
	75M838
	1
	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS 10G KONCOVÝ
	KUS
	4,000

	30
	2022_OTSKP
	75M839
	1
	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS 1G KONCOVÝ
	KUS
	6,000

	31
	2022_OTSKP
	75M83X
	1
	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - MONTÁŽ
	KUS
	2,000

	32
	2022_OTSKP
	75M911
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH KOMPAKTNÍ 8XGE
	KUS
	1,000

	33
	2022_OTSKP
	75M914
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE POE, ZÁKLADNÍ
	KUS
	1,000

	34
	2022_OTSKP
	75M916
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE POE+, POKROČILÝ
	KUS
	2,000

	35
	2022_OTSKP
	75M917
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, POKROČILÝ
	KUS
	7,000

	36
	2022_OTSKP
	75M91X
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ
	KUS
	5,000

	37
	2022_OTSKP
	75M921
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 4XFE, DC PROVEDENÍ
	KUS
	26,000

	38
	2022_OTSKP
	75M922
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 8XFE, DC PROVEDENÍ
	KUS
	1,000

	39
	2022_OTSKP
	75M926
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L3 SWITCH PRŮMYSLOVÝ MODULÁRNÍ, 8XGE, DC PROVEDENÍ
	KUS
	52,000

	40
	2022_OTSKP
	75M927
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ MODULÁRNÍ, 8XGE POE+, DC PROVEDENÍ
	KUS
	1,000

	41
	2022_OTSKP
	75M92X
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ
	KUS
	27,000

	42
	2022_OTSKP
	75M932
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 24X10/100/1000 POE + 4XUPLINK
	KUS
	1,000

	43
	2022_OTSKP
	75M936
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - DOPLNĚNÍ 1GE SFP LH
	KUS
	2,000

	44
	2022_OTSKP
	75M93X
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - MONTÁŽ
	KUS
	1,000

	45
	2022_OTSKP
	75M976
	1
	PŘEVODNÍK - SFP
	KUS
	4,000

	46
	2022_OTSKP
	75M97X
	1
	PŘEVODNÍK - MONTÁŽ
	KUS
	4,000

	52
	R
	R75M8331
	1
	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - CE ROUTER FIXNÍ KONFIGURACE 48X10/100/1000 + 8XUPLINK + 2XPWR
	KUS
	1,000

	53
	R
	R75M866
	1
	PŘEVODNÍK - SFP-T 1GE do 100 m pro metalický kabel
	KUS
	2,000

	54
	R
	R75M9141
	1
	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 POE + 2XUPLINK - PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ DO 19"
	KUS
	1,000

	55
	R
	R75M9721
	1
	PŘEVODNÍK - OPT/RS232
	KUS
	4,000



Údaje v tabulce souhlasí s ostatními částmi technické zprávy a výkresovou dokumentací ZD. Domníváme se, že by bylo vhodné její doplnění o položku SFP – 74 ks.



Uchazeči se nepodařilo položky mezi tabulkou v TZ a výkazem výměr spárovat. Žádáme/prosíme zadavatele o vysvětlení, co je jednotlivými položkami VV myšleno ve vztahu k tabulce z TZ – tedy nejvhodněji přiřazením k položkám z tabulky „Kapacitní výpočty“.



Odpověď: 
Soupis prací provozního souboru „PS 12-02-81 Žst. Havířov, doplnění přenosového systému“ byl uveden do souladu s technickou zprávou a výkresovou dokumentací daného PS.

U tohoto provozního souboru došlo vlivem aktualizace na nové OTSKP 2022 k nechtěné záměně výše uvedených položek v dotazu č.25 a to z důvodu, že při aktualizaci mezi verzí OTSKP 2021 a OTSKP 2022 správce databáze použil stejné kódy položek, ale pod jiným technickým významem, a to v největší míře v profesi Sdělovacího zařízení – přenosové systémy. (V jiných částech OTSKP správce databáze naštěstí k takto nešťastným změnám nepřistoupil.) 

Dále na základě tohoto zjištění a prověření ostatních objektů byl upraven „PS 12-02-31 Žst. Havířov, sdělovací zařízení“ 
· Byla vložena nová položka 64 – 75JA57 – ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL – ZÁSUVKA RJ45 (KEYSTONE) – 104,0 KUS
· Byla smazána položka 34 – 75JA55 – ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU – 120,0 KUS
· Byla smazána položka 55 – 75M713 – ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, INTERFACE/KARTA ANALOGOVÁ PRO 8 KANÁLŮ – 13,0 KUS
· Byla smazána položka 56 – 75M714 – ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, INTERFACE/KARTA DIGITÁLNÍ – 13,0 KUS
· Byla vložena nová položka 65 – 75M71A – ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE – KAC, AKTIVACE JEDNOHO KANÁLU/ZAŘÍZENÍ – 13,0 KUS
· Byla smazána položka 58 – R75JA411 – ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 – KEYSTONE JACK – 104,0 KUS
· Oprava kódu položky 59: původní: R75JA411, nový: R75JA5X1
· Byla vložena nová položka 66 – R75JA5X2 – ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45 – MONTÁŽ, UKONČ. KABELU – 120,0 KUS
· Oprava kódu položky 60: původní: R75JA411, nový: R75JA5Y1
· Byla vložena nová položka 67 – R75M7171 – ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE NA JEDEN KANÁL (DOPLNĚNÍ) – 13,0 KUS

A dále byla upravena položka v „PS 12-03-12 – Žst.Havířov, SpS Havířov, úprava DŘT“ (položka 16 – původní název: AKTUALIZACE MODELU ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PRO OBJEKT ŽST, nový název: R7466AQ – DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA SW TABULEK PRO OBJEKT SPS)

Viz příloha: XLS_OptimalizaceúsekuHaviřov-Haviřovstřed_20230322_zm03.xlsx

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 3. 5. 2023 na den 4. 5. 2023.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2023-012522). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2): 
rušíme datum 28. 4. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 4. 5. 2023 v 10:00 hod., 
Oddíl IV. 2.7): 
rušíme datum 28. 4. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 4. 5. 2023 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Příloha:      
XLS_OptimalizaceúsekuHaviřov-Haviřovstřed_20230322_zm03.xlsx
XDC_OptimalizaceúsekuHaviřov-Haviřovstřed_20230322_zm03.xml







Štěpán Hošna
vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022
Správa železnic, státní organizace
	1/3
	Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz
	Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc





	3/3
	
	
	



image1.wmf

