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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

Stavba se nachdazi v intravildnu obce Znojmo pod mostem na silnici 11/361 ul. Pfiméticka. Vlevo od trati se nachazi za-
stavba rodinnych dom( a napravo pod trati potok Leska. Na vytokové strané se nachazi pristupova cesta a chodnik
k soukromému pozemku. Otvor propustku bude vyplnén a tim se objekt zrusi.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani

Stavba je v souladu s Uzemnim planem — nezasahuje do ploch Uzemi s navrzenou zménou vyuziti.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkul na vyuZivani tzemi
V ramci stavby nejsou zZadné vyjimky FeSeny.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organa

Podminky jednotlivych dotéenych organi jsou uvedeny v dokladové casti.
e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a podzemnich vod

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, korozni pru-
zkum, stavebné technicky prdzkum, stavebné historicky prizkum apod.

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin
Prazkumy vzhledem na charakter stavby — zruseni propustk( — nejsou nutné a nebyly provadény.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvka Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma apod.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachdzi v zaplavovém lGzemi. Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

i)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se rekonstrukci neméni.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

V opravovaném useku v bezprostredni blizkosti propustku se nenachazi vzrostlé stromy, nepredpoklada se kaceni.

k) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

Dotéené pozemky nemaji ochranu ZPF ani PUPFL. Trvalé zdbory pozemkd se neméni, docasné zdbory se pro stavbu
nenavrhuji.

I) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizemi, prelozky
inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.
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V okoli se nevyskytuji inzenyrské sité s ochrannym pasmem.

Stavba neni uréena pro verejnost a z toho dlivodu se pro stavbu neresi poZadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani
stavby.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Umisténi stavby:
stavebni | katastralni € vlastnické pravo/pravo hospoda- &slo LV zpusob vyu- | druh pozemku /
objekt uzemi p- ¢ feni s majetkem statu ziti ochrana
Znoimo Sprava Zeleznic, statni organizace,
SO 01 VJ 5597/1 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 1628 draha ostatni plocha / -
mésto
11000 Praha 1

Pristup ke stavbé:

Sta , katastralni . vlastnické pravo/pravo hospoda- | ., zpusob vyu- | druh pozemku /
vebni ., , p. C. . . . Cislo LV oy
. uzemi feni s majetkem statu ziti ochrana
objekt
Znojmo- Mésto Znojmo, Obrokové 1/12, Ostatni ,
SO 01 mésto 5495/1 66902 Znojmo 10001 Komunikace ostatni plocha / -

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Nova ochranna a bezpeénostni pasma se nenavrhuiji.
0) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spada do planované investice na dané trati a je Casové vazana na predem stanovenou a ¢asové omezenou dobu
vyluky na trati.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-
strukci, Gdaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Ucelem stavby je oprava mostnich objekttl na jednokolejné regionalni trati Retz — Kolin.

TU 1201 Retz (OBB) (€ast) — Kolin (mimo)

DU 06 Znojmo - Olbramkostel

SO 01 ZrusSeni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou regionalni trat.

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

Propustek slouzil pro prevedeni vody z jedné strany trati na druhou — svoji funkci jiz delSi dobu neplni.
c) trvald nebo docasna stavba

Jedn4 se o trvalou stavbu.
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d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametr stavby, s ohledem na umisténi a ucel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zikladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni idaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin
Propustek bude zrusen.
Prace Ize shrnout do téchto bodu:
e vycisténi stavajiciho propustku;
e vykopové a bouraci prace v misté propustku;
e zazdéni vtokového a vytokového otvoru pro zaliti propustku;
e vyplnéni s naslednou injektaZi prostoru pod nosnou konstrukci propustku popilkocementovou smési;

e zasypy a drobné terénni Upravy.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych poza-
davkuli zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych pfedpisti a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Z4adné vyjimky nebyly v rdmci stavby Fedeny.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organa

Podminky jednotlivych dotéenych organi jsou uvedeny v dokladové casti.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna tuzemi
Nova ochrannd pdsma nejsou stanovena.

h) zékladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s de$tovou vodou, celkové produkované
mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sit€ a nema Zadné nové pozadavky na spotifebu energii, tepla, vody ani hmot. Za pro-
vozu stavby nebude dochazet k shromaZzdovani destové vody — stavba neobsahuje Zzadné zpevnéné odvodnéné plochy
ani neni napojena na stavajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zadné odpadni vody.

i) zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Stavba spojena s pracemi na zelezni¢nim svrsku se provede jako celek ve vyluce na trati v trvani 50 dni. Pfedpoklada se
realizace v roce 2023.

j) zakladni poZadavky na predcasné uZivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do predcasného uZivani se neuvaZzuje. Stavba bude po dokonceni uvedena do zkusebniho provozu a
pred ukoncenim bude zkolaudovana.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feseni — kompozice prostorového feseni

Zména prostorového reseni objektu se opravou neméni.

b) architektonické feseni — tvarové feseni, materidlové a barevné reseni
SO 01 ZrusSeni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

Objekt bude zrusen. Otvory budou dozdény z kamenného zdiva.
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B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech, véetné tdaja o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin
Ucelem stavby je zrudeni stavajiciho propustku.

b) celkova bilance narokt vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvySeného odbéru elektrické
energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba nema zvysené naroky na spotrebu energii, tepla a uZitkové vody.

c) celkova spotfeba vody

Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadd a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem

Stavba neprodukuje Zadné odpady ani emise.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné ko-
munikacni sité

Pozadavky na kapacity komunikacni sité nejsou stanoveny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni uréena pro vefejnost a z toho divodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych tech-
nickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavku pfislusnych pfedpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Trat neni elektrifikovana. Vliv trakénich a energetickych vedeni neni fesen.

b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledkt koroznich prizkuma
Korozni prlizkum nebyl pro stavbu proveden.

c) vyjimky z norem a predpisti

Zadné vyjimky nebyly feseny.

d) opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho monitoring
Z4adn3 opatfeni nebyla Fedena.

e) zabezpeceni a dohled nad kfizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi

Nebylo feSeno.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektt a technickych zafizeni

V projektové dokumentaci nejsou feseny.

a) popis stavajiciho stavu

b) popis navrZeného feseni
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c) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-
klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodl na napajeci sit energetiky a navrh zplisobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance €innych a jalovych
vykont a navrh opatfeni na zajisténi predepsaného uciniku

B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objektt
a) popis stavajiciho stavu
SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

Kolej je v pfimé, uhel kfiZzeni 90°, trat neni elektrizovana. Svrsek S 49 na betonovych prazcich SB 8P, niveleta stoupa
10,00 %o. Zelezniéni svréek nad propustkem tvofi uzaviené kolejové loze podle €SN 73 6201.

Jedna se o propustek prevadéjici jednokolejnou trat v intravildanu mésta Znojma. Propustek je tvofen kamennymi des-
kami poloZenymi na opéry z kamenného zdiva. Svétlost propustku je 0,6 m, volnd vy$ka otvoru cca 0,7 m. Uhel kiizeni
je 90°. Pruceli vpravo propustku tvofi z¢asti kamenna, z¢asti betonova zed.

b) popis navrZeného feseni
SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin
Kolej a kolejové loZe nad propustkem nebude stavbou dotéeno.

Po provedeni vykopl na pravé strané trati se otvory propustku na obou stranach dozdi kamenem a propustek se zaplni
a doinjektuje popilkocementovou smési. Kamenna zed se ponecha v plvodnim stavu — betonové zaklady staré budovy
se odbouraji a svahy drazniho télesa se upravi do poZadovaného sklonu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni stavby

Jednd se o stavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni
bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu drahy s vyjimkou budovy nebo tunelu, ktera z hlediska pozarni bezpec-
nosti a ochrany obyvatelstva nepfedstavuje zvlastni nebezpedi. Podle § 40 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjsich predpisl, se pro stavby kategorie 0, nepredstavujici zvlastni nebezpeci, nezpracovava pozarné bez-
pecnostni feSeni a nevykondva se statni pozarni dozor posuzovanim dokumentace a ovéfovanim splnéni podminek po-
zarni bezpecnosti.
Pozarni ochrana se fidi témito predpisy:

e zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd;

e zakon €. 133/1985 Sb., o pozérni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisd;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach poZarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, ve znéni poz-

déjsich predpisu;

e vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpe€nosti a ochrany obyvatelstva.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Pro danou stavbu se nevyzaduje.
B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyzaduje zadné zvySené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za denniho
svétla.

Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté bude zfizeno, fadné provozovano a udrzovano
a) denni a umélé osvétleni;
b) oslunéni;
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c) hluk a vibrace;

d) vétrani;

e) prasnost;

f) mikroklima — zajisténi tepelné pohody;

g) opatieni k ochrané zdravi pred tcinky nadmérné expozice chemickymi latkami;

h) opatieni ohledné expozice azbestem;

i) hodnoceni fyzické zatéie;

j)  hodnoceni pracovni polohy;

k) opatieni k ochrané zdravi;

I) pozadavky na pracovni rovinu a pracovni misto;

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovano.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni fesena.

d) ochrana pred hlukem a vibracemi

Z hlediska hlukové zatéie nedojde ke zméné stavajicich parametrd. Zddna zvlastni opatteni proti hluku nejsou navrzena.
e) protipovodriova opatieni

Stavba se nenachdzi v povodriovém tUzemi.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrzena na poddolovaném Uzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy (jedna se o
oblast s velmi malou seizmicitou) ani loZiska plyn(. Dalsi uc¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.2.12 Kapacitni idaje stavby

Nebylo reSeno.
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B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany most a propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastrukturu
se nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

c) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu, popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

d) doprava v klidu

e) dopravni feSeni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy, pési, cyklistické a smiSené stezky

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Stdvajici provozni a dopravni technologie se po dokonceni stavby nezméni. V prlibéhu vystavby bude zcela vyloucen
provoz na trati. Misto stavby se nachazi v mezistani¢nim Useku Znojmo — Citonice. Pfedpoklada se nahradni autobusova
doprava. Prace na Zelezni¢nim svrSku a mosté budou probihat pfi vyluce dané koleje. Organizace vystavby, pfipadné
navrh dopravnich a vylukovych opatfeni budou stanoveny SZ, Odborem operativniho Fizeni provozu, oddélenim vyluk.
V soucasnosti je na trati v tomto Useku povolena maximalni rychlost 75 km/h. Graf dynamického pribéhu rychlosti ne-
bude zpracovén, protoZe se opravou tratova rychlost neméni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy

V rdmci stavby bude feSena Uprava terénu na svazich. Dojde ke skryvce ornice a po stavbé se nasledné povrch upravi a
oseje travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouzity Zadné zvlastni vegetacni prvky.
c) biotechnicka, protierozni opatfeni

Nejsou navrhovéna.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, piida a horninové prostiedi, pamatky, archeologie

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonceni stavby
nepredpoklada zvyseni negativnich vlivl na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — zvlasté chranéna Gzemi, pfirodni parky, ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, krajinny raz apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni ptirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi zadné vyznamné ani ohrozené druhy
rostlin a Zivocichll. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do plivodniho stavu.
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c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do uzemi NATURA 2000

d) navrh zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem
Neni.

e) v pfipadé zamért spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zavértl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Dalsi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida a horninové prostiedi, pamatky, archeologie

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Uzemi neni v rozporu se zajmy na
ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zék. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich predpis(, ve znéni pozdéjsich predpist a dalsi souvisejici zakony.

b) prevence zavainych havarii

V pripadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenist na technickou a dopravni infrastrukturu bude po ucelovych komunikacich a/nebo po zpevnénych
cestach, které jsou napojeny na silni¢ni sit. Do povrchu cesty se nebude pfi stavbé zasahovat. Stavba nema dalsi naroky
na dopravni infrastrukturu.

b) pfFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, dopravni trasy pro pfesun rozhodujicich doda-
vek materialQ, zasady vnitrostavenistni dopravy

SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin
Ptijezd vozidel uréenych ke stavbé bude zfizen pomoci komunikace, ktera se v blizkosti stavby napojuje na Silnici 11/361.
c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oplocenim vysky
minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Podél traté v tseku
stavby se nachdzi vzrostlé stromy, v pfipadé potfeby nutno zazadat o povoleni k vykaceni.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté a zafizeni stavenisté, plochy zafizeni stavenisté

Béhem vystavby bude docasné zabrana ¢ast pozemku v blizkosti stavby, na které bude vybudovano zafizeni stavenisté.
Uprednostriuje se vyuZziti pozemka ve spravé stavebnika, a pokud to neni mozné, tak je vyuZiti cizich pozemk( navrzeno
jen v nejnutnéjsim rozsahu umoznujicim bezproblémové provedeni stavby. Zabory budou pfedem domluveny s pfislus-
nym vlastnikem pozemku.

Zabory pozemku jsou uvedeny v Koordinacni situaci stavby.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a Gpravy/nahrady stavajicich bezbariérovych tras, Upravy pro bezbari-
érové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuji.
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f) bilance zemnich praci, feSeni konsolida¢nich naspt, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin v rozsahu podle
B.8.5

V ramci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZzena zemina bude ulozena na mezideponii
na stavenisti a zpétné vyuzita.

g) pozadavky na postup a zpUsob pfFipravy a realizace vystavby, rozhodujici diléi terminy, poZadavky na postupné
uvadeéni stavby do provozu (uzivani)

Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati v Useku mostu v km 103,069.
Pfedpokladana doba vystavby je 50 dni. Zahdajeni a ukonéeni stavby se predpoklada ve 2. az 3. Ctvrtleti 2023.
h) Popis jednotlivych stavebnich postupti
SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin
Popis postupu stavby:
e zfizeni pfistupové cesty;
e vybudovani zafizeni stavenisté;
e vytyCeni inZzenyrskych siti;
e vycCisténi stavajiciho propustku;
e vykopové a bouraci prace v misté propustku;
e zazdéni vtokového a vytokového otvoru pro zaliti propustku;
e vyplnéni s naslednou injektazi prostoru pod nosnou konstrukci propustku popilkocementovou smési;
e zasypy a drobné terénni Upravy.
e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zafizeni stavenisté a pfistupové cesty.
i) zasady pozarné bezpecnostniho feseni

i) popis navrienych provizornich stavi

k) popis podminek a poZadavkii ze stanovisek vleckaid k navrienému omezeni

1) popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési odsouhlasenych PCR, priichody pésich
stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO)

Most pfemostuje polni cestu, jedna se o U¢elovou komunikaci pfevazné pro pfistup k zemédélskym pozemkim. Béhem
vystavby bude nutné na urcity ¢as uzavrit prijezd pod mostem. Objizdné trasy se nenavrhuji — pfistup k pozemkim bude
mozny z obou stran mostu.

m) dopravni inZenyrska opatfeni pro realizaci stavby

Béhem praci na mosté, primo zasahujicich do komunikace, budou pred odbocenim na ucelovou komunikaci osazeny
znacky upozoriujici na mozné omezeni prichodu pod mostem.

n) pozadavky na vyluky vefejné dopravy
Stavba vyZaduje vyluku Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Predpoklada se nepretrzitd vyluka koleje v délce 50 dni.
0) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Se véemi druhy produkovanych odpadud bude naklddano a budou zneskodnény v souladu se zdkonem &. 541/2020 Sb.,
o odpadech. Pro jednotlivé druhy odpadd budou vybudovany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s od-
padem je nutné jeho zatridéni, tj. pfirazeni kédu druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.
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Nakladani s vyziskem, mozZnosti vyuziti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v prdbéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouZitelné a likvidovatelné. Cilem je uplatnéni
maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s platnou pravni normou.

Prehled predpokladanych odpadd vznikajicich pti vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad):

SO 01 ZruSeni propustku v km 103,069 na trati Retz — Kolin

Kod Kategorie Predpokl.| Zpusob nakla-
Druh odpadu o

odpadu odpadu mnozstvi | dani s odpadem

170101 0] Beton - XR12, XR5
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych

170107 ) . . - 0,2t XR12, XR5
vyrobkl neuvedené pod cislem 17 01 06

170201 6} Drevo 0,1t XR1

17 03 03 N Uhelny dehet a vyrobky z dehtu - XD5

17 04 05 o] Zelezo a ocel - XR4

17 05 04 0] Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 - XR5

17 0508 0] Stérk ze Zelezniéniho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07 - XR5
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly

170504 0 170901,170902a170903 16t XRS

p) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

V blizkosti zastavby budou zhotovitelem pfi vystavbé respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném
objektu nebude instalovan Zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.

Z dlvodu zamezeni splach(l stavebniho materialu a nadmérného rozjezdéni dotcenych pozemk s nasledkem eroze, se
bude stavba realizovat mimo obdobi zvySenych pratokd a intenzivnich srazek, po Uplném odtani snéhu v této lokalité.
Uskladnény stavebni material v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném podkladu z divodu podmacdeni a
mimo dosah povodriové hladiny.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo nepfiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplisobenych sta-
vebni ¢innosti v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb, o odpadech. Zejména se musi dbat na zabranéni tkapl a Unik(
ropnych produktd, asfaltll, rGznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi jejich prepraveé, skladovani i
pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz konstrukce to umozniuje podle
prislusnych predpisd, a co nejdrive ze stavenisté odstranény odvezenim na skladku nebo zneskodnény jinym zpdsobem.

g) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — véetné omezeni hospodareni tietich stran apod.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyufZiti stavajicich nebo budovanych objektl pro potreby provadéni
stavby.

r) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti Géinktiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Stavba bude realizovdna za vyluky Zelezni¢niho provozu po urcitou dobu. Pfi do¢asné uzavirce ucelové komunikace,

bude v misté odboceni na polni cestu osazeno dopravni znaceni upozoriiujici na omezeni provozu v daném Useku.

s) zdasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace a technickych zafizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel je povinen
vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkam rizik, vyplyvajicich ze Zelezni¢niho a
silni¢niho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhotovitel pfi realizaci stavby musi
postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je odpovédny
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za radné a prokazatelné seznameni svych zaméstnancud a zaméstnanct svych podzhotovitell s pravnimi predpisy a tech-
nickymi normami, které se tykaji bezpecnosti prace a technickych zatizeni a dbat na jejich dodrzovani. Rozsah sezndmeni
musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych zaméstnancd.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlastnim pfihléd-
nutim na manipulaci s bremeny, praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Je potfebné dodrZovat obecné platné pravni pfedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, tj. zejména:

zékon €. 262/2006 Sb., zdkonik préace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnéprav-
nich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-
pravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé;jsich
predpist;

zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisq;

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpist;

narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

narizenivlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich predpisu;
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist;

narizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaéeni a zavedeni sig-
nald;

narizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredkd,
mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredkd;

nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel(
biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich
testll a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisu;

SZ Bpl. Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi &innostech a pohybu
v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020;

SZ Bp3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi prdci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech v prostordch Sprdvy Zelez-
nic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020; ve znéni zmény €. 1. Praha: Sprava Zeleznic,

statni organizace, 2021.

t) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno prirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné odtoko-
vych pomért v zemi.

u) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie bude zabezpecena bud mobilnim zdrojem, nebo provizorni stavenistni pfipojkou NN.
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Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovéazena podle potreby z vlastnich zdroja zho-
tovitelem stavby.

Napojeni na jiné sité neni potifebné a nezfizuje se.

v) feSeni socidlnich a sanitarnich zafizeni

Na stavbé bude umisténo socialni a sanitarni zafrizeni, ze kterého bude pravidelné vyvazen odpad.
w) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

X) stavenistni prejezdy a troviova kfizeni

B.8.2 Vykresy

Potfebné Udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C).

B.8.3 Harmonogram

Jedna se o nendrocnou stavbu. Pro stavbu je zpracovan harmonogram vystavby, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.
B.8.4 Schéma stavebnich postupi

Schéma stavebnich postupd je uvedeno v ramci jednotlivych stavebnich objekta.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpoklada pfesun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot v ramci objektu
je uvedena ve vykazu vymér.

B.8.6 Zdroje vody a energii

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se odvodnéni mostu a propustku neméni. Bude vyuzit stavajici systém odvodnéni rubu opér pfirozenym vsako-
vanim draznim télesem. Odvodnéni svahl drazniho télesa a okolniho terénu zlstane zachovano pfirozené — stavajicim
sklonem uzemi.

V Brné, zari 2022

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 79601Prosté&jov 14/ 14



Priloha ¢. 1 Harmonogram vystavby
SO 01 Zruseni propustku v km 103,069 na trati Retz - Kolin

mésic
tyden

Zru$eni propustku v km 103,069 na trati Retz - Kolin

nepretrzita vyluka na trati - 50 dni (potfebna 15 dni)

vybudovani zafizeni stavenisté / pFistupové cesty

vytyceni inZenyrskych siti

01.1 Zelezniéni svriek

technicko-bezpecnostni zkouska svrsku

prezkouseni sdélovacich a zabezpec. kabell

01.2 Zelezniéni most

vyCisténi stavajiciho propustku

vykopové a bouraci prace v misté propustku

zazdéni vtokového a vytokového otvoru pro zaliti propustku

vyplnéni s naslednou injektazi prostoru pod nosnou konstrukci propustku

hutnény zasyp na vtoku

technicko-bezpecnostni zkouska propustku

drobné terénni upravy

odstranéni zafizeni stavenisté

rekultivace ploch zafizeni stavenisté a pristupové cesty
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