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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Stavba se nachází v intravilánu obce Znojmo pod mostem na silnici II/361 ul. Přímětická. Vlevo od trati se nachází zá-
stavba rodinných domů a napravo pod tratí potok Leska. Na výtokové straně se nachází přístupová cesta a chodník 
k soukromému pozemku. Otvor propustku bude vyplněn a tím se objekt zruší. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  

Stavba je v souladu s územním plánem – nezasahuje do ploch území s navrženou změnou využití. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

V rámci stavby nejsou žádné výjimky řešeny.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotče-
ných orgánů  

Podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod  

- 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní prů-
zkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín 

Průzkumy vzhledem na charakter stavby – zrušení propustků – nejsou nutné a nebyly prováděny. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního  

prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. 

- 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se rekonstrukcí nemění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

V opravovaném úseku v bezprostřední blízkosti propustku se nenachází vzrostlé stromy, nepředpokládá se kácení. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Dotčené pozemky nemají ochranu ZPF ani PUPFL. Trvalé zábory pozemků se nemění, dočasné zábory se pro stavbu 
nenavrhují. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přeložky 
inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Napojení stavby na technické vybavení není plánováno. 
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V okolí se nevyskytují inženýrské sítě s ochranným pásmem. 

Stavba není určena pro veřejnost a z toho důvodu se pro stavbu neřeší požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
stavby. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

Umístění stavby: 
stavební 
objekt 

katastrální 
území p. č. vlastnické právo/právo hospoda-

ření s majetkem státu 
číslo LV 

způsob vyu-
žití 

druh pozemku / 

ochrana 

SO 01 
Znojmo-

město 
5597/1 

Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

1628 dráha ostatní plocha / - 

Přístup ke stavbě: 
sta-

vební 
objekt 

katastrální  
území p. č. vlastnické právo/právo hospoda-

ření s majetkem státu 
číslo LV 

způsob vyu-

žití 
druh pozemku / 

ochrana 

SO 01 
Znojmo-

město 
5495/1 

Město Znojmo, Obroková 1/12, 
66902 Znojmo 

10001 
Ostatní  

komunikace 
ostatní plocha / - 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  

Nová ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují. 

o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavba spadá do plánované investice na dané trati a je časově vázána na předem stanovenou a časově omezenou dobu 
výluky na trati. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných kon-
strukcí, údaje o dotčené dráze – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.  

Účelem stavby je oprava mostních objektů na jednokolejné regionální trati Retz – Kolín. 

TÚ 1201 Retz (ÖBB) (část) – Kolín (mimo) 

DÚ 06 Znojmo – Olbramkostel 

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě 

Jedná se o jednokolejnou neelektrifikovanou regionální trať.  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Propustek sloužil pro převedení vody z jedné strany trati na druhou – svoji funkci již delší dobu neplní. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem na umístění a účel stavby, 

navrhované kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, 
označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních 

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Propustek bude zrušen. 

Práce lze shrnout do těchto bodů: 

 vyčištění stávajícího propustku;  

 výkopové a bourací práce v místě propustku;  

 zazdění vtokového a výtokového otvoru pro zalití propustku;  

 vyplnění s následnou injektáží prostoru pod nosnou konstrukcí propustku popílkocementovou směsí;  

 zásypy a drobné terénní úpravy.  

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických poža-
davků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách 
z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení  

Žádné výjimky nebyly v rámci stavby řešeny. 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotče-
ných orgánů 

Podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., nová ochranná pásma a chráněná území 

Nová ochranná pásma nejsou stanovena. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Stavba není napojena na stávající sítě a nemá žádné nové požadavky na spotřebu energií, tepla, vody ani hmot. Za pro-

vozu stavby nebude docházet k shromažďování dešťové vody – stavba neobsahuje žádné zpevněné odvodněné plochy 
ani není napojena na stávající kanalizaci. Objekt neprodukuje žádné odpadní vody. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba spojená s pracemi na železničním svršku se provede jako celek ve výluce na trati v trvání 50 dní. Předpokládá se 

realizace v roce 2023. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu 
k dokončení a užívání stavby 

S uvedením stavby do předčasného užívání se neuvažuje. Stavba bude po dokončení uvedena do zkušebního provozu a 
před ukončením bude zkolaudována. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení  

Změna prostorového řešení objektu se opravou nemění. 

b) architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Objekt bude zrušen. Otvory budou dozděny z kamenného zdiva. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech, včetně údajů o 
statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Účelem stavby je zrušení stávajícího propustku.  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody – podmínky zvýšeného odběru elektrické 
energie, podmínky při zvýšení technického maxima  

Stavba nemá zvýšené nároky na spotřebu energií, tepla a užitkové vody. 

c) celková spotřeba vody  

Stavba nebude napojena na vodovodní síť.  

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem  

Stavba neprodukuje žádné odpady ani emise. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné ko-
munikační sítě  

Požadavky na kapacity komunikační sítě nejsou stanoveny. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určena pro veřejnost a z toho důvodu se pro stavbu neuplatní vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických 
vedení  

Trať není elektrifikována. Vliv trakčních a energetických vedení není řešen. 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů  

Korozní průzkum nebyl pro stavbu proveden. 

c) výjimky z norem a předpisů 

Žádné výjimky nebyly řešeny. 

d) opatření zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavřeného prostoru dráhy, jeho monitoring 

Žádná opatření nebyla řešena. 

e) zabezpečení a dohled nad kříženími dráhy s pozemními komunikacemi  

Nebylo řešeno. 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

V projektové dokumentaci nejsou řešeny. 

a) popis stávajícího stavu  

- 

b) popis navrženého řešení  

- 
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c) energetické výpočty – spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a pod-
klady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních ob-
vodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových 
výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného účiníku  

- 

B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis stávajícího stavu  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Kolej je v přímé, úhel křížení 90o, trať není elektrizovaná. Svršek S 49 na betonových pražcích SB 8P, niveleta stoupá 
10,00 ‰. Železniční svršek nad propustkem tvoří uzavřené kolejové lože podle ČSN 73 6201.  

Jedná se o propustek převádějící jednokolejnou trať v intravilánu města Znojma. Propustek je tvořen kamennými des-
kami položenými na opěry z kamenného zdiva. Světlost propustku je 0,6 m, volná výška otvoru cca 0,7 m. Úhel křížení 
je 90°. Průčelí vpravo propustku tvoří zčásti kamenná, zčásti betonová zeď. 

b) popis navrženého řešení  

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Kolej a kolejové lože nad propustkem nebude stavbou dotčeno. 

Po provedení výkopů na pravé straně trati se otvory propustku na obou stranách dozdí kamenem a propustek se zaplní 
a doinjektuje popílkocementovou směsí. Kamenná zeď se ponechá v původním stavu – betonové základy staré budovy 
se odbourají a svahy drážního tělesa se upraví do požadovaného sklonu. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu dráhy s výjimkou budovy nebo tunelu, která z hlediska požární bezpeč-
nosti a ochrany obyvatelstva nepředstavuje zvláštní nebezpečí. Podle § 40 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, se pro stavby kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí, nezpracovává požárně bez-
pečnostní řešení a nevykonává se státní požární dozor posuzováním dokumentace a ověřováním splnění podmínek po-
žární bezpečnosti.  

Požární ochrana se řídí těmito předpisy: 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění poz-
dějších předpisů; 

 vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro danou stavbu se nevyžaduje. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba nevyžaduje žádné zvýšené hygienické požadavky. Práce budou probíhat na otevřeném prostranství za denního 
světla. 

Hygienické vybavení zařízení staveniště bude zřízeno, řádně provozováno a udržováno 

a) denní a umělé osvětlení; 

- 

b) oslunění; 

- 
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c) hluk a vibrace; 

- 

d) větrání; 

- 

e) prašnost; 

- 

f) mikroklima – zajištění tepelné pohody; 

- 

g) opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice chemickými látkami; 

- 

h) opatření ohledně expozice azbestem; 

- 

i) hodnocení fyzické zátěže; 

- 

j) hodnocení pracovní polohy; 

- 

k) opatření k ochraně zdraví; 

- 

l) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo; 

- 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Pro daný charakter stavby není nutný návrh a posouzení stavby z hlediska ochrany stavby před radonem. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Zvláštní zařízení na ochranu není navrhováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Technická seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétní ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem a vibracemi 

Z hlediska hlukové zátěže nedojde ke změně stávajících parametrů. Žádná zvláštní opatření proti hluku nejsou navržena. 

e) protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v povodňovém území.  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navržena na poddolovaném území, nevyskytují se zde agresivní podzemní vody, seismické vlivy (jedná se o 
oblast s velmi malou seizmicitou) ani ložiska plynů. Další účinky na stavbu nejsou známy. 

B.2.12 Kapacitní údaje stavby 

Nebylo řešeno. 
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B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Opravovaný most a propustek je součástí stavby dráhy. Jiné napojení stavby na technickou ani dopravní infrastrukturu 

se nepředpokládá. 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

- 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

- 

c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

- 

d) doprava v klidu  

- 

e) dopravní řešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, cyklistické a smíšené stezky 

- 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

Stávající provozní a dopravní technologie se po dokončení stavby nezmění. V průběhu výstavby bude zcela vyloučen 
provoz na trati. Místo stavby se nachází v mezistaničním úseku Znojmo – Citonice. Předpokládá se náhradní autobusová 
doprava. Práce na železničním svršku a mostě budou probíhat při výluce dané koleje. Organizace výstavby, případně 
návrh dopravních a výlukových opatření budou stanoveny SŽ, Odborem operativního řízení provozu, oddělením výluk.  
V současnosti je na trati v tomto úseku povolena maximální rychlost 75 km/h. Graf dynamického průběhu rychlostí ne-
bude zpracován, protože se opravou traťová rychlost nemění. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  

V rámci stavby bude řešena úprava terénu na svazích. Dojde ke skrývce ornice a po stavbě se následně povrch upraví a 
oseje travním semenem. 

b) použité vegetační prvky  

Pro terénní úpravy nebudou použity žádné zvláštní vegetační prvky. 

c) biotechnická, protierozní opatření  

Nejsou navrhována. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostředí, památky, archeologie   

Stavbou se provoz na dráze nemění – nezvyšuje se rychlost, nemění se parametry trati. Proto se po dokončení stavby 
nepředpokládá zvýšení negativních vlivů na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu – zvláště chráněná území, přírodní parky, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, krajinný ráz apod.  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. V oblasti se nenachází žádné významné ani ohrožené druhy 
rostlin a živočichů. Po dokončení bude místo stavby uvedeno do původního stavu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nezasahuje do území NATURA 2000 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem  

Není. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Nebylo vydáno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Další podmínky ochrany nejsou stanoveny. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda a horninové prostředí, památky, archeologie   

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovaná stavba v předmětném území není v rozporu se zájmy na 
ochranu veřejného zdraví ve smyslu ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. 

b) prevence závažných havárií 

V případě ohrožení obyvatelstva bude využit obecní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení stavenišť na technickou a dopravní infrastrukturu bude po účelových komunikacích a/nebo po zpevněných 
cestách, které jsou napojeny na silniční síť. Do povrchu cesty se nebude při stavbě zasahovat. Stavba nemá další nároky 
na dopravní infrastrukturu. 

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, dopravní trasy pro přesun rozhodujících dodá-
vek materiálů, zásady vnitrostaveništní dopravy 

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín 

Příjezd vozidel určených ke stavbě bude zřízen pomocí komunikace, která se v blízkosti stavby napojuje na Silnici II/361. 

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Pro výstavbu není nutné zasahovat do okolí staveniště. Staveniště bude po dobu výstavby zabezpečeno oplocením výšky 
minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Podél tratě v úseku 
stavby se nachází vzrostlé stromy, v případě potřeby nutno zažádat o povolení k vykácení. 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště a zařízení staveniště, plochy zařízení staveniště  

Během výstavby bude dočasně zabrána část pozemků v blízkosti stavby, na které bude vybudováno zařízení staveniště. 
Upřednostňuje se využití pozemků ve správě stavebníka, a pokud to není možné, tak je využití cizích pozemků navrženo 
jen v nejnutnějším rozsahu umožňujícím bezproblémové provedení stavby. Zábory budou předem domluveny s přísluš-
ným vlastníkem pozemku. 

Zábory pozemků jsou uvedeny v Koordinační situaci stavby. 

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy a úpravy/náhrady stávajících bezbariérových tras, úpravy pro bezbari-
érové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nenavrhují. 
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f) bilance zemních prací, řešení konsolidačních náspů, požadavky na přísun nebo deponie zemin v rozsahu podle 
B.8.5  

V rámci stavby nebude přesouvána zemina mezi jednotlivými objekty. Vytěžená zemina bude uložena na mezideponii 
na staveništi a zpětně využita. 

g) požadavky na postup a způsob přípravy a realizace výstavby, rozhodující dílčí termíny, požadavky na postupné 
uvádění stavby do provozu (užívání)  

Stavba bude provedena v jedné etapě s výlukou na trati v úseku mostu v km 103,069.  

Předpokládaná doba výstavby je 50 dní. Zahájení a ukončení stavby se předpokládá ve 2. až 3. čtvrtletí 2023.  

h) Popis jednotlivých stavebních postupů 

SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Popis postupu stavby: 

 zřízení přístupové cesty;  

 vybudování zařízení staveniště;  

 vytyčení inženýrských sítí;  

 vyčištění stávajícího propustku;  

 výkopové a bourací práce v místě propustku;  

 zazdění vtokového a výtokového otvoru pro zalití propustku;  

 vyplnění s následnou injektáží prostoru pod nosnou konstrukcí propustku popílkocementovou směsí;  

 zásypy a drobné terénní úpravy.  

 odstranění zařízení staveniště;  

 rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty.  

i) zásady požárně bezpečnostního řešení  

- 

j) popis navržených provizorních stavů  

- 

k) popis podmínek a požadavků ze stanovisek vlečkařů k navrženému omezení  

- 

l) popis objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a pěší odsouhlasených PČR, průchody pěších 
staveništěm v jednotlivých stavebních etapách (DIO) 

Most přemosťuje polní cestu, jedná se o účelovou komunikaci převážně pro přístup k zemědělským pozemkům. Během 
výstavby bude nutné na určitý čas uzavřít průjezd pod mostem. Objízdné trasy se nenavrhují – přístup k pozemkům bude 
možný z obou stran mostu. 

m) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby 

Během prací na mostě, přímo zasahujících do komunikace, budou před odbočením na účelovou komunikaci osazeny 
značky upozorňující na možné omezení průchodu pod mostem. 

n) požadavky na výluky veřejné dopravy  

Stavba vyžaduje výluku železničního provozu na převáděné trati. Předpokládá se nepřetržitá výluka koleje v délce 50 dní. 

o) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Se všemi druhy produkovaných odpadů bude nakládáno a budou zneškodněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech. Pro jednotlivé druhy odpadů budou vybudovány a vyčleněny skladovací prostory. Pro další nakládání s od-

padem je nutné jeho zatřídění, tj. přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení jeho kategorizace. 
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Nakládání s výziskem, možnosti využití nebo zneškodnění jako odpad  

Výzisky vznikající v průběhu stavby budou po kategorizaci rozděleny na použitelné a likvidovatelné. Cílem je uplatnění 
maximálního množství výzisku před produkcí odpadu. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou. 

Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad): 
SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Druh odpadu 

Předpokl. 
množství  

Způsob naklá-
dání s odpadem 

17 01 01 O Beton - XR12, XR5 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

0,2 t XR12, XR5 

17 02 01 O Dřevo 0,1 t XR1 

17 03 03 N Uhelný dehet a výrobky z dehtu - XD5 

17 04 05 O Železo a ocel - XR4 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - XR5 

17 05 08 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 - XR5 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

1,6 t XR5 

 

p) ochrana životního prostředí při výstavbě  

V blízkosti zástavby budou zhotovitelem při výstavbě respektovány hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném 
objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí.  

Z důvodu zamezení splachů stavebního materiálu a nadměrného rozježdění dotčených pozemků s následkem eroze, se 

bude stavba realizovat mimo období zvýšených průtoků a intenzivních srážek, po úplném odtání sněhu v této lokalitě. 
Uskladněný stavební materiál v místě zařízení staveniště musí být uložen na pevném podkladu z důvodu podmáčení a 
mimo dosah povodňové hladiny. 

Stavba bude probíhat tak, aby se zabránilo nepříznivému znečištění povrchových a podzemních vod, způsobených sta-
vební činností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb, o odpadech. Zejména se musí dbát na zabránění úkapů a úniků 
ropných produktů, asfaltů, různých chemikálií a dalších ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování i 
použití. Ekologicky nebezpečné odpady musí být bezpečně ukládány ve skladech, jejichž konstrukce to umožňuje podle 
příslušných předpisů, a co nejdříve ze staveniště odstraněny odvezením na skládku nebo zneškodněny jiným způsobem. 

q) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – včetně omezení hospodaření třetích stran apod.  

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá využití stávajících nebo budovaných objektů pro potřeby provádění 
stavby. 

r) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba bude realizována za výluky železničního provozu po určitou dobu. Při dočasné uzavírce účelové komunikace, 
bude v místě odbočení na polní cestu osazeno dopravní značení upozorňující na omezení provozu v daném úseku. 

s) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a zhotovitel je povinen 
věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění následkům rizik, vyplývajících ze železničního a 
silničního provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v její blízkosti. Zhotovitel při realizaci stavby musí 
postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je odpovědný 
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za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů s právními předpisy a tech-
nickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení 
musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. 

Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním přihléd-
nutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách a nad volnou hloubkou a v kolejišti. 

Je potřebné dodržovat obecně platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpráv-
ních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů; 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení sig-
nálů; 

 nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů; 

 SŽ Bp1. Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu 
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. Praha: Správa 
železnic, státní organizace, 2020;  

 SŽ Bp3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy želez-

nic, státní organizace. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020; ve znění změny č. 1. Praha: Správa železnic, 
státní organizace, 2021.  

t) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je zabezpečeno přirozeným sklonem okolního terénu. Výstavbou nesmí dojít ke změně odtoko-
vých poměrů v území. 

u) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie bude zabezpečena buď mobilním zdrojem, nebo provizorní staveništní přípojkou NN. 
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Napojení stavby na zdroj vody nebude zajištěno a voda bude na stavbu dovážena podle potřeby z vlastních zdrojů zho-
tovitelem stavby. 

Napojení na jiné sítě není potřebné a nezřizuje se. 

v) řešení sociálních a sanitárních zařízení 

Na stavbě bude umístěno sociální a sanitární zařízení, ze kterého bude pravidelně vyvážen odpad. 

w) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu  

- 

x) staveništní přejezdy a úrovňová křížení 

- 

B.8.2 Výkresy 

Potřebné údaje pro organizaci výstavby jsou zakresleny v koordinační situaci stavby (část C).  

B.8.3 Harmonogram  

Jedná se o nenáročnou stavbu. Pro stavbu je zpracován harmonogram výstavby, který je přílohou tohoto dokumentu. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Schéma stavebních postupů je uvedeno v rámci jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Pro stavbu se nepředpokládá přesun hmot mezi jednotlivými stavebními objekty. Bilance zemních hmot v rámci objektu 

je uvedena ve výkazu výměr. 

B.8.6 Zdroje vody a energií 

- 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavbou se odvodnění mostu a propustku nemění. Bude využit stávající systém odvodnění rubu opěr přirozeným vsako-
váním drážním tělesem. Odvodnění svahů drážního tělesa a okolního terénu zůstane zachováno přirozené – stávajícím 
sklonem území.  

V Brně, září 2022 



Příloha č. 1 Harmonogram výstavby
SO 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz - Kolín

měsíc
týden

Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz - Kolín
nepřetržitá výluka na trati - 50 dní (potřebná 15 dní)

vybudování zařízení staveniště / přístupové cesty
vytyčení inženýrských sítí

01.1 Železniční svršek
technicko-bezpečnostní zkouška svršku
přezkoušení sdělovacích a zabezpeč. kabelů

01.2 Železniční most 
vyčištění stávajícího propustku
výkopové a bourací práce v místě propustku
zazdění vtokového a výtokového otvoru pro zalití propustku
vyplnění s následnou injektáží prostoru pod nosnou konstrukcí propustku
hutněný zásyp na vtoku
technicko-bezpečnostní zkouška propustku
drobné terénní úpravy
odstranění zařízení staveniště
rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty

1 2

1 2 3 4 5 6
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