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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  

Název stavby:  Oprava mostních objektů na trati Retz (ÖBB) (část) – Kolín (mimo)  
Stavební objekt: 01 Zrušení propustku v km 103,069 na trati Retz – Kolín  

Podobjekt: 01 Železniční propustek  

Druh stavby:  zrušení propustku  
Evidenční km:  103,069  

Katastrální území: Znojmo – město  
Parcelní čísla pozemků:  5597/1  

Obec: město Znojmo  

Okres: Znojmo  

Kraj: Jihomoravský  
Stavebník (investor stavby): Správa železnic, státní organizace,  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace,  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  

Správce propustku: Správa železnic, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Brno, Správa mostů a tunelů  
Kounicova 26, 611 43 Brno  

Zhotovitel projektu: F-PROJEKT DOPRAVNÍ STAVBY, s. r. o.  
Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov  

Traťový úsek:  1201 Retz (ÖBB) (část) – Kolín (mimo)  
Definiční úsek:  06 Znojmo – Olbramkostel  

TUDU:  120106  

Staničení mostního objektu:  km 103,069 191  

Poloha na trati:  v intravilánu obce Znojmo  
Kategorie dráhy:  dráha celostátní (mimo systému TEN-T)  

Provozovatel dráhy:  Správa železnic, státní organizace  
Číslo tratě podle KJŘ:  241 Znojmo – Okříšky  

Číslo tratě podle prohláš. o dráze:  644 00 Znojmo státní hranice – Okříšky  

Číslo tratě podle SJŘ:  322 Znojmo st. hr. – Okříšky  

Číslo TTP:  322A Znojmo st. hr – Okříšky  

Dovolené zatížení tratě:  stávající propustek D4-80 maximální traťová třída zatížení (TTZ) s při-
druženou rychlostí  

Skupina přechodnosti:  3 

Počet kolejí:  jednokolejná trať  
Traťové zabezpeč. zař. (TZZ):  automatické hradlo AHP – 03 (bez návěstního bodu)  
Staniční zabezpeč. zař. (SZZ): žst. Olbramkostel: RZZ-AŽD 71, tlačítková volba, cestový systém, rych-

lostní návěstní soustava  

žst. Znojmo: Jednotné obslužné pracoviště, rychlostní návěstní sou-
stava 

Trakce:  -  

Traťová rychlost:  75 km/h  

Prostorová průchodnost: průjezdný průřez GCZ3  
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Překonávaná překážka:  -  

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro stavební povolení  

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROPUSTKU  

Stávající propustek je situován na trati Retz – Kolín v km 103,069 v intravilánu obce Znojmo. Předmětný propustek se 
nachází na pozemku p. č. 5597/1, k. ú. Znojmo – město, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro Správu železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1. 

Evidenční km 103,069  

Poloha propustku intravilán obce Znojmo na pozemcích ve vlastnictví Správy železnic 

Převáděná železniční trať  

Trať je jednokolejná, neelektrizovaná, vlevo je zástavba, vpravo je potok. Výstavba proběhla v roce 1870. Od výstavby 
nebyly na objektu realizovány žádné významné stavební počiny nad rámec běžné údržby. 
Železniční svršek na trati:  kolejnice S49, betonové pražce SB 8P s upevněním typu K s žebro-

vými podkladnicemi S4pl, svěrky ŽS4  
Uspořádání kolej. lože na obj.:  uzavřené kolejové lože na objektu s přesypávkou podle ČSN 73 6201  

Kolejnicové styky:  stykovaná kolej  
Směrové poměry tratě:  v přímé  
Sklonové poměry tratě:  v místě propustku stoupá 10,00 ‰ 

Překážka  

Stávající propustek sloužil pro převedení vody z jedné strany trati na druhou – tuto funkci pozbyl a proto je navrženo 
jeho zrušení.  

3 VSTUPNÍ PODKLADY  

Podklady pro vypracování projektu opravy:  

 Vlastní měření a fotodokumentace zpracovatele projektu. Červenec 2021.  

4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PROPUSTKU  

Propustek z roku 1870 je tvořen kamennými deskami položenými na opěry z kamenného zdiva. Světlost propustku je 
0,6 m, volná výška otvoru cca 0,7 m. Úhel křížení je 90°. Průčelí vpravo propustku tvoří zčásti kamenná, zčásti betonová 
zeď, zřejmě pozůstatek základů domku.  

Charakteristika propustku podle ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění  
Podle druhu převáděné komunikace drážní propustek 

Podle druhu převáděné dráhy železniční propustek 

Podle povahy svršku s uzavřeným kolejovým ložem  
Podle konstrukce mostovky zděný s vrchními kamennými deskami  

Podle překračované překážky -  

Podle počtu mostních otvorů nebo polí propustek o jednom otvoru  

Podle počtu úrovní mostovek nad sebou -  

Podle výškové polohy mostovky -  

Podle přesypávky propustek s přesypávkou 

Podle měnitelnosti základní polohy hlavní nosné konstrukce  
 nepohyblivý  

Podle plánované doby trvání trvalý propustek 

Podle průběhu trasy na propustku propustek v přímé  
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Podle úhlu křížení kolmý propustek 

Podle materiálu zděný propustek – kamenné zdivo s vrchními kamennými deskami  
Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce  propustek s ohybově tuhou nosnou konstrukcí  
Podle statické funkce hlavní NK  desková konstrukce  

Podle volné výšky na mostě  -  

Podle uspořádání příčného řezu  -  

Délka propustku 3,58 m 

Šířka propustku 10,45 m 

Výška propustku 2,28 m 

Délka přemostění 0,6 m 

Šikmost propustku kolmý 

Délka nosné konstrukce 0,90 m 

Šířka nosné konstrukce 10,45 m 

Rozpětí nosné konstrukce 0,75 m  

Tloušťka nosné konstrukce 0,2 m (ve středu)  

Výška kolejového lože a přesypávky  1,50 m (kolejové lože vč. přesypávky)  

Volná výška pod propustkem 0,70 m (otvor zanesen)  

Rok dokončení propustku 1870  

Rok poslední opravy propustku -  

Stavební stav propustku je hodnocen jako nevyhovující. 

4.1 Průzkumy a zjišťování 

4.1.1 Závady a nedostatky 

Popis závad a poruch propustku  

Stav konstrukce  

- V době prohlídky byla celá konstrukce propustku zanesena naplaveným materiálem a odpadky. Zatrubněné 
koryto před propustkem je zaneseno a není možné ověřit funkčnost celého koryta – propustkem ale neprotéká 
žádná voda a za propustkem není provedeno žádné koryto, kde by následně voda mohla odtékat. Drážní příkop 
na levé straně je zanesen a zasypán a propustek tedy neplní svoji funkci.  

Stav železničního svršku  

- Upevnění koleje: v celé délce propustku je v dobrém stavu. 
- Kolejové lože je mírně zanešené, ale bez zjevné ztráty funkčnosti. 

Stav vybavení  

Jiná a cizí zařízení a okolí objektu 

- Svahy před i za objektem a svahy koryta porůstají nízkou vegetací.  

Přechody do tratě  

- Neřešené, na objektu je zapuštěné kolejové lože.  

5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY  
Propustek je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a neplní svoji funkci, proto bude zrušen.  

Zrušení propustku vyžaduje stavební povolení speciálního stavebního úřadu. Podrobnosti k jednotlivým opravným pra-
cím jsou uvedeny v následujícím textu.  
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6 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU PROPUSTKU  

Propustek se ruší bez náhrady. 

Kolej nad propustkem nebude zrušením drážního propustku dotčena; informace ke svršku jsou uvedeny jen v odst. 2.  

6.1 Konstrukce propustku 

Úprava vtokové a výtokové části propustku. 

Otvor propustku bude na obou stranách dozděn příp. na vtokové straně je možné otvor zabednit a zalít betonem. Zdivo 

bude provedeno z lomového kamene a bude zděno do cementové malty MC25-XF3. Před zazděním otvorů budou pro 

doinjektování vrchního prostoru předchystány plnící hadičky příp. jiné vybavení dle zvoleného postupu injektáže.  

Vyplnění otvoru 

Pro výplň otvoru se použije cementopopílková směsí, která se na místo stavby doveze již namíchána. Vyplňování otvoru 
se předpokládá z výtokové příp. vtokové strany přes předem připravený plnící otvor. Plnění je nutné provádět plynule 
adekvátní rychlostí ve více etapách. Vrch otvoru bude po zatuhnutí směsi doinjektován.  

6.9 Úpravy v okolí propustku  

Úpravy svahů 

Svahy drážního tělesa dotčené stavbou budou dosypány do požadovaného tvaru a zatravněny. Okolní terén po výkopech 
a dopravní manipulaci bude urovnán do původního stavu. 

7 POSTUP RUŠENÍ PROPUSTKU  

7.1 Staveniště a přístupy 

Plocha zařízení staveniště je situována pod přilehlým viaduktem na pozemku Jihomoravského kraje ve správě SÚS Jmk. 

Předpokládaná plocha zařízení staveniště je 40 m2. Zhotovitel však může vybudovat zařízení staveniště na jiném pro něj 
vhodném místě nebo od výstavby zařízení staveniště upustit. Pokud bude plocha zařízení staveniště zpevněna štěrko-
pískem nebo jiným materiálem kromě panelů, je potřeba na stávající urovnaný terén položit oddělující vrstvu např. 
z geotextilie.  

Jako zdroj elektrické energie při provádění stavby se využije naftová nebo benzinová elektrocentrála. Při předpokláda-
ném větším odběru elektrické energie je možné zřídit dočasnou přípojku 400/230 V AC z distribuční sítě.  

Staveniště je dobře dostupné z účelové komunikace vedené pod mostem. 

7.2 Technologický postup rušení propustku  

Zrušení propustku proběhne v jedné časové etapě s výlukou na trati v úseku km 109,184. Časový a věcný postup opravy 
propustku má vazby na jiné opravné práce na této trati – seznam viz odst. 8 Související stavební objekty.  

Popis postupu stavby 

 zřízení přístupové cesty;  

 vybudování zařízení staveniště;  

 vytyčení inženýrských sítí;  

 vyčištění dna drážního propustku; 

 dozdění otvorů z kamenného zdiva  

 vyplnění propustku popílkocementovou směsí  

 odstranění některých kamenných a betonových částí (pozůstatků základů domku) na pravém průčelí propustku  

 odstranění zařízení staveniště;  

 rekultivace ploch zařízení staveniště a přístupové cesty.  
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Předpokládaná doba výstavby je 15 dní z celkových plánovaných 50 dní, kdy bude doprava na trati vyloučena z důvodu 
navazujících jiných staveb. Zahájení stavby se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2023 a ukončení ve 3. čtvrtletí 2023.  

7.3 Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí 
Zděná konstrukce základů bývalé budovy nad výtokovou částí propustku se zachová. Betonový blok vedle koleje nad 
výtokem se odbourá. Odbourá se i přední a boční část betonové stěny vedle výtoku – svahy se upraví do normového 
tvaru. Vybouraný nevyužitý materiál bude přímo odvezen na oficiální skládku, kde bude uložen dle zásad hospodaření 
s odpady nebo jako materiál určen k recyklaci. 

7.4 Skrývka ornice a ochrana okolního území 
Na svazích a v místě výkopů se provede skrývka ornice. Zemina se uskladní na drážním pozemku nebo v blízkosti stavby 

a v závěru stavby se použije pro ohumusování nového zemního tělesa dráhy a pro úpravy a rekultivaci terénu v okolí 
propustku a v místě zařízení staveniště a přístupové cesty.  

7.5 Výkopy a zajištění stavební jámy 

Zemní práce budou probíhat v rozsahu nutném pro realizaci zazdění a výplň propustku. Jedná se především o výkopy 
pro obnažení vtokové části propustku. Vykopaný materiál bude vytříděn a rozdělen podle možnosti dalšího využití a 
odvezen na meziskládku. Ostatní nevyužitelný materiál bude přímo odvezen na oficiální skládku, kde bude uložen dle 
zásad hospodaření s odpady nebo jako materiál určen k recyklaci. 

Výkopy  

Výkopy budou provedeny v otevřených svahovaných jámách se sklonem svahů 2:1 vedle stávajícím drážního tělesa.  

Provizorní převedení vodního toku  

Neuvažuje se. 

Čerpání vody 

Neuvažuje se. 

7.6 Zásypy konstrukcí a budování zemních těles 

Zpětný zásyp a obsypy 

Konstrukce propustku bude zasypána nenamrzavým materiálem z nesoudržné zeminy hutněný po vrstvách s největší 
tloušťkou 0,30 m. Jako zásypový materiál se může použít vykopaná zemina. Použití stávající odkopané zeminy se musí 
na místě posoudit. 

7.7 Výstavba nových konstrukcí 
Výstavba proběhne v jedné etapě s výlukou provozu na železniční trati. Harmonogram výstavby je uveden jako příloha 
části B Souhrnná technická zpráva. 

7.8 Omezení dopravy  
Stavba musí být provedena za výluky železničního provozu na převáděné trati.  

Kvůli bourání bude na krátkou dobu částečně omezen průchod kolem propustku na okolní parcely. Omezení se týká 
pouze bezprostředního okolí propustku. 

7.9 Dotčené inženýrské sítě  

Stavba bude realizována v ochranném pásmu dráhy a podzemní kabelové trasy zabezpečující železniční provoz po pravé 

straně dráhy ve vlastnictví SSZT a CTD ve správě ČD-Telematiky. Součástí kabelové trasy je zabezpečovací kabel a sdělo-
vací kabel TK15xn + 2x HDPE (CTD, ve správě ČD-Telematiky). 

Přeložka kabelů není navržena. Správce důrazně upozorňuje na možné mělké (podpovrchové) uložení sítí. Nad kabelo-
vou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou 
nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jeho funkčnost. Kabely budou vytyčeny a při provádění stavby se zabezpečí 
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proti poškození. Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyjádřeních správců kabelů.  

8 SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A STAVBY  

8.1 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty  
Propustek je součástí stavby, která má tyto stavební objekty:  

 SO 01 Zrušení propustku v km 103,039 na trati Retz – Kolín  

8.2 Koordinace s jinými stavbami  
Stavba bude zhotovena ve stejném termínu společně s dalšími údržbovými příp. stavebními pracemi na trati Retz (ÖBB) 
– Kolín.  

9 POŽADAVKY NA MĚŘENÍ  
Pro potřebu zpracování projektu zrušení propustku byl stávající propustek s okolím zaměřen. Výsledky zaměření jsou 
uvedeny v části projektu Geodetická dokumentace.  

Vytyčení, sledování ani jiné požadavky se při stavbě charakteru rušení nestanovují  

11 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, TKP A DALŠÍCH PŘEDPISŮ  
- ČSN 73 6200. Mosty – Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku-

šebnictví, říjen 2011;  

- ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, říjen 2008, ve znění změny Z1. 
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, leden 2012. 

- ČSN EN 1090-2. Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – část 2: Technické požadavky na ocelové kon-
strukce. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, únor 2019. 

- ČSN 73 2603. Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, červen 2011.  

- ČSN 75 1400. Hydrologické údaje povrchových vod. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2014.  

- TNŽ 73 6280. Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů. Praha: Správa želez-
niční dopravní cesty, státní organizace, únor 2015.  

- SŽDC S5. Správa mostních objektů. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2012.  

- SŽDC S5/4. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace, 2019.  

- Obecné technické podmínky SŽDC (ČD) pro ochranné nátěrové systémy ocelových konstrukcí mostních objektů. 
Praha: České dráhy, s. o., 2000.  

- SŽDC (ČD) SR5/7 (S). Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů. 
Praha: České dráhy, s. o., 1997.  

- MVL 511. Mostní vzorový list. Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky. 
Praha: České dráhy, a. s. a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2005.  

- Směrnice SŽDC č. 67. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. Praha: Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 2011.  

- TP 124. Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních komunikací. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2008.  

- TP 204. Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2009.  

- TP 232. Propustky a mosty malých rozpětí. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2012.  
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- Pavel KASAL – Rudolf HELA – Petr FINKOUS – Václav LORENC. Technická pravidla ČBS 03. Pohledový beton. 
2. přeprac. vyd. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018.  

- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostát-
ních a regionálních. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2006, ve znění pokynu SŽDC PO-

07/2019-GŘ. Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, 2019.  

- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního 
systému v Evropské unii.  

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. června 2017, kterým se doplňuje směr-
nice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a pře-
zkum technických specifikací pro interoperabilitu.  

- Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu 
subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.  

- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) 
č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a 

prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1474.  

12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Po dobu stavby bude pomocí informačních tabulí zakázán vstup cizích osob na staveniště. Staveniště bude ohrazeno 
mobilním zábradlím příp. mobilním oplocením.  

Při přípravných a dokončovacích stavebních pracích, kdy nebude zavedena výluka železničního provozu, nebudou pra-
covníci vstupovat do kolejiště. Po obou stranách koleje bude umístěna výstražná páska ve výšce 1,2 m nad terénem na 
sloupcích v délce 30 m a bezpečnostní tabulky zakazující vstup do provozované koleje. Další podmínky z hlediska bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci se pro provádění stavby v projektu nestanovují. Je potřebné dodržovat obecně platné 
právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. zejména:  

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracov-
něprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů;  

- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;  

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů;  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů;  

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších před-
pisů;  

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů;  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;  
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- nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů;  

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozděj-
ších předpisů;  

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukaza-
telů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických ex-
pozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů;  

- SŽ Bp1. Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu 
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. Praha: Správa 
železnic, státní organizace, 2020.  

- SŽ Bp3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy že-
leznic, státní organizace. Praha: Správa železnic, státní organizace, 2020.  

Právní předpisy upravující požární ochranu 

- zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  

- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vy-
hláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;  

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tav-

ných nádobách;  

- SŽ R14. Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. Praha: Správa železnic, státní orga-
nizace, 2020.  

13 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Ochrana proti úniku závadných látek do okolí  

Při stavebních pracích může dojít k úniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravních a mechanizačních pro-
středků. Při úniku ropných látek musí být ihned přerušeny stavební práce a podniknuty kroky k zamezení rozšíření unik-
lých závadných látek do okolí a následně provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycených ropných a dalších závadných 
látek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.  

Nároky na likvidaci odpadů  

Nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vytěžený přebytečný 
materiál a vybourané stavební hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku pro daný druh odpadu dle zvážení dodava-
tele. Předpokládá se vzdálenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v části B.8 projektové dokumentace.  

14 ZÁVĚR  

Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytyčit a viditelně označit všechny inženýrské sítě jejich majiteli příp. 
správci nebo uživateli – v okolí propustku by se mělo jednat pouze o podzemní kabelovou trasu SSZT a CTD (ČD-

Telematiky). Práce v blízkosti vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů nebo správců sítí.  

Zhotovitel opravy před zahájením prací předloží technologické postupy pro jednotlivé speciální stavební činnosti.  

Tato dokumentace slouží k realizaci zrušení propustku. Případné změny během výstavby vůči této dokumentaci podlé-
hají souhlasu investora stavby.  

V Brně, září 2022 
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