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Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (¢ast) — Kolin (mimo)
Dokumentace pro stavebni povoleni B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

Stavba se nachazi v Siré trati mezi zastavkou Citonice a Olbramkostel a prevadi kolej pres pozemni komunikaci. Pod
pfemostovanou komunikaci se nachazi propustek prevadéjici vodni tok z pravé strany na levou. Po obou stranach se
nachdzi pole. Rekonstrukci objektu se charakter a uzivani tzemi neméni.

b) udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho planovani

Stavba je v souladu s tzemnim planem — nezasahuje do ploch Uzemi s navrzenou zménou vyuziti.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkul na vyuZivani tzemi
V ramci stavby nejsou zadné vyjimky FeSeny.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organt
Podminky jednotlivych dotéenych organi jsou uvedeny v dokladové casti.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojli nerostti a podzemnich vod

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, korozni pru-
zkum, stavebné technicky prdzkum, stavebné historicky prizkum apod.

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
Pro objekt byla provedena obhlidka a stanoven jeho provozné-technicky stav.
Vycet zavad zjisténych pfi podrobné prohlidce:
Konstrukce K 01
e omitka je povrchové zvétrald a popraskana, trhliny o Sifce az 1 mm, vydouva se a opadava az na 15 % plochy,
obnaZena vyztu? je reziva;
e v omitce jsou nepravidelné vSsesmérné trhliny o Sifce az 0,2 mm, misty zvyraznéné pojivem;
e zdivem misty prosakuje voda a pojivo, pojivo tvofi krapniky;
e UloZznymi sparami nad obéma opérami silné prosakuje voda a pojivo, pojivo tvofi krusty;

e hrany jsou oboustranné poskozené od vysokych naklad( v délce 3 m do hloubky az 30 mm.

Opéra 0 01

e zdivem na hrané vlevo a zleva prosakuje voda a pojivo, pojivo na hrané tvori krustu;

e omitky jsou povrchové zvétralé, nepravidelné popraskané, trhliny o Sifce az 0,3 mm, misty jsou omitky vyduté,
ojedinéle vydrolené do hloubky az 20 mm. Ve zdivu jsou misty vrypy od Sirokych naklad( do hloubky az 10 mm,
na hranach az do hloubky 30 mm. Zleva jsou omitky nepravidelné popraskané, trhliny o Sifce do 0,2 mm jsou
zvyraznéné pojivem.

e na zdivu jsou graffiti.

Opéra 0 02
e ve vzdalenosti 0,4 m pod deskou je po celém obvodu nepravidelnd vodorovna trhlina v pracovni spare o Sifce az
0,1 mm;
e ve vzdalenosti 0,6 m az 0,8 m je pod deskou po celém obvodu nepravidelna vodorovna trhlina v pracovni spare

o Sifce aZz 0,1 mm s prisakem vody a pojiva;
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Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (¢ast) — Kolin (mimo)
Dokumentace pro stavebni povoleni B Souhrnna technicka zprava

e v levé Casti je pod deskou utrzena hrana do hloubky az 300 mm na vysku 1,4 m a na sitku 1,5 m s prisakem vody
a pojiva. Cast pod nepFiznanym dloinym prahem je na vysku aZ 1 m odpadl3;

e zprava je ve vzdalenosti 1,7 m pod fimsou nepravidelna vodorovna trhlina v pracovni spare na celou délku o Sifce
az 0,2 mm se silnym prlsakem vody a pojiva;

e omitka vlevo je na plose 0,7 x 0,2 m vydrolend do hloubky az 20 mm;

e ve zdivu jsou vrypy od Sirokych nakladd do hloubky az 10 mm;

e na zdivu jsou graffiti.
Kolej €. 1

e upevnéni koleje v celé délce mostu je v dobrém stavu bez zjevnych zavad;

o kolejové loZe je slabé znecisténé s vegetaci;

e naftimse vlevo je presyp Stérku na vysku az 50 mm, vpravo je Stérk az 150 mm pod fimsou;

e prechody do traté NefeSené, neupravené, stérk za fimsami se sype na svahy, chybi az na vysku 0,5 m.
Zabradli

e vlevo: koroze profill, prorezavéni natérd cca 10 % (Ri 5). 5. sloupek na NK je vylomeny, 1. sloupek na SS za NK je
vylomeny, 3. sloupek na konci na SS je deformovany proti sméru km az o 30 mm, pficle je odpojend. Nedosta-
tecna vyska zabradli.

e vpravo: koroze profil(i, prorezavéni natért cca 10 % (Ri 5). Nedostatecna vyska zabradli.

Nosna konstrukce je hodnocena stupném K 2 kvli lokalnim vyskytim prisaku vody s vyluhy pojiva. Na opérach je také
znacny vyskyt prisakd, hlavné pracovnimi sparami. Opéra O 01 je hodnocena stupném K 2 a O 01 stupném K 3 z diivodu
odpad|é ¢asti ulozného prahu na levé strané.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi — archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
z0na, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdrojli a ochranna pasma vodnich dél a prvki Zivotniho
prostfedi — soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové tizemi, poddolované tzemi, stavajici ochranna a
bezpecnostni pasma apod.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachdzi v zdplavovém Uzemi. Stavba se nenachazi v poddolovaném tGzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se rekonstrukci neméni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

Podél traté v opravovaném useku se nachazi vzrostlé stromy, v pfipadé potreby nutno zazadat o povoleni k vykaceni.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych k pInéni
funkce lesa

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

Dotéené pozemky nemaji ochranu ZPF ani PUPFL. Trvalé zabory pozemk(l se neméni, docasné zabory se pro stavbu
nenavrhuji.

I) udzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tizemi, prelozky
inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

Napojeni stavby na technické vybaveni neni planovano.
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Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (¢ast) — Kolin (mimo)
Dokumentace pro stavebni povoleni B Souhrnna technicka zprava

V okoli mostu se nevyskytuji inzenyrské sité s ochrannym pasmem.

Stavba neni uréena pro verejnost a z toho dlivodu se pro stavbu nefesi poZadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani
stavby.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Umisténi stavby:
stavebni | katastralni € vlastnické pravo/pravo hospoda- &slo LV zpusob vyu- | druh pozemku /
objekt uzemi p- ¢ feni s majetkem statu ziti ochrana

Sprava Zeleznic, statni organizace,
SO 02 Citonice 1356 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 121 draha ostatni plocha / -
11000 Praha 1

Pristup ke stavbé:

sta- .y C [ o

, katastralni . vlastnické pravo/pravo hospoda- | ., zpUsob vyu- | druh pozemku /

vebni . , p. ¢ .. . ]} Cislo LV e
. uzemi feni s majetkem statu ziti ochrana
objekt
Obec Citonice, €. p. 82, 67101 Cito- ni
s002 | Citonice 1297 e 10001 Ostat ostatni plocha / -
nice komunikace

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Nova ochrannd a bezpecnostni pasma se nenavrhuji.
0) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba spada do planované investice na dané trati a je Casové vazana na predem stanovenou a ¢asové omezenou dobu
vyluky na trati.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-
strukci, idaje o dotéené draze — kategorie drahy, tratovy Usek, stani¢eni apod.

Ucelem stavby je oprava mostnich objekt( na jednokolejné regionalni trati Retz — Kolin.
TU 1201 Retz (OBB) (€4st) — Kolin (mimo)

DU 06 Znojmo - Olbramkostel

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o jednokolejnou neelektrifikovanou regionalni trat.

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

Most prevadi Zelezni¢ni trat pfes pozemni komunikaci.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi a tcel stavby,
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri stavby jako navriené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni idaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
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Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (¢ast) — Kolin (mimo)
Dokumentace pro stavebni povoleni B Souhrnna technicka zprava

Ndvrh rfeSeni opravy spociva v prestavbé stdvajiciho mostu.
Opravné prace lze shrnout do téchto boda:
e demontazZ kolejového svrsku (objekt svrsku);
e rozsifeni mostu pomoci novych fimsovych nosnikd;
e Uprava a sanace spodni stavby a nosné konstrukce;
e zfizeni nového systému vodotésné izolace na sanovany povrch a odvedeni vody za opérou rubovou drenazi
véetné vyusténi pres kridla na svah;
e odstranéni uvolnéné omitky, tryskani povrchi a nahrazeni novymi sanacnimi hmotami;
e oprava kamennych zidek u opér;
e montazZ kolejového svrsku, podbiti koleje a zfizeni prechod(l do trati (objekt svrsku);
e odstranéni zafizeni stavenisté;

e dokoncovaci prace.

Opravou se splni poZzadavek na VMP 2,5. Umisténi ani ucel stavby se opravou neméni.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych poza-
davkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach
z platnych pfedpisti a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Zadné vyjimky nebyly v ramci stavby feseny.

f) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotce-
nych organli

Podminky jednotlivych dotcenych organl jsou uvedeny v dokladové casti.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich piredpisti — kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna tuzemi
Nova ochrannd pasma nejsou stanovena.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotifeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované
mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Stavba neni napojena na stavajici sité a nema zadné nové pozadavky na spotfebu energii, tepla, vody ani hmot. Za pro-
vozu stavby nebude dochazet k shromazdovani destové vody — stavba neobsahuje Zddné zpevnéné odvodnéné plochy
ani neni napojena na stdvajici kanalizaci. Objekt neprodukuje Zadné odpadni vody.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba spojena s pracemi na Zelezni¢nim svrsku se provede jako celek ve vyluce na trati v trvani 50 dni. Pfedpoklada se
realizace v roce 2023.

j) zakladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do predcasného uzivani se neuvazuje. Stavba bude po dokonceni uvedena do zkusebniho provozu a
pred ukoncenim bude zkolaudovana.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanistické feseni — kompozice prostorového feseni

Zména prostorového feseni objektu se opravou neméni.

b) architektonické feseni — tvarové feseni, materidlové a barevné feseni
SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

Dispozice objektu se opravou neméni — most o jednom poli s prosté uloZzenou Zelezobetonovou deskovou konstrukci se
zabetonovanymi ocelovymi kolejnicemi.
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Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (¢ast) — Kolin (mimo)
Dokumentace pro stavebni povoleni B Souhrnna technicka zprava

B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektii nebo jednotlivych objektech, véetné udajti o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZeni na ni plisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin

Ucelem stavby je rozifeni mostu, aby bylo dosazeno VMP 2,5 m. Dale pak dil&i Gpravy, které maji zajistit provozuschop-
nost drahy bez nutnosti opétovné zasahovat do konstrukce mostu.

Staticky vypocet byl proveden pro nosnou konstrukci. Konstrukce mostu byla ovéfena v meznim stavu Unosnosti a pou-
Zitelnosti. Konstrukce vyhovuje na prevedeni normou stanoveného zatizeni zelezni¢ni dopravou. Pfepoétem byla stano-
vena zatizitelnost mostu Ziv71 = 1,425.

b) celkova bilance narokt vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvyseného odbéru elektrické
energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba nema zvysSené naroky na spotiebu energii, tepla a uZitkové vody.

c) celkova spotfeba vody

Stavba nebude napojena na vodovodni sit.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materidlem

Stavba neprodukuje Zadné odpady ani emise.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné ko-
munikacni sité

Pozadavky na kapacity komunikacni sité nejsou stanoveny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni uréena pro verejnost a z toho divodu se pro stavbu neuplatni vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych tech-
nickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavki pfislusnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich a energetickych
vedeni

Trat neni elektrifikovana. Vliv trakénich a energetickych vedeni neni fesen.

b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudl na zakladé vysledkt koroznich prizkuma
Korozni prlizkum nebyl pro stavbu proveden.

¢) vyjimky z norem a predpisti

Z4adné vyjimky nebyly Feseny.

d) opatfeni zabranujici nezadoucimu vstupu do uzavieného prostoru drahy, jeho monitoring
Z4dnd opatfeni nebyla Fesena.

e) zabezpeceni a dohled nad kfizenimi drahy s pozemnimi komunikacemi

Nebylo feSeno.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektl a technickych zafizeni

V projektové dokumentaci nejsou reseny.

a) popis stavajiciho stavu

b) popis navrieného feseni

F-PROJEKT-DOPRAVNI{ STAVBY s. r. 0.
Janackova 4642/5d, 79601Prosté&jov 7/16



Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (¢ast) — Kolin (mimo)
Dokumentace pro stavebni povoleni B Souhrnna technicka zprava

c) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a pod-
klady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich ob-
vodl na napéjeci sit energetiky a navrh zplisobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance éinnych a jalovych
vykont a navrh opatfeni na zajisténi predepsaného uciniku

B.2.7 Zakladni technicky popis stavebnich objektt
a) popis stavajiciho stavu

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
02.1 Zelezniéni svriek

Kolej je v oblouku s prevysenim, na mosté je uzaviené kolejové loze, svrsek je z kolejnic tvaru S 49 s pricnymi betono-
vymi prazci SB 8P s upevnénim K s trojitymi pruznymi krouzky pod maticemi svérkovych Sroub(l. Niveleta stoupa
10,63 %o. V Useku je stykovana kolej s podporovanymi styky na dvojcitych betonovych prazcich s mlstkovymi deskami.

02.2 Zelezniéni most

Jedna se o betonovy most o jednom otvoru, svétlost otvoru 6,0 m, Ghel kfizeni 90°. Nosna konstrukce je ze zabetono-
vanych ocelovych nosnikl vytvorenych z dvojic kolejnic svarenych k sobé v misté hlav. UloZeni nosné konstrukce je pro-
vedeno na kolejnicich zabetonovanych v Uloznych prazich opér. V podhledu nosné konstrukce je omitka s draténou vloz-
kou misty je opadand a je vidét koroze vyztuzné vlozky. Cela konstrukce je omitnuta. Na levém okraji opéry 2 je odpadly
vétsi kus spodni ¢asti UloZzného prahu a horni ¢ast je uvolnénd. Z nosné konstrukce, tloZznych prahd, opér i kfidel prosa-
kuji na povrch bilé vapenné vyluhy. Nizké zidky z kamene v paté svahovych kuzelG u opér maji porusené sparovani a
misty rozvolnéné licni kameny. Zabradli ma vysku 1,07 m a 1,08 m a ma jedno madlo a jednu stfedni pficel.

b) popis navrZeného feseni
SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
02.1 Zelezniéni svréek

Pro potifebu opravy mostu se odstrani kolejovy svrSek v rozsahu dvou kolejovych poli délky 2x25 m. Po dokonceni opravy
mostu se kolej vrati do plvodniho stavu. V obnovené koleji se poufZiji stavajici kolejnice S 49 a stavajici prazce SB 8P. Pfi
zpétné montazi svréku se osadi nové komplety, nové pryzové podlozky a nové spojky se spojkovymi $rouby. Stérkové
loZe bude z nového materialu a upravi se do predepsaného profilu dle predpisu SZ. Soucasti opravy bude podbijeni
koleje ve dvou fazich (technologické podbiti a konecné podbiti) v rozsahu celého smérového oblouku ~500 m. Nasledné
bude provedena smérova a vyskova Uprava koleje (podbiti ASP) po cca 6 aZz 12 mésicich od zahajeni provozu.

02.2 Zelezniéni most

Na mosté bude odstranéna fimsa vlevo a zfizena nova fimsa v odsunuté poloze. Uvolnéné misto po odpadlém kusu na
kraji tlozného prahu opéry se dobetonuje do plivodniho tvaru s pfikotvenim k stavajicimu betonu opéry. Na mosté bude
nova izolace z natavovanych asfaltovych past a ukonci se na svislé ploSe az pod spodni Grovni Uloznych prah(. Uvolnéné
omitky se odstrani a nahradi se novymi ze sanacnich hmot. VSechny viditelné povrchy mostu se zasanuji a natfou jed-
notnym natérem.

Stavajici zabradli s nedostate¢nou vyskou se odfeZze a na nové betonové fimsy se osadi pres patni plechy nové ocelové
zabradli z Ghelnikd. Pfechody do traté se upravi s pouZitim typovych prefabrikatd.

Uvolnéné kameny zidek u opér se nanovo uloZi na maltu a doplni se jeden radek kamen( (v pripadé zjisténi zlého stavu
budou zidky rozebrany a vyzdény nanovo celé). Cely viditelny povrch bude presparovan cementovou maltou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni stavby

Jednd se o stavbu kategorie 0 podle § 6 odst. 1 pism. g) vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni
bezpecnosti a ochrany obyvatelstva, tj. o stavbu drahy s vyjimkou budovy nebo tunelu, kterd z hlediska pozarni bezpec-
nosti a ochrany obyvatelstva nepfedstavuje zvlastni nebezpedi. Podle § 40 zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjsich predpisd, se pro stavby kategorie 0, nepredstavujici zvlastni nebezpeci, nezpracovava pozarné bez-
pecnostni feseni a nevykonava se statni pozarni dozor posuzovanim dokumentace a ovéfovanim splnéni podminek po-
zarni bezpecnosti.
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PoZarni ochrana se fidi témito predpisy:

e zakon €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zakon €. 133/1985 Sh., o pozérni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis(;

e vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o podminkach poZarni bezpeénosti a vykonu statniho poZarniho dozoru, ve znéni poz-
déjsich predpisu;

e vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro danou stavbu se nevyzaduje.

B.2.10 Hygienické feseni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Stavba nevyZaduje Zadné zvysené hygienické pozadavky. Prace budou probihat na otevieném prostranstvi za denniho
svétla.

Hygienické vybaveni zafizeni stavenisté bude zfizeno, fadné provozovdno a udrZzovano

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

denni a umélé osvétleni;

oslunéni;

hluk a vibrace;

vétrani;

prasnost;

mikroklima — zajisténi tepelné pohody;

opatfeni k ochrané zdravi pfed ucinky nadmérné expozice chemickymi latkami;

opatfeni ohledné expozice azbestem;

hodnoceni fyzické zatéze;

hodnoceni pracovni polohy;

opatfeni k ochrané zdravi;

pozadavky na pracovni rovinu a pracovni misto;
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pro dany charakter stavby neni nutny navrh a posouzeni stavby z hlediska ochrany stavby pred radonem.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Zvlastni zafizeni na ochranu neni navrhovano.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seismicita se v této oblasti nevyskytuje, konkrétni ochrana neni feSena.

d) ochrana pred hlukem a vibracemi

Z hlediska hlukové zatéze nedojde ke zméné stavajicich parametrd. Zadna zvlastni opatteni proti hluku nejsou navrzena.
e) protipovodiova opatieni

Stavba se nenachdazi v povodriovém tUzemi.

f) ostatni tcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni navrZena na poddolovaném Gzemi, nevyskytuji se zde agresivni podzemni vody, seismické vlivy (jedna se o
oblast s velmi malou seizmicitou) ani loziska plyn(. Dalsi uc¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.2.12 Kapacitni tidaje stavby

Nebylo reseno.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

Opravovany most a propustek je soucasti stavby drahy. Jiné napojeni stavby na technickou ani dopravni infrastrukturu
se nepredpoklada.

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

¢) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

d) dopravav klidu

e) dopravni feSeni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy, pési, cyklistické a smisené stezky

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Stavajici provozni a dopravni technologie se po dokonceni stavby nezméni. V priibéhu vystavby bude zcela vyloucen
provoz na trati. Misto stavby se nachazi v mezistani¢nim tseku Citonice — Olbramkostel. Predpoklada se nahradni auto-
busova doprava. Prace na Zelezni¢nim svrSku a mosté budou probihat pfi vyluce dané koleje. Organizace vystavby, pfi-
padné navrh dopravnich a vylukovych opatieni budou stanoveny SZ, Odborem operativniho fizeni provozu, oddélenim
vyluk. V soucasnosti je na trati v tomto Useku povolena maximalni rychlost 75 km/h. Graf dynamického pribéhu rych-
losti nebude zpracovan, protoze se opravou tratova rychlost neméni.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Gpravy

V ramci stavby bude reSena Uprava terénu na svazich. Dojde ke skryvce ornice a po stavbé se nasledné povrch upravi a
oseje travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky
Pro terénni Upravy nebudou pouzity zadné zvlastni vegetacni prvky.
c) biotechnicka, protierozni opatfeni

Nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pida a horninové prostifedi, pamatky, archeologie

Stavbou se provoz na draze neméni — nezvysuje se rychlost, neméni se parametry trati. Proto se po dokonceni stavby
nepredpoklada zvyseni negativnich vlivli na Zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — zvlasté chranéna Gzemi, pfirodni parky, ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroma,
ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, krajinny raz apod.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni ptirodu a krajinu. V oblasti se nenachazi Zadné vyznamné ani ohrozené druhy
rostlin a ZivoCichll. Po dokonceni bude misto stavby uvedeno do plivodniho stavu.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do tzemi NATURA 2000

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem
Neni.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zavérul o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

DalSi podminky ochrany nejsou stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptda a horninové prostiedi, pamatky, archeologie

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Posuzovana stavba v predmétném Uzemi neni v rozporu se zajmy na
ochranu vefejného zdravi ve smyslu ustanoveni zdk. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich predpisd, ve znéni pozdéjsich predpist a dalsi souvisejici zakony.

b) prevence zavainych havarii

V ptipadé ohroZeni obyvatelstva bude vyuZit obecni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenist na technickou a dopravni infrastrukturu bude po ucelovych komunikacich a/nebo po zpevnénych
cestach, které jsou napojeny na silni¢ni sit. Do povrchu cesty se nebude pfi stavbé zasahovat. Stavba nema dalsi naroky
na dopravni infrastrukturu.
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b) pfistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pristupové trasy, dopravni trasy pro pfesun rozhodujicich doda-
vek material, zasady vnitrostavenistni dopravy

SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
Pfijezd vozidel uréenych ke stavbé bude ztizen pomoci zpevnéné ucelové komunikace, pres kterou most vede.
c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pro vystavbu neni nutné zasahovat do okoli stavenisté. Stavenisté bude po dobu vystavby zabezpeceno oplocenim vysky
minimalné 1,8 m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl oddélen prostor stavenisté od okoli. Podél traté v useku
stavby se nachdzi vzrostlé stromy, v pfipadé potfeby nutno zazadat o povoleni k vykdaceni.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté a zafrizeni stavenisté, plochy zafizeni stavenisté

Béhem vystavby bude docasné zabrana ¢ast pozemku v blizkosti stavby, na které bude vybudovano zafizeni stavenisté.
Uprednostiiuje se vyuZiti pozemk( ve spravé stavebnika, a pokud to neni mozné, tak je vyuZiti cizich pozemk( navrZeno
jen v nejnutnéjsim rozsahu umoznujicim bezproblémové provedeni stavby. Zabory budou pfedem domluveny s pfislus-
nym vlastnikem pozemku.

Zabory pozemk jsou uvedeny v Koordinacni situaci stavby.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a Gpravy/nahrady stavajicich bezbariérovych tras, Upravy pro bezbari-
érové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nenavrhuiji.

f) bilance zemnich praci, feSeni konsolida¢nich naspti, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin v rozsahu podle
B.8.5

V ramci stavby nebude presouvana zemina mezi jednotlivymi objekty. VytéZena zemina bude ulozena na mezideponii
na stavenisti a zpétné vyuZita.

g) pozadavky na postup a zpUsob pfFipravy a realizace vystavby, rozhodujici diléi terminy, poZadavky na postupné
uvadeéni stavby do provozu (uzivani)

Stavba bude provedena v jedné etapé s vylukou na trati v Useku mostu v km 109,184.
Pfedpokladand doba vystavby je 50 dni. Zahajeni a ukonéeni stavby se prfedpokldda ve 2. aZ 3. ¢tvrtleti 2023.
h) Popis jednotlivych stavebnich postupli
SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
Popis postupu stavby:
e zfizeni pfistupové cesty;
e vybudovani zafizeni stavenisté;
e vyty€eni inZzenyrskych siti;
e demontaz kolejového svrsku (objekt svrsku);
e rozsifeni mostu pomoci novych fimsovych nosnik(;
e Uprava a sanace spodni stavby a nosné konstrukce;
e zfizeni nového systému vodotésné izolace na sanovany povrch a odvedeni vody za opérou rubovou drenazi
véetné vyusténi pres kfidla na svah;
e odstranéni uvolnéné omitky, tryskani povrchll a nahrazeni novymi sanaénimi hmotami;
e oprava kamennych zidek u opér;
e montaz kolejového svriku, podbiti koleje a zfizeni pfechod( do trati (objekt svrsku);
e odstranéni zafizeni stavenisté;

e rekultivace ploch zatizeni stavenisté a pristupové cesty.
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i) zasady poZarné bezpecnostniho feSeni

j) popis navrienych provizornich stavi

k) popis podminek a poZadavki ze stanovisek vleckaia k navrzenému omezeni

I) popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési odsouhlasenych PCR, priichody pésich
stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO)

Most pfemostuje polni cestu, jedna se o Ucelovou komunikaci prevazné pro pristup k zemédélskym pozemkdm. Béhem
vystavby bude nutné na urcity ¢as uzavrit prijezd pod mostem. Objizdné trasy se nenavrhuji — pfistup k pozemkim bude
mozny z obou stran mostu.

m) dopravni inZenyrska opatieni pro realizaci stavby

B&hem praci na mosté, pfimo zasahujicich do komunikace, budou pfed odbogenim na ucelovou komunikaci osazeny
znacky upozoriujici na mozné omezeni prachodu pod mostem.

n) pozadavky na vyluky vefejné dopravy
Stavba vyZaduje vyluku Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Predpoklada se nepretrzita vyluka koleje v délce 50 dni.
0) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Se vsemi druhy produkovanych odpadd bude nakladano a budou zneskodnény v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.,
o odpadech. Pro jednotlivé druhy odpadd budou vybudovany a vyclenény skladovaci prostory. Pro dalsi nakladani s od-
padem je nutné jeho zatfidéni, tj. pfirazeni kédu druhu odpadu a stanoveni jeho kategorizace.

Nakladani s vyziskem, moznosti vyuZiti nebo zneskodnéni jako odpad

Vyzisky vznikajici v pribéhu stavby budou po kategorizaci rozdéleny na pouZitelné a likvidovatelné. Cilem je uplatnéni
maximalniho mnozstvi vyzisku pred produkci odpadu. Odpady budou likvidovany v souladu s platnou pravni normou.

Prehled predpokladanych odpadd vznikajicich pti vystavbé (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad):

SO 02 Oprava mostu v km 109,0184 na trati Retz — Kolin

Predpokl.| ZpUsob nakla-
mnozstvi | dani s odpadem

Kod Kategorie

Druh
odpadu odpadu ruh odpadu

120117 0 Odpadni material z otryskavani neuvedeny pod ¢islem 12 01 16| 22,0t XR5
170101 0 Beton 37,0t XR12, XR5
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
170107 0] , . . v, 0,2t XR12, XR5

vyrobk(l neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 0 Drevo 0,1t XR1
17 03 03 N Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 10t XD5
17 04 05 0 Zelezo a ocel 0,8t XR4
17 05 04 0] Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 85t XR5
17 05 08 0] Stérk ze zelezniéniho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07 160,0t XR5
17 09 04 o Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 15t XR5

170901,170902a 1709 03

p) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

V blizkosti zastavby budou zhotovitelem pfi vystavbé respektovany hlukové limity pro danou lokalitu. V navrhovaném
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objektu nebude instalovan zadny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.

Z davodu zamezeni splachl stavebniho materidlu a nadmérného rozjezdéni dotéenych pozemkd s nasledkem eroze, se
bude stavba realizovat mimo obdobi zvysenych pritokl a intenzivnich srazek, po Uplném odtani snéhu v této lokalité.
Uskladnény stavebni material v misté zafizeni stavenisté musi byt uloZzen na pevném podkladu z divodu podmadeni a
mimo dosah povodnové hladiny.

Stavba bude probihat tak, aby se zabranilo neptiznivému znecisténi povrchovych a podzemnich vod, zplisobenych sta-
vebni ¢innosti v souladu se zédkonem ¢. 541/2020 Sb, o odpadech. Zejména se musi dbat na zabranéni dkapd a dnikd
ropnych produktd, asfaltl, rdznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latek pfi jejich pfepravé, skladovani i
pouziti. Ekologicky nebezpecné odpady musi byt bezpecné ukladany ve skladech, jejichz konstrukce to umoznuje podle
prislusnych predpist, a co nejdfive ze stavenisté odstranény odvezenim na skladku nebo zneskodnény jinym zplsobem.

g) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — v€éetné omezeni hospodareni tfetich stran apod.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyuZiti stavajicich nebo budovanych objektl pro potfeby provadéni
stavby.

r) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Stavba bude realizovana za vyluky Zelezni¢niho provozu po urcitou dobu. Pfi doCasné uzavirce ucelové komunikace,
bude v misté odboceni na polni cestu osazeno dopravni znaceni upozoriiujici na omezeni provozu v daném Useku.

s) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

Bezpecnost prace a technickych zafizeni ma pfi provadéni dopravnich staveb mimoradny vyznam a zhotovitel je povinen
vénovat této problematice odpovidajici péci. Jde zejména o zabranéni nasledkam rizik, vyplyvajicich ze Zelezni¢niho a
silnicniho provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo v jeji blizkosti. Zhotovitel pfi realizaci stavby musi
postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost provozu jak na Zeleznicni trati, tak i na komunikaci. Zhotovitel je odpovédny
za radné a prokazatelné seznameni svych zaméstnanc( a zaméstnancl svych podzhotovitelll s pravnimi predpisy a tech-
nickymi normami, které se tykaji bezpec€nosti prace a technickych zafizeni a dbat na jejich dodrZzovani. Rozsah sezndmeni
musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych zaméstnancd.

Zhotovitel stavebniho dila rozpracuje uvedené predpisy a upravi je pro podminky daného objektu se zvlastnim prihléd-
nutim na manipulaci s bremeny, praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a v kolejisti.

Je potfebné dodrzovat obecné platné pravni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, tj. zejména:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi;

e zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pt¥i praci v pracovnéprav-
nich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-
pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich
predpist;

e zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e zdkon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vetfejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e nafizenivlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

e nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;
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nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni a zavedeni sig-
nald;

narizeni vliady ¢. 390/2021 Sh., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredkd,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd;

natizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich
testl a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisd;

SZ Bpl. Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu
v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci. Praha: Sprava
Zeleznic, statni organizace, 2020;

SZ Bp3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi prdci na stavbdch a pfi stavebnich &innostech v prostordch Sprdvy Zelez-
nic, statni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020; ve znéni zmény €. 1. Praha: Sprava Zeleznic,

statni organizace, 2021.

t) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zabezpeceno prirozenym sklonem okolniho terénu. Vystavbou nesmi dojit ke zméné odtoko-
vych pomér(i v Gzemi.

u) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektricka energie bude zabezpecena bud mobilnim zdrojem, nebo provizorni stavenistni pripojkou NN.

Napojeni stavby na zdroj vody nebude zajisténo a voda bude na stavbu dovaZzena podle potfeby z vlastnich zdroja zho-
tovitelem stavby.

Napojeni na jiné sité neni potfebné a nezfizuje se.

v) FesSeni socialnich a sanitarnich zafizeni

Na stavbé bude umisténo socialni a sanitarni zafrizeni, ze kterého bude pravidelné vyvazen odpad.

w) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

x) stavenistni prejezdy a Groviova kfizeni

B.8.2

Vykresy

Potfebné Udaje pro organizaci vystavby jsou zakresleny v koordinacni situaci stavby (¢ast C).

B.8.3

Harmonogram

Jedna se o nendrocnou stavbu. Pro stavbu je zpracovan harmonogram vystavby, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.

B.8.4

Schéma stavebnich postupt

Schéma stavebnich postupl je uvedeno v rdmci jednotlivych stavebnich objektd.

B.8.5

Bilance zemnich hmot

Pro stavbu se nepredpoklada pfesun hmot mezi jednotlivymi stavebnimi objekty. Bilance zemnich hmot v rdmci objektu
je uvedena ve vykazu vymér.

B.8.6

Zdroje vody a energii
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou se odvodnéni mostu a propustku neméni. Bude vyuzit stdvajici systém odvodnéni rubu opér pfirozenym vsako-
vanim draznim télesem. Odvodnéni svahi drazniho télesa a okolniho terénu zlistane zachovano pfirozené — stavajicim
sklonem Uzemi.

V Brné, zari 2022
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Pfiloha €. 2 Harmonogram vystavby
SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz - Kolin

mésic
tyden

Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz - Kolin

nepfretrzita vyluka na trati - 50 dni

vybudovani zafizeni staveni$té / pfistupové cesty

vytyceni inZzenyrskych siti

02.1 Zelezniéni svriek

demontaz kolejového svrsku

odstranéni kolejového loZze

montaz kolejového svrsku, podbiti koleje

technicko-bezpeénostni zkouska svrsku

prezkouseni sdélovacich a zabezped. kabell

02.2 Zelezni¢ni most

odbourdni ¢asti nosné konstrukce a spodni stavby

vykopové prace v misté mostu

tryskdni a sanace povrchu nosné konstrukce a spodni stavby

zfizeni podpérnych skruzi a leseni

bednéni, vyztuZovani a betonaz novych ¢asti nosné konstrukce

bednéni, vyztuzovani a betonaZ novych ¢asti spodni stavby

montaz zabradli na fimsy

penetraéni natéry a natéry proti zemni vihkosti

pokladka SVI na NK a SS véetné ochrany izolace

zfizeni odvodnéni mostu v¢. zaklad(, prostuptll a drenaznich Zeber

zasypy opér a kridel, zasypy pfechodovych oblasti a obsypy mostu

technicko-bezpeénostni zkouska mostu

drobné terénni Upravy

odstranéni zafizeni stavenisté

rekultivace ploch zafizeni stavenisté a pristupové cesty
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