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1 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:

Stavebni objekt:
Podobjekt:

Druh stavby:

Eviden¢ni km:
Katastralni dzemi:
Parcelni ¢isla pozemka:
Obec:

Okres:

Kraj:

Stavebnik (investor stavby):

Spravce mostu:

Zhotovitel projektu:

Tratovy Usek:

Defini€ni usek:

TUDU:

Stanic¢eni mostniho objektu:
Poloha na trati:

Kategorie drahy:
Provozovatel drahy:

Cislo traté podle KJR:

Cislo traté podle prohlas. o draze:
Cislo traté podle SIR:

Cislo TTP:

Dovolené zatiZeni traté:

Skupina pfechodnosti:
Pocet koleji:
Tratové zabezped. zaf. (TZZ):

Stani¢ni zabezpec. zaf. (SZ2):

Trakce:
Tratova rychlost:

Prostorova prichodnost:

Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (OBB) (&ast) —
Kolin (mimo)

02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
02.2 Zelezniéni most

oprava mostu

109,184

Citonice

1356

Citonice

Znojmo

Jihomoravsky

Sprdva Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Korespondencni adresa:

Sprdva Zeleznic, statni organizace,

Oblastni reditelstvi Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Sprdva Zeleznic, statni organizace,
Oblastni reditelstvi Brno, Sprava mostl a tuneld
Kounicova 26, 611 43 Brno

F-PROJEKT DOPRAVNI STAVBY, s.r. 0.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prostéjov

1201 Retz (OBB) (¢ast) — Kolin (mimo)
06 Znojmo — Olbramkostel

120106

km 109,183 780

v extravildnu obce Citonice

draha celostatni (mimo systému TEN-T)
Sprdva zeleznic, statni organizace

241 Znojmo — OkFisky

644 00 Znojmo statni hranice — OkFisky
322 Znojmo st. hr. — Oktisky

322A Znojmo st. hr — Okfisky

D4-80 maximalni tratova tfida zatizeni (TTZ) s pfidruzenou rychlosti
opraveny most vyhovuje na tfidu D4 (22,5t /8,0 t/m)

3
jednokolejna trat
automatické hradlo AHP — 03 (bez navéstniho bodu)

7st. Olbramkostel: RZZ-AZD 71, tla&itkova volba, cestovy systém,
rychlostni navéstni soustava

Zst. Znojmo: Jednotné obsluzné pracovisté, rychlostni navéstni sou-
stava

75 km/h
prGjezdny prirez GCZ3

F-PROJEKT-DOPRAVNI STAVBY, s. 1. 0.

Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov
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Pfekondavané prekazky: mistni ic¢elova komunikace (smér Mramotice), vodni tok Mramoticky

potok (zatrubnéni pod komunikaci)

Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni

2 ZAKLADNI UDAJE O MOSTU

Jedna se o jednokolejny most o jednom otvoru, s nosnou konstrukci ze zabetonovanych kolejnic, na trati Retz — Kolin
(dle tabulek tratovych pomérd trat 322A Znojmo st. hr. — OkFisky), mezi zast. Citonice a Zst. Olbramkostel prevadéjici
drahu pres ucelovou komunikaci a potok.

Evidencni km 109,184

Poloha mostu na pozemcich p. €. 1356 v katastralnim uzemi Citonice, ve vlastnictvi
Spravy Zeleznic

Pfevadéna Zelezniéni trat
Most pFevadi jednokolejnou neelektrifikovanou Zelezni¢ni trat Retz (OBB) — Kolin pfes u&elovou komunikaci a Mramo-

ticky potok, ktery je veden v propustku pod komunikaci. Vlevo i vpravo je pole. Kolej je v misté mostu v levostranném
oblouku, niveleta stoupa 9,06 %o, Uhel ktizeni 90°. Vystavba probéhla v roce 1950.

Piekazka — Uéelova komunikace a potok

Pod mostem je Gcelova komunikace se zpevnénym povrchem, pod niz je v propustku pfeveden Mramoticky potok.

3 VSTUPNIi PODKLADY

Podklady pro vypracovani projektu opravy:
e Podklady pro zadavaci dokumentaci pro zpracovani projektu na opravu mostu v km 109,184 na trati Retz
(OBB)-Kolin. Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Sprava most( a tuneldl. 2022.
e Protokol o podrobné prohlidce, 2021

e Plvodni dokumentace:
vyména OK (1913)
Uprava potoka (1937)
prestavba mostu (1938)
prestavba mostu (1949)

4 POPIS STAVAJICIHO STAVU MOSTU

Jedna se o jednokolejny most o jednom otvoru, s nosnou konstrukci ze zabetonovanych kolejnic, na trati Retz (OBB) —
Kolin (dle tabulek tratovych pomért trat 322A Znojmo st. hr — Ok¥isky; dle prohlaseni o draze celostatni trat 644 00
Znojmo — Okfisky), mezi zast. Citonice a Zst. Olbramkostel a prevadi kolej pres potok a mistni komunikaci.

Kolej je na mosté v levostranném oblouku, Uhel kfiZeni cca 90°, trat neni elektrizovana.

Nosnou konstrukci tvofi prosty nosnik o jednom poli ze zabetonovanych kolejnic. Spodni stavbu tvofi kamenny zaklad,
opéry (O 01, O 02). Opéry a kfidla jsou z betonového zdiva s omitkou, tloZny prah a fimsy jsou betonové.

Svriek S49 na betonovych prazcich SB8, kolej stykovana, smérové v oblouku, niveleta stoupd 9,06%o.. Kolejové loze je
slabé znecisténé s vegetaci.

Charakteristika mostu podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu prevadéné komunikace drazni most

Podle druhu prevadéné drahy Zelezni¢ni most

Podle povahy svrsku s kolejovym lozem

Podle konstrukce mostovky betonovd deska se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
Podle prekracdované prekazky most pres pozemni komunikaci, most pres potok
Podle poétu mostnich otvord nebo poli most o jednom otvoru

F-PROJEKT-DOPRAVNfSTAVBY, S.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 4/18
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Podle poctu Urovni mostovek nad sebou
Podle vyskové polohy mostovky

Podle presypavky

most s mostovkou v jedné Urovni
horni

most bez presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce

Podle pldnované doby trvani
Podle pribéhu trasy na mosté
Podle Uhlu kfizeni

Podle materidlu

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce
Podle statické funkce hlavni NK
Podle volné vysky na mosté

Podle usporadani pricného fezu
Délka mostu

Sitka mostu

Vyska mostu

Délka premosténi

Sikmost mostu

Délka nosné konstrukce

Sitka nosné konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce

Tloustka nosné konstrukce

Vyska kolejového loZe a presypavky
Volna vyska pod mostem

Rok dokonéeni mostu

Rok posledni opravy mostu

Stavebni stav mostu je hodnocen jako K2/S3.

4.1 Prazkumy a zjistovani
4.1.1 Zavady a nedostatky
Popis zavad a poruch mostu !

Stav nosné konstrukce

nepohyblivy
trvaly most
most ve smérovém oblouku
kolmy most

ocelobetonovy most — Zelezobetonova deska se zabetonovanymi
ocelovymi kolejnicemi

most s ohybové tuhou nosnou konstrukci
deskovy most

s neomezenou volnou vyskou
17,50 m

5,20 m

6,78 m

6,00 m

kolmy

6,88 m

520m

6,50 m

0,41 m (ve stfedu)

0,60 m (pouze kolejové loze)
4,27 m (nejmensi)

1950

- Omitka je povrchové zvétrald a popraskana, trhliny Sitrky az 1 mm, vydouva se a opadava aZ na 15 % plochy,

obnaZzena vyztu? je reziva.

-V omitce jsou nepravidelné vSesmérné trhliny Sitky az 0,2 mm, misty zvyraznéné pojivem.

- Zdivem misty prosakuje voda a pojivo, pojivo tvori krapniky.

- UloZnymi sparami nad ob&ma opérami silné prosakuje voda a pojivo, pojivo tvoii krusty.

- Hrany jsou oboustranné poskozené od vysokych nakladd v délce 3 m do hloubky az 30 mm.

! odstavec byl pfevzat z protokolu o podrobné prohlidce

F-PROJEKT-DOPRAVNfSTAVBY, S.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov
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Celni strana vlevo: omitka je povrchové zvétrala, misty se olupuje. Nad O 02 jsou v omitce nepravidelné vodo-
rovné trhliny o $ifce az 0,2 mm s priisakem pojiva. UloZnymi sparami nad obéma opérami vytéka asfalt.
V nepfiznanych dilatacnich sparach délky desky jsou nepravidelné trhliny na celou vysku o Sifce az 2 mm, slabé
prosakuje voda.

Celni strana vpravo: ve vzdélenosti 0,3 m od dolni hrany je nepravidelna vodorovnd trhlina v pracovni spafe na
celou délku o Sifce aZz 0,2 mm, prosakuje voda a pojivo. Nepravidelnd Sikma trhlina uprostfed délky konstrukce
od fimsy smérem k O 02 aZ po vodorovnou trhlinu o Sifce az 0,2 mm, prosakuje voda. Omitka je povrchové zvé-
trald, nad Uloznou sparou nad O 02 je opadana v délce 0,6 m na vysku 150 mm. Uloznymi sparami nad obéma
opérami prosakuje voda a pojivo, vytéka asfalt. V nepfiznanych dilatacnich sparach délky desky jsou nepravi-
delné trhliny na celou vysku o $ifce az 0,2 mm, slabé prosakuje voda.

Rimsa vlevo: u 2., 3. a 4. sloupku jsou nepravidelné svislé trhliny na celou vysku i §itku o $ifce az 3 mm. Konec
fimsy je u 5. sloupku odlomeny v délce 300 mm na celou vysku do hloubky az 120 mm, na dolni hrané je odlo-
meny v délce 1 m na vysku az 100 mm na Sitku 100 mm a do hloubky az 60 mm. Omitka je povrchové zvétrala,
nad O 01 v délce 1 m opadava. Na zdivu roste mech a lisejnik. Na horni ploSe je presyp Stérku na vysku az
50 mm, roste liSejnik.

Rimsa vpravo: omitka je povrchové zvétrald, roste lisejnik. U 2., 3. a 4. sloupku je svisla trhlina na celou vysku i
Sitku o Sifce az 0,5 mm. dolni hrana na konci fimsy je vydrolena v délce 0,3 m na vysku 50 mm. Na horni plose
roste lisejnik.

Stav spodni stavby
Opéra 001

Zdivem na hrané vlevo a zleva prosakuje voda a pojivo, pojivo na hrané tvofi krustu.

Omitky jsou povrchové zvétralé, nepravidelné popraskané, trhliny o Sifce az 0,3 mm, misty jsou omitky vyduté,
ojedinéle vydrolené do hloubky az 20 mm. Ve zdivu jsou misty vrypy od Sirokych nékladl do hloubky az 10 mm,
na hranach az do hloubky 30 mm. Zleva jsou omitky nepravidelné popraskané, trhliny o Sifce do 0,2 mm jsou
zvyraznéné pojivem.

Na zdivu je graffiti.

Kridlo vlevo

Zdivem prosakuje voda a pojivo, pojivo tvofi krusty.

Omitka je povrchové zvétrala, nepravidelné popraskana, trhliny o sitce do 0,2 mm jsou zvyraznéné pojivem. Ve
vzddlenosti 0,3 m a 1,2 m pod fimsou jsou nepravidelné vodorovné trhliny na celou délku v pracovnich sparach
o Sifce aZz 1 mm, misty s prisakem vody a pojiva.

Rimsa: omitka je povrchové zvétrala, roste fasa a lidejnik. Pod 2. a 3. sloupkem zabradli jsou nepravidelné svislé
trhliny na celou vysku o sSifce az 2 mm. Na horni plosSe je presyp Stérku na vysku az 50 mm, roste liSejnik.

Prilehly svahovy kuZel je sesedly az 0 200 mm a je porostly vegetaci, kefi a stromky.

Patni zidka: na zdivu roste mech. Na horni plose je zidka prekryta zeminou, roste vegetace.

Kfidlo vpravo

Omitky jsou povrchové zvétralé, misty se vydroluji do hloubky az 10 mm, u terénu na vyskou az 0,2 m chybi. Ve
vzdalenosti 0,3 m a 1,4 m pod fimsou jsou nepravidelné vodorovné trhliny v pracovnich sparach o Sitce az
2 mm, misty s prlsakem vody a pojiva. Nepravidelné vodorovné trhliny v pracovnich sparach o Sifce az 0,2 mm
s prlisakem vody a pojiva, které tvofi misty krusty.

Rimsa: u 2. sloupku zébradli je na dolni hrané vydrolena do hloubky aZ 50 mm v délce 200 mm. Ve vzdalenosti
az 70 mm od dolni hrany je od dilatacni spary s NK nepravidelna trhlina v délce 0,9 m o Sifce az 5 mm. Na zdivu
roste lisejnik a mech.

Prilehly svahovy kuZel je sesedly az o0 300 mm a je porostly vegetaci a kefi.

Patni zidka: sparovani je popraskané, misty se vydroluje az do hloubky 100 mm. Na zdivu roste mech. Na horni
plose je zidka prekryta zeminou, roste vegetace.

Opéra 0 02

Ve vzdalenosti 0,4 m pod deskou je po celém obvodu nepravidelna vodorovna trhlina v pracovni spare o Sifce
az 0,1 mm.

F-PROJEKT-DOPRAVNfSTAVBY, S.r.o.
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Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (OBB) (€ast) — Kolin (mimo)
SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin 02.2 Zelezniéni most
Dokumentace pro stavebni povoleni Technicka zprava

- Ve vzdalenosti 0,6 m az 0,8 m je pod deskou po celém obvodu nepravidelnd vodorovna trhlina v pracovni spare
o Sifce a7z 0,1 mm s prisakem vody a pojiva.

- Vlevé Casti je pod deskou utrzend hrana do hloubky az 300 mm na vysku 1,4 m a na $itku 1,5 m s prisakem
vody a pojiva. Cést pod neptiznanym tloznym prahem je na vysku a7 1 m odpadla.

- Zprava je ve vzddlenosti 1,7 m pod fimsou nepravidelnd vodorovna trhlina v pracovni spafe na celou délku o
Sifce az 0,2 mm se silnym prisakem vody a pojiva.

- Omitka vlevo je na plose 0,7 x 0,2 vydrolena do hloubky az 20 mm.
- Ve zdivu jsou vrypy od Sirokych nakladd do hloubky az 10 mm.
- Na zdivu je graffiti.

KFidlo vlevo

- Ve vzddlenosti 1,7 a 1,3 m jsou pod fimsou nepravidelné vodorovné trhliny v pracovnich sparach na celou dél-
ku o Sifce aZz 0,2 mm s prisakem vody a pojiva.

- Omitky jsou povrchové zvétralé, ojedinéle popraskané, trhliny o Sifce do 0,2 mm.

- Rimsa: U dilatacni spary je utrzena hrana v délce 200 mm a na celou vysku na &itku 120 mm s obnazenym za-
bradelnim sloupkem. U 2. a 3. zdbradelniho sloupku je trhlina na celou vysku a Sitku o Sifce az 2 mm. Omitky
jsou zvétralé, roste liSejnik. Na horni ploSe je presyp Stérku na vysku az 50 mm, roste lisejnik.

- Pfilehly svahovy kuZel je sesedly az 0 200 mm a je porostly vegetaci a kefi.

- Patni zidka: Sparovani je popraskané, misty se vydroluje az do hloubky 50 mm. Na zdivu roste mech. Na horni
plose je prekryta zeminou, roste vegetace.

K¥idlo vpravo

- Ve vzdalenosti 1,7 m a 1,3 m jsou pod fimsou nepravidelné vodorovné trhliny v pracovnich sparach na celou
délku o Sifce az 0,2 mm s prlisakem vody a pojiva

- Omitky jsou povrchové zvétralé.
- Rimsa: Omitky jsou povrchové zvétralé, slabé roste mech a lisejnik. Na horni ploge silné roste ligejnik.
- Pfilehly svahovy kuZel je sesedly az 0 200 mm je porostly vegetaci, kefi a stromy.

- Patni zidka: sparovani je popraskané, misty se vydroluje az do hloubky 70 mm, v konci zidky aZ do hloubky
120 mm, kameny jsou v délce az 0,5 m rozvolnéné. Na horni ploSe je prekrytd zeminou, roste vegetace.

Stav Zeleznicniho svrsku

- Upevnéni koleje: v celé délce mostu je v dobrém stavu bez zjevnych zavad.

- Kolejové lozZe je slabé znecisténé s vegetaci.

- Na fimse vlevo je presyp Stérku na vysku az 50 mm, vpravo je stérk az 150 mm pod fimsou.
Stav vybaveni
Zabradli

- Vlevo: koroze profilli, prorezavéni natérli cca 10 % (Ri 5). 5. sloupek na NK je vylomeny, 1. sloupek na SS za NK
vylomeny, 3. sloupek na konci na SS je deformovany proti sméru km az o 30 mm, pficle je odpojena. Nedosta-
te¢na vyska zabradli.

- Vpravo: koroze profilli, prorezavéni natérd cca 10 % (Ri 5). Nedostatecna vyska zabradli.
Bezpecnostni natéry a vystrazné tabulky

- Tabulky i natéry stav dobry.
Jina a cizi zafizeni a okoli objektu

- Svahy pred i za objektem porustaji vegetaci, kefi a stromy.
Pfechody do traté

- Nerfesené, neupravené, stérk za fimsami se sype na svahy, chybi az na vysku 0,5 m.
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5 ZDUVODNENI STAVBY

V rdmci péce o stavebné-technicky stav mostu a prfechodnost trati naplanoval spravce stavebni zamér spocivajici
v opravé mostu.

Oprava bude provedena v jednom stavebnim postupu s potfebou vyluky Zelezni¢niho provozu.

Uvedend prestavba mostu vyZaduje stavebni povoleni specidlniho stavebniho uradu. Podrobnosti k jednotlivym
opravnym pracim jsou uvedeny v nasledujicim textu.

6 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU MOSTU

Stavajici most je navrien k opravé. Stavajici nosna konstrukce zlstane zachovana, budou vsak odstranény fimsy a
konstrukce bude rozsifena pomoci novych fimsovych nosnikd, tak aby konstrukce splnila podminku prostorové pru-
chodnosti (volny mostni priifez VMP 2,5 podle €SN 73 6201). Kolej nad mostem bude dotéena opravou mostu — bude
snesena a po opravé mostu bude nahrazena novou. Kolej bude smérové posunuta o +2 mm a vyskové o +10 mm. Smé-
rové je kolej navriena v levostranném oblouku R = 400 m a vy$kové na mosté stoupd ve sklonu 9,00 %o. Zelezniéni
svriek se zhotovi podle poZadavkil zadavatele kombinaci nové vyménovanych &asti a stavajiciho materialu. Zelezniéni
svréek je navrien na rekonstruovaném useku podle piedpisu SZDC S3. Zelezniéni svriek dle aktuélniho znéni a plynule
navaze na soucasny stav.

Charakteristika mostu podle €SN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

Podle druhu prevadéné komunikace drazni most
Podle druhu prevadéné drahy Zelezni¢ni most
Podle povahy svrsku s kolejovym lozem

Podle konstrukce mostovky -

Podle prekracované prekazky most pres pozemni komunikaci, most pres potok
Podle poétu mostnich otvord nebo poli most o jednom otvoru

Podle poctu Urovni mostovek nad sebou -

Podle vyskové polohy mostovky -

Podle presypavky most bez presypavky

Podle ménitelnosti zakladni polohy hlavni nosné konstrukce

nepohyblivy

Podle planované doby trvani trvaly most

Podle pribéhu trasy na mosté most v primé

Podle uhlu k¥izeni kolmy most

Podle materialu ocelobetonovy most — Zelezobetonova deska se zabetonovanymi
ocelovymi kolejnicemi

Podle ohybové tuhosti nosné konstrukce most s ohybové tuhou nosnou konstrukci

Podle statické funkce hlavni NK deskovy most

Podle volné vysky na mosté s neomezenou volnou vyskou

Podle usporadani pricného fezu -

Sitka mostu 5,75 m
Vyska mostu 6,85 m
Délka premosténi 6,00 m
Sikmost mostu kolmy
Délka nosné konstrukce 6,88 m
Sitka nosné konstrukce 5,75m
Rozpéti nosné konstrukce 6,5m
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Tloustka nosné konstrukce 0,41 m (ve stfedu)

Vyska kolejového loZe a presypavky 0,60 m (pouze kolejové loze)

Volnd vyska pod mostem 4,25 m (nejmensi)

6.1 Spodni stavba

Spodni stavba stavajiciho mostu zUstane zachovana. Opravi se zavady popsané v odst. Popis zdvad a poruch mostu v
kapitole 4. Zplsob sanace je popsan v nasledujicich odstavcich.

Stavajici opéry a k¥idla zGstanou zachovany. Ulomeny uGloZny prah bude opraven pomoci spfahujici betonafské vyztuze
vlepené do vyvrtanych vodorovnych otvord. VyztuZ je z vazané betonarské oceli B500 B. Bude provedena sanace a
reprofilace povrchu.

Pro povrchovou Upravu betonovych ploch spodni stavby plati stejné poZadavky jako pro nosnou konstrukci, které jsou
uvedené v odst. 6.3 Sanace mostu.

6.2 Nosna konstrukce

Stavajici Zelezobetonova deskovd nosna konstrukce mostu bude zachovana. Budou odstranény fimsy a nahrazeny
novymi tak, aby byl po opravé na mosté dodrzen VMP 2,5 a potiebny tvar kolejového lozZe.

Stdvajici nosna konstrukce mostu se z vrchu odkryje, horni a svislé plochy se otryskaji, odstrani se naruseny a ne-
soudrzny beton. Dilatacni spary NK budou upraveny a vyplnény. Nasledné se aplikuje sanaéni omitka nebo reprofilacni
malta a povrch se srovna.

Konstrukce se opravi a zasanuje podle poZadavkl v odst. 6.3 Sanace mostu.

6.3 Sanace mostu

Hlavni zasady sanace stavajici spodni stavby a nosné konstrukce mostu:

Opéry a k¥idla:

Odstranéni veskerého nesoudriného ¢i naruseného betonu ze vsech povrchli dostupnych pfi opravé

Tyka se to vSech betonovych povrchl na styku se vzduchem. Rozsah odkryti zasypanych ¢asti mostu je uveden na
vykresech. Sanacni prace zacnou vizualni a poklepovou lokalizaci dutych a degradovanych mist s odtrzenou licni omit-
kou a jejich vyznaceni. V téchto mistech se provede ru¢nim bourdnim odstranéni nesoudrinych vrstev a €astic az ke
zdravé strukture betonu.

Otryskani povrchu vysokotlakym vodnim paprskem

Vznikly povrch musi byt stejnomérné pevny, bez kaveren, které by zadrzovaly vzduch, ocistény od castic a prachu, s
povrchovou pevnosti dle TKP. Technologie tryskani, pfiméreny a dostatecny tlak pro dosaZzeni poZadované kvality
ocisténi budou zhotovitelem prokazany pro kazdou zjisténou kvalitu betonu zkouskami na referencni plose za pfitom-
nosti zastupce investora. Je zakazano pUsobit na konstrukci vétsim tlakem, nez ktery bude schvalen na referencni
ploSe a je nutny pravé k dosazeni uvedené povrchové pevnosti. Hodnoty schvaleného tlaku budou zaznamenany do
stavebniho deniku. Kvalita oSetfeného betonového podkladu se provéfi kontrolnimi zkouskami odtrhové pevnosti.

Otryskani a oSetfeni ocelovych ¢asti a vyztuze

Soucdsti sanace je i oCiSténi obnaZené vyztuze od koroznich vykvétld. ObnaZzenou ocel napadenou korozi je nutno me-
chanicky otryskat na normovany stuper Sa 2 1/2. K tryskani se pouzije kfemicity pisek, vyjimecné lokalni brouseni. V
pfipadé, Ze odhalena ocel neni napadena korozi, je mozno osetfit jen odhalenou ¢ast. Beton v okoli musi byt zdravy a
homogenni. Pasivaci vyztuze nanesenim inhibitoru koroze je nutno provést bezprostfedné po odrezeni.

Reprofilace povrchd sanaénimi systémy a ochranné natéry.

Reprofilace povrchll spravkovymi hmotami ma za Ukol obnovit plvodni tvar v mistech jeho poruseni, vyplnit dutiny a
Stérkova hnizda vznikld nedokonalosti betonaze, opravit a srovnat vylomené pohledové exponované hrany a doplnit
prarezy tam, kde byl odstranén degradovany beton. Zakladni rozsah sanaci je dan vykazem vymeér této dokumentace a
je stanoven odhadem. Skutecny stav bude zjistén a zaznamenavan po mechanickém ocisténi konstrukce a doplrikovém
prizkumu a bude rozhodujici pro konec¢ny rozsah sanacnich praci. Na sanovanych mistech budou provedeny odtrhové
zkousky pfilnavosti sanacnich malt a natéru k podkladu.
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Hydrofobni, barevné sjednocujici natér bude nanesen na vSechny sanované plochy na styku se vzduchem. Pod urovni
terénu se poutziji natéry proti zemni vlihkosti nebo izolace natavovanymi pasy.

Patni zidky:
Odstranéni veskeré nesoudrzné ¢i narusené malty ze spar kamenného zdiva / rozebrani nesoudriného zdiva.

Tyka se to vSech odkrytych nebo viditelnych povrchi zdiva opér, kfidel a zidek. Rozsah odkryti zasypanych ¢asti mostu
je uveden na vykresech. Pfedpokladd se rozebrani licni ¢asti zdiva a nové vyzdéni zidek kamenem na cementovou
maltu. Dle rozsahu naruseni zdiva se na misté rozhodne o rozebrani nebo jen o sanaci zdiva s ojedinélym doplnénim
kamene a s presparovanim (dle odstavcl nize).

Sanacni prace zacnou vizualni a poklepovou lokalizaci dutych a degradovanych mist s vypadanymi sparami. V mistech
s narusenou maltou ve spare se tato spdra vycisti min. na hloubku 50 mm (pfipadné vic podle potieby).

Otryskani povrchu vysokotlakym vodnim paprskem.
Vznikly povrch musi byt stejnomérné pevny, ocistény od castic zdiva a prachu.
Vyplnéni a reprofilace spar zdiva patnich zidek.

Reprofilace ma za Ukol obnovit plvodni tvar spar a zlepsit celkovy stav zdiva. Skutecny stav bude zjistén a zaznamena-
van po mechanickém ocisténi a prohlidce konstrukce a bude rozhodujici pro konecny rozsah sanacnich praci.

Doplnéni zdiva kameny na cementovou maltu.
Bude doplnéna dalsi vrstva zdiva tak, aby horni plocha zidky nebyla prekryta zeminou. Nesoudrzné kameny se nanovo
ulozi a v pfipadé potreby se doplni chybéjici do cementové malty MC25-XF4.

Konkrétni materialy (vyrobky) splnujici podminky projektu opravy a predpisy pro sanace konstrukci vybere zhotovitel
opravy. Je nutné pouZit uceleny sanacni systém (nejlépe jednoho vyrobce), aby se zamezilo nekompatibilité jednotli-
vych &asti sanacnich hmot aplikovanych na sebe. Sanace je moZno provadét az po odsouhlaseni rozsahu a konkrétniho
typu aplikované opravy stavebnim dozorem objednatele. Aplikace sanacnich hmot se fidi technologickymi predpisy
vyrobce hmot.

Nosna konstrukce
Betonova deska
Ocelové nosniky

Loziska

6.4 Ochrana proti bludnym proudtm

Most se nenachazi na elektrizované trati, pfedpokladd se provedeni pasivni ochrany v podobé dostatecné kryci beto-
nové vrstvy a izolaci povrchl konstrukci natéry nebo natavovanymi pasy.

6.5 Vodotésna izolace a odvodnéni mostu

Na nosné konstrukci je navrZen novy systém izolace. Horni povrch nosné konstrukce bude zbaven vystupkl, ostrych
hran a prachu a bude osetfen penetracné-adheznim natérem. Vodotésna izolace bude z celoplosné natavenych asfal-
tovych pasu tl. 4 mm poloZzenych na oSetfeny beton s presahy v podélném i pricném sméru dle technologického po-
stupu pouZitého systému schvaleného Spravou Zeleznic. V presazich bude izolace natavena a natavena bude i na svis-
lych plochach Zlabu. V podélném sméru se pretahne pres hranu nosné konstrukce, pres ulozny prah, kde se napoji na
rubovou stranu opér.

Druhou vrstvu bude tvofit ochranna geotextilie s gramaZzi min. 300 g/m?2. Geotextilie bude vytaZena pod fimsu a pfi-
chycena paskem 40x4 mm z nerezové oceli zakotvenym nerezovymi vruty s hmozdinkami do betonu.

Na geotextilii bude poloZena separacni PE fdlie tl. 0,2 mm, na které se provede tvrda ochrana tl. 50 mm z betonu tfidy
C25/30-XC2, XF1 vyztuZena svafovanou siti @4/100 x $4/100. Na svislych plochach bude také ochrana z betonu v tl.
50 mm nebo je mozné provést cihelnou pfizdivku v tl. 70 mm.
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6.6 Ptfechodové oblasti a ZKPP
Pfechodova oblast

Pfechodova oblast bude zfizena na délku 6,2 m u znojemské opéry a 6,4 m u okfiSské. Zasyp za opérami bude
z vhodnych zemin s neplastickymi pfimésemi hutnény po vrstvach na 100 % PS nebo Ip=0,85.

Drenaz za opérou

V hloubce min. 1100 mm pod pracovni sparou Ulozného prahu bude vytvoren zéklad z betonu C25/30-XF1 pro drenaz
DN160 SN8. DrendZ bude obalena drendzni geotextilii a nadbetonovdna drendinim betonem MCBS, vyvedena bude
pres kfidlo na pravou stranu. Sklon drendze je 3 %.

ZKPP - zesilena konstrukce prazcového podlozi

V Useku prechodové oblasti se zfidi vrstva ze Stérkodrti fr. 0/32 tl. 550 mm hutnéna ve dvou vrstvach. Mira zhutnéni
na povrchu musi odpovidat relativni ulehlosti Io = min. 0,85 a deformacni inosnosti Edef = min. 50 MPa.

6.7 Vybaveni mostu

Rimsy

Na obou strandch mostu se vybetonuji monolitické fimsy z betonu C30/37-XC4, XF3. Pfi¢ny sklon fims je 4,0 % smérem
do koleje. V podélném sméru jsou fimsy sklonény 0,9 % (sklon koleje). Vyska fims je 250 mm a sitka 600 mm. Z rubové
strany je fimsa predsazena pfed rubovou sténu o 100 mm z divodu zataZeni a ukotveni izolacnich pasl a geotextilie

na svislych sténach pod okrajem fimsy. Na vnéjsi strané je proveden presah 100 mm s okapnim vlysem vytvofenym
vloZenim listy do bednéni. VSechny hrany fims budou zkoseny listou 15/15 mm.

Zabradli

Na mosté bude osazeno nové ocelové Uhelnikové zabradli tfidy S235 JR s jednim madlem a dvéma priclemi. Vyska
zabradli na NK i kfidlech bude 1,1 m. Zabradli bude osazeno pres ocelové patky kotvené vlepovanymi kotvami do ja-
drovych vyvrtl — po vyskové rektifikaci bude podlito polymermaltou. Podrobny popis a detaily zdbradli jsou uvedeny
ve vykresové ¢asti.

Vsechny casti zabradli budou vyrdbény dilensky. Ostré hrany (svary, plechy) budou zaoblené s polomérem 2 mm. Dily
zabradli se nebudou vodivé propojovat. Protikorozni ochrana je uvedena v samostatném odstavci této zpravy.
V pripadé nutnosti zhotovitel zabradli vypracuje VTD a TP pro zabradli.

Tabule s letopoctem opravy

Na fimse na vnéjsi strané se vyznaci rok dokonceni opravy mostu vlysem do betonu.

6.8 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
Zabradli

Systém ochrany je podle tab. D/1 piilohy D Piedpisu SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci navrien
pro stuperi korozni agresivity prostfedi C3 podle tab. B/1 jako zinkovéni ponorem + ONS 91 se sloZenim dle tab. E/3.

- pfiprava povrchu otryskdanim na stuperi Sa 2 1/2 (dle pfilohy C)

- Zarovy povlak Zn nandseny ponorem 80 um
- 1xzakladni natér na bazi EP NDFT 80 um
- 1xvrchni natér na bazi PUR NDFT 80 um

Barevny odstin je uvazovan RAL 6017 (zelena). Konkrétni natérovy systém a vrchni odstin musi byt schvalen zastupcem
objednatele.

6.9 Upravy v okoli mostu

Pfechodové zidky

Pfechod do trati bude fesen zidkami z lomového kamene do betonu C20/25-XF2 navazujicimi na kfidla. Podélny sklon
zidek je 12 %. Vyska zidky v misté napojeni na kfidlo je 1,2 m. Zaklad zidky ma vysku 0,3 m a Sitku 1,2 m. Pod zdkladem
bude podkladni vrstva ze Stérkodrti frakce 0/32 tl. 0,3 m, zhutnéna na 1o=0,85.
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7 POSTUP VYSTAVBY MOSTU

7.1 Stavenisté a pristupy

Plocha zafizeni stavenisté je situovdna na pozemku obce Citonice p. ¢. 813 vedle mostu. Pfedpokladana plocha zafizeni
staveni3té je 50 m2. Zhotovitel véak muGZe vybudovat zafizeni stavenisté na jiném pro n&j vhodném misté nebo od
vystavby zatizeni stavenisté upustit. Pokud bude plocha zatizeni stavenisté zpevnéna Stérkopiskem nebo jinym mate-
ridlem kromé paneld, je potfeba na stavajici urovnany terén poloZit oddélujici vrstvu napf. z geotextilie.

Jako zdroj elektrické energie pfi provadéni stavby se vyuzije naftova nebo benzinova elektrocentrala. Pri pfedpoklada-
ném vétsim odbéru elektrické energie je mozné zfidit docasnou pripojku 400/230 V AC z distribuéni sité.

Stavenisté je dobfe dostupné z ucelové komunikace vedené pod mostem.

7.2 Technologicky postup vystavby mostu

Oprava mostu s odstranénim a zpétnym vloZenim koleje probéhne v jedné ¢asové etapé s vylukou na Zelezniéni trati.
Casovy a vécny postup opravy mostu ma vazby na jiné opravné prace na této trati — seznam viz odst. 8 Souvisejici
stavebni objekty a stavby.

Popis postupu stavby
- vytycCeni inZenyrskych siti;
- vybudovani zafizeni stavenisté;
- demontazZ kolejového svrsku (objekt svrsku);
- odstranéni stavajicich fims;
- vykopové préce pro zfizeni nové prechodové oblasti a prechodovych zidek
- Uprava a sanace spodni stavby a nosné konstrukce;
- zhotoveni bednéni, vyvazani vyztuze a nasledna betonaz rims;
- zfizeni izolaci proti zemni vlhkosti a stékajici vodé vcetné ochrany;
- zfizeni prechodovych zidek
- hutnény zasyp a obsyp opraveného mostu véetné prfechodovych oblasti;
- montaz kolejového svrsku a zabradli a zfizeni prfechod do trati (objekt svrsku);
- drobné terénni Upravy
- odstranéni zafizeni stavenistg;

- rekultivace ploch zafizeni stavenisté a pfistupové cesty.
Pfedpokladana doba vystavby je 50 dni. Zahajeni stavby se predpoklada ve 3. Ctvrtleti 2023 a ukonceni ve 3. Ctvrtleti
2023.
7.3 Bourani a odstranovani stavajicich konstrukci

Betonové fimsy na nosné konstrukci a kfidlech se odbouraji v celém rozsahu. Stavajici nosna konstrukce mostu se
vyboura z¢asti — bocni stény Zlabu a vrchni ¢ast nosné konstrukce pod sténami dle vykres.

Spodni stavba se odboura ¢aste¢né — odstrani se betonové horni ¢asti, vySkova hranice odbourani je uvedena na vy-
kresech. Driky opér a kfidel se zachovaji.

Stavajici zabradli z ocelovych Uhelnik( na obou fimsach se odstrani a preda jako vyzisk k dalSimu vyuZiti stejné jako
tabulky s ndpisem ,Pozor, Uzky prifez” osazené na zabradli. Pokud nebude pfeddni zdbradli poZadovano, tak se odve-
ze do sbérny kov.

7.4  Skryvka ornice a ochrana okolniho uzemi

Na svazich a v misté vykopU se provede skryvka ornice. Zemina se uskladni na draznim pozemku nebo v blizkosti stav-
by a v zavéru stavby se pouZije pro ohumusovani nového zemniho télesa drahy a pro Upravy a rekultivaci terénu
v okoli mostu a v misté zatizeni stavenisté a pfistupové cesty.

F-PROJEKT-DOPRAVNfSTAVBY, S.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 12/18



Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (OBB) (€ast) — Kolin (mimo)
SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin 02.2 Zelezniéni most
Dokumentace pro stavebni povoleni Technicka zprava

7.5 Vykopy a zajisténi stavebni jamy

Zemni prace budou probihat v rozsahu nutném pro realizaci opravy mostu. Jedna se predevsim o odstranéni drazniho
télesa, vykopy prechodovych oblasti, vykopy pro obnaZeni nutné ¢asti spodni stavby. Vykopany material bude vytfidén
a rozdélen podle mozZnosti dalSiho vyuziti a odvezen na meziskladku. Ostatni nevyuZzitelny material bude pfimo odve-
zen na oficialni skladku, kde bude ulozen dle zasad hospodareni s odpady nebo jako material uréen k recyklaci.

Vykopy

Vykopy budou provedeny v otevienych svahovanych jamach se sklonem svahd 1:1 na stavajicim nasypovém draznim
télese. Rozsah vykopU je uréen délkou ZKPP v prechodové oblasti a rozméry prechodovych zidek.

Provizorni prevedeni vodniho toku
NeuvaZuje se.
Cerpani vody

NeuvaZuje se.

7.6  Zasypy konstrukci a budovani zemnich téles

Podsypy

Podsyp musi byt proveden z nenamrzavé, nesoudrzné zeminy zrnitosti 0/32 s mirou zhutnéni min 92 % PS.
Zpétny zasyp a obsypy

Konstrukce mostu bude zasypana nenamrzavym materidlem z nesoudrzné zeminy hutnény po vrstvach s nejvétsi
tloustkou 0,30 m. Mira zhutnéni zasypl se Fidi podle Grovné a oblasti, ve které se zasyp provadi. Nad zidkladovou spa-
rou po uroven prilehlého terénu musi splfovat podminky pro podloZi nasypu. Zasyp konstrukce mostu musi probihat
soucasné na obou stranach, aby nedochazelo k nadmérné deformaci jenom jedné strany — to se tyce predevsim kridel.
Jako zasypovy materidl se mliZze pouZit pouze zemina vhodna do nasypu pfipadné zemina podminec¢né vhodnd do
nasypu, tj. zejména pisky a Stérky nebo piscité a Stérkovité zeminy. PouZiti stavajici odkopané zeminy se musi na misté
posoudit.

Do vzdalenosti 1,0 m od rubu opérnych zdi bude pouZzit materidl se zrnem o velikosti max. 16 mm.

Pro zpétné zasypy v lici kfidel a opér (svahové kuZele bez opevnéni) bude pouZita vykopova zemina. Pro zasypy ryh a
podobnych vykopl mimo téleso Zelezni¢niho spodku je min. mira zhutnéni zasypu 92 % PS nebo Ip = 0,75.

Nasyp

Budovani nasypu tj. doplnéni zemniho télesa do normového sklonu 1:1,5 bude probihat soucasné s obsypem kon-
strukce mostu. V blizkosti betonovych konstrukci (zejména trub) se musi zeminy hutnit pouze takovou mechanizaci,
aby nedoslo k poskozeni systému izolace a zasypavanych konstrukci.

Zemni plan

Konstrukce spodku bude tvofena z propustnych nenamrzavych zemin pisCitych, Stérkovitych nebo smésnych
s neplastickou primési — mira zhutnéni musi odpovidat relativni ulehlosti Io = min. 0,8 nebo z jemnozrnnych zemin
pisCitych nebo Stérkovitych — mira zhutnéni musi odpovidat hodnoté maximalni objemové hmotnosti zeminy min.
100 % PS. Deformacni Unosnost na povrchu zemni plané musi dosahovat hodnot Eo = min. 15 MPa.

Pfi zfizovdni konstrukéni vrstvy Zelezni¢niho spodku pfimo na stavajici zemni plani bude provedena staticka zatéZovaci
zkouska a namérenda hodnota modulu pretvarnosti redukovand opravnym soucinitelem ,,z“ musi byt vétsi nez pozado-
vana hodnota Eo. Jinak se musi Unosnost zemni plané zvysit vhodnym zplisobem. Bude-li pti zkousce dosazeno vyssich
hodnot jako 20 MPa, musi byt poZzadované deformacni inosnosti v pfechodové oblasti a ZKPP zvétseny.

Pouziti kamenité a balvanité sypaniny se v Urovni 0,5 m pod zemni plan nepfipousti.
Plan Zeleznicniho spodku

Konstruk¢ni vrstva spodku bude tvorena z propustného nenamrzavého nesoudriného materialu pis¢itého nebo Stér-
kovitého. Frakce pouzitého materialu musi splfiovat filtracni kritérium nebo musi byt mezi vrstvami ztizena separacni
vrstva z geotextilie. Mira zhutnéni pldné musi odpovidat relativni ulehlosti Io = min. 0,8 a deformaéni Unosnosti Ep =
min. 30 MPa.
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7.7 Vystavba novych konstrukci

Vystavba probéhne v jedné etapé s vylukou provozu na Zeleznicni trati. Vystavba sestava z betonaze fims a vybudovani
prechodovych zidek. Konstrukce mostu se opatfi navrzenym systémem izolace a postupné se budou konstrukce zasy-
pavat. Zridi se prechodové oblasti a ZKPP v predmosti a zacne se s pokladkou kolejového loze a Zeleznicniho svrsku.

Harmonogram vystavby je uveden jako pfiloha ¢asti B Souhrnna technicka zprava.

7.8 Omezeni dopravy

Stavba musi byt provedena za vyluky Zelezni¢niho provozu na prevadéné trati. Bude zfizena nahradni autobusova
doprava.

Kvuli opravé mostu bude neprijezdna komunikace pod mostem. Omezeni se tyka pouze bezprostfedniho okoli mostu,
dotcené pozemky jsou bez potizi pfistupné objizdkami.
7.9 Dotcené inZzenyrské sité

Stavba bude realizovana v ochranném pasmu drahy a podzemni kabelové trasy zabezpecujici Zelezni¢ni provoz po levé
strané drahy ve spravé SSZT a CD-Telematiky. Metalické kabely a dalkovy opticky kabel jsou umistény v soubéhu s trati
v misté paty ndsypu po levé strané, asi 12 m od osy koleje pred a za mostem, v misté mostu jsou odsunuty asi 19 m od
osy koleje. Kabely se béhem stavby zabezpeci proti poskozeni. Prelozka kabelll neni navrZena. Spravce dlrazné upo-
zorfiuje na mozné mélké (podpovrchové) ulozZeni siti. Nad kabelovou trasou je zakdzédno skladovat veskery material,
zfizovat stavby. Kabelové sité a veSkeré zafizeni nesmi byt stavbou nijak dotceno, ani omezena nebo narusena jeho
funkcnost. Dalsi podrobnosti jsou uvedeny ve vyjadienich spravci kabeld.

8 SOUVISEJICi STAVEBNi OBJEKTY A STAVBY

8.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty
Most je soucdsti stavby, kterd ma tyto stavebni objekty:
e SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin
02.1 Zelezni¢ni svrek
02.2 Zelezni¢ni most
8.2 Koordinace s jinymi stavbami

Stavba bude zhotovena ve stejném terminu spole¢né s dalSimi Udrzbovymi pfip. stavebnimi pracemi na trati Retz
(6BB) — Kolin.

9 POZADAVKY NA MERENI

Pro potiebu zpracovani projektu opravy mostu byl stavajici most s okolim zaméren. Vysledky zaméreni jsou uvedeny
v Casti projektu Geodeticka dokumentace.

Vytyceni mostu

Podrobné body jsou uvedeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému
Balt po vyrovnani (Bpv).

Pfesnost vytyceni (obecné)
Mezni odchylky vytyéeni vztaznych piimek plidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle CSN 73 0421.

a) vzajemné vzdalenosti d ve dvou smérech:

AT I 1 e 1V S + 50 mm

oY 371 oY PSP SUPRRN +8 mm
D) FOVNODEZNOSEI: .eoeieiiiiieee e et e + 15 mgon
C) SEVIENENO UNIU: ....ooiiiiiec e ettt e + 30 mgon
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d) pfimosti:

VYKOP ZAKIGAU ..veiiiieeiee ettt s +25 mm
oT<To [0 T=1 oY PSP SUPUPPPRTRIIN +8 mm
e) vytyceni vyskové Urovneé zakIadU: ........cceeveeiiieeiiec e +5mm

f) wvytycCeni vodorovné roviny:

VYKOP ZAKIGAU ..viiiiieeiei ettt +25 mm
DELONAZ ZAKIAAU ...cuveeeveeeieeeieceeeee et +5mm
DEtONAZ KONSTIUKCT wevvveieiiiiiieciee ettt st s +3mm
g) vytyceni konstrukénich vySek h pfi vytyCovani: .....ccceveeciiiiciiee e, +4 mm
h)  VYLYCENI SVISIICE: oottt e e e ae e e e ra e e ennes +4 mm

Pfesnost provadéni

Celd konstrukce bude provedena podle platnych ¢ doporucenych CSN:

CSN 73 0202
CSN 73 0203
CSN 73 0204
CSN 73 0210

CSN 73 0210

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Presnost geometrickych parametr( ve vystavbé. Funkéni tolerance
Presnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Zasady vypoctu
Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.

Cast 1: Pfesnost osazeni

Geometricka pfesnost ve vystavbé. Podminky provadéni.

Cast 1: PFesnost monolitickych betonovych konstrukei

PFi vystavbé mostu je nutno dodrzet nasledujici poZzadované tolerance:

a) Piloty S SIMEBIOVE .ottt ettt et ettt et sttt sbeeene s + 40 mm
S VYSKOVE oottt +20 mm
B VT (o1 ARV o d ¥ USRS + 2 % délky vrtu
b) Zaklady B 11 1=] o 1< PSSR +40 mm
S VYSKOVE .ottt ettt et +20 mm
c) NOSNE KONSTIUKCE = SMEIOVE ....cevvviiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeens + 15 mm
S VYSKOVE oottt ettt e tree e + 10 mm
- rovinatost povrchu na vztaznou délku 2 m ................ 6 mm
d) Zabradli ] 1411 ¢ 1Y <IN +15mm
S VYSKOVE <.ttt et + 10 mm

Geodeticka sledovani v priibéhu stavby a po dokonéeni stavby

V pribéhu stavby pred betonazi se geodeticky ovéri polohova a vyskova spravnost bednéni nosné konstrukce. Po
dokonceni stavby bude provedeno zaméreni nového objektu.

PoZadavky na uvedeni mostu do provozu a dalsi sledovani mostu

Po dokonceni stavby se provede hlavni prohlidka mostu jako soucast technickobezpecnostni zkousky. Zatézovaci
zkouska mostu se nepozaduje. Dalsi sledovani stavu mostu se nestanovuje.
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10 VYPOCTY

10.1 Statické vypocty

Pro opravovany most byl proveden prepodet zatiZitelnosti podle predpisu SZDC ,Metodicky pokyn pro uréovani
zatiZitelnosti Zeleznicnich mostnich objektl.” Aplikace zatiZzeni byla provedena v souladu s pravidly uvedenymi
v €SN EN 1990 a €SN EN 1991-2

Vypoctem byla prokazana zatizitelnost mostu Zuwz1 = 1,425.

11 PREHLED POUZITYCH NOREM, TKP A DALSICH PREDPISU

- &SN 73 6200. Mosty — Terminologie a tfidéni. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku-
Sebnictvi, rijen 2011;

- &SN 73 6201. Projektovdni mostnich objektt. Praha: Cesky normalizaéni institut, ¥ijen 2008, ve znéni zmény
Z1. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkudebnictvi, leden 2012.

- €SN EN 1090-2. Provddéni ocelovych a hlinikovych konstrukci — &dst 2: Technické poZadavky na ocelové kon-
strukce. Praha: Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, Gnor 2019.

- &SN 73 2603. Ocelové mostni konstrukce — Doplriujici specifikace pro provddéni, kontrolu kvality a prohlidky.
Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, ¢erven 2011.

- &SN 75 1400. Hydrologické tdaje povrchovych vod. Praha: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a stat-
ni zkusebnictvi, 2014.

- TNZ 73 6280. Navrhovdni a provddéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objekti. Praha: Sprava Zelez-
ni¢ni dopravni cesty, statni organizace, unor 2015.

- SZDCS5. Sprdva mostnich objekt(i. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2012.

- SZDC S5/4. Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci. Praha: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organi-
zace, 2019.

- Obecné technické podminky SZDC (CD) pro ochranné ndtérové systémy ocelovych konstrukci mostnich objekti.
Praha: Ceské drahy, s. o., 2000.

- SZDC (CD) SR5/7 (S). SluZebni rukovét. Ochrana Zeleznic¢nich mostnich objektd proti ticinkiim bludnych proudui.
Praha: Ceské drahy, s. 0., 1997.

- MVL511. Mostni vzorovy list. Nosné konstrukce Zeleznicnich mostt se zabetonovanymi ocelovymi nosniky.
Praha: Ceské drahy, a. s. a Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2005.

- Smérnice SZDC &. 67. Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospoddrstvi. Praha: Sprava Zelezniéni doprav-
ni cesty, statni organizace, 2011.

- TP 124. Zdkladni ochrannd opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudi na mostni objekty a ostatni betonové
konstrukce pozemnich komunikaci. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2008.

- TP 204. Hydrotechnické posouzeni mostnich objekti na vodnich tocich. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2009.
- TP 232. Propustky a mosty malych rozpéti. Praha: Ministerstvo dopravy CR, 2012.

- Pavel KASAL — Rudolf HELA — Petr FINKOUS — Vaclav LORENC. Technickd pravidla CBS 03. Pohledovy beton.
2. preprac. vyd. Praha: Ceska betonarskd spole¢nost CSSI, 2018.

- Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006. Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch celo-
stdtnich a regiondlnich. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, 2006, ve znéni pokynu
SZDC P0O-07/2019-GR. Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb. Praha: Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace, 2019.

- Zéakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisC.

- Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o interoperabilité Zelezni¢ni-
ho systému v Evropské unii.

Rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/1474 ze dne 8. ¢ervna 2017, kterym se doplfiuje smér-
nice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétni cile pro vypracovani, pfijeti a pre-
zkum technickych specifikaci pro interoperabilitu.

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii.

Provadéci nafizeni Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. kvétna 2019, kterym se méni nafizeni Komise (EU)
¢.321/2013, (EU) ¢. 1299/2014, (EU) ¢. 1301/2014, (EU) €. 1302/2014, (EU) ¢. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a
provadéci rozhodnuti Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se smérnici Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/797 a provadéni konkrétnich cild stanovenych v rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU)
2017/1474.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Po dobu stavby bude pomoci informacnich tabuli zakdzan vstup cizich osob na stavenisté. Stavenisté bude ohrazeno
mobilnim zabradlim pfip. mobilnim oplocenim.

Pfi pfipravnych a dokoncovacich stavebnich pracich, kdy nebude zavedena vyluka Zelezni¢niho provozu, nebudou
pracovnici vstupovat do kolejisté. Po obou stranach koleje bude umisténa vystrazna paska ve vysce 1,2 m nad terénem
na sloupcich v délce 30 m a bezpecnostni tabulky zakazujici vstup do provozované koleje. Dalsi podminky z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se pro provadéni stavby v projektu nestanovuji. Je potfebné dodrzovat obecné
platné pravni pfedpisy upravujici bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, tj. zejména:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

v

zakon ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjsich predpisu;

zékon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpis(;

zdkon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni poz-
déjsich predpisu;

natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisu;

natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist;

narizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni
signald;

narizeni vlady ¢. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd;

narizeni vliady ¢. 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu, ve znéni pozdéj-
Sich predpisU;

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty uka-

zatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisu;

F-PROJEKT-DOPRAVNfSTAVBY, S.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 17 /18



Oprava mostniho objektu v km 109,184 na trati Retz (OBB) (€ast) — Kolin (mimo)
SO 02 Oprava mostu v km 109,184 na trati Retz — Kolin 02.2 Zelezniéni most
Dokumentace pro stavebni povoleni Technicka zprava

- SZBpl. Pokyny provozovatele drdhy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu
v jeho prostordch a v prostordch Zelezni¢ni drahy provozované Sprdvou Zeleznic, stdtni organizaci. Praha:
Sprdva Zeleznic, statni organizace, 2020.

- SZBp3. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi prdci na stavbdch a pfi stavebnich ¢innostech v prostordch Sprdvy Ze-
leznic, stdtni organizace. Praha: Sprava Zeleznic, statni organizace, 2020.
Pravni predpisy upravujici pozarni ochranu
- zakon €NR ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd;

- vyhlaska €. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o poZarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpis(;

- vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobdch;

- SZR14. Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni organizace Sprdva Zeleznic. Praha: Sprava Zeleznic, statni or-
ganizace, 2020.

13 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana proti tniku zavadnych latek do okoli

PFi stavebnich pracich maze dojit k Uniku motorové nafty a hydraulického oleje z dopravnich a mechanizacnich pro-
stredk(. Pfi Uniku ropnych latek musi byt ihned preruseny stavebni prace a podniknuty kroky k zamezeni rozsiteni
uniklych zavadnych latek do okoli a nasledné provedena jejich likvidace. Likvidaci zachycenych ropnych a dalSich za-
vadnych latek je nutno zajistit u odborné autorizované firmy.

Naroky na likvidaci odpadii

Nakladani s odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich se fidi zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech. VytéZzeny prebytec-
ny material a vybourané stavebni hmoty budou odvezeny na nejblizsi skladku pro dany druh odpadu dle zvazeni doda-
vatele. Pfedpoklada se vzdalenost do 20 km. Podrobnosti jsou uvedeny v ¢asti B.8 projektové dokumentace.

14 ZAVER

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit a viditelné oznacit vSechny inzenyrské sité jejich majiteli ptip.
spravci nebo uZivateli — v okoli mostu by se mélo jednat pouze o podzemni kabelovou trasu SSZT a CD-Telematiky.
Prace v blizkosti vedeni musi probihat dle podminek vyjadreni majitelli nebo spravcu siti.

Zhotovitel opravy pred zahajenim praci predloZi technologické postupy pro jednotlivé specialni stavebni ¢innosti.

Tato dokumentace slouZi k realizaci opravy mostu. Pfipadné zmény béhem vystavby vici této dokumentaci podléhaji
souhlasu investora stavby. V rozhodujicich fazich opravy mostu a koleje bude na vyzadani provadén autorsky dozor
projektanta.

V Brné, zari 2022

F-PROJEKT-DOPRAVNfSTAVBY, S.r.o.
Janackova 4642/5d, 796 01 Prosté&jov 18/18
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