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Zakazka: D22005 :
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Stupen PD: DSP

B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhovaneé stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Stavba se nachazi na pozemku p. ¢ 331/1 v k. (. Horni Ujezd u Trebice. Vlastnikem je Ceska
republika a pravo hospodarit s tim to pozemkem ma Sprava Zeleznic, s.0. Pozemek je soucasti stavajici
liniové stavby. Jedna se o stavbu drahy.

Stavajici propustek se nachazi v Siré trati na stavajici Zelezniéni trati Retz — Kolin. Dle Prohlaseni o
draze celostatni a drahach regionalnich se jedna o drahu celostatni ostatni, ¢. 644 00 Znojmo statni
hranice — Okfisky, TU 1201 Retz (OBB)(¢ast) — Kolin (mimo), DU 16 Jaromérice nad Rokytnou — Kojetice
na Morave.

b) Gdaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovani

Jedna se o opravu stavajiciho klenbového propustku, stavba je v souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci.

C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani
Gzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organa
Pripadné podminky dotéenych organt budou zohlednény.

e) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostt a
podzemnich vod,

Zajmové Uzemi naleZi z hlediska regionalni geologie do soustavy Ceského masivu. Kvartérni
pokryv je tvoren nivnimi sedimenty typu pis¢itych hlin. Predkvartérni podloZi je tvoreno vyvrelinami
variského stari, prevazné amfibolickym biotitickym syenitem. (www.geology.cz)

Z hlediska geomorfologie naleZi zajmove tzemi do:
- provincie: Ceska vysotina
- subprovincie: Cesko-moravska soustava
- oblasti: Ceskomoravska vrchovina
- celku: JeviSovicka pahorkatina
- podcelku: Jaroméricka kotlina
- okrsku: Moravskobudéjovicka kotlina

Moravskobudéjovicka kotlina je sloZzena ve své SV ¢asti z Zul aZ syenodioritt, zbyvajici ¢asti jsou
v cordieritickych migmatitech tvoreny fiénimi a morskymi neogennimi usazeninami. Oblast pokryvaji
udoli rozevienych vodnich tokd zejména Rokytné, JeviSovky a jejich pritoky, misty se jedn& o pomérné
mocné tropické zvétraliny (kaoliny). V dané lokalité prevladaji pole a louky v jizni ¢asti také borové
porosty se smrkem, ojedinéle také dubové lesy. (Demek, Hory a niZiny, 1987)
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Zajmova oblast se nachazi v hydrogeologickém rajonu Krystalinikum v povodi Jihlavy (rajén 6550).
Infiltrace tohoto rajonu zavisi na propustnosti zvétralinového plasté a kvartérniho pokryvu. V kvartérnim
pokryvu, zdné zvétravani a podpovrchovém rozpojeni hornin se dé registrovat svrchni zvoden. Spodni
zvoden je zavisla na propustnych tektonickych zénéch hornin. Vétsinou nastava odvodrovani prirony do
Udolnich niv ¢i vodoteci. Lokalita se nachézi v povodi feky Rokytna (hydrologické poradi 4-16-03-001).

Dle www.geology.cz se v zajmovém Uzemi nenachazi Zadné zdroje nerostnych surovin.
f) vyéet a zavéry provedenych prazkuma a méreni - geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prazkum, stavebné technicky prazkum, stavebné historicky prazkum, apod.
V zjmovém Gzemi nebyl proveden inZzenyrskogeologicky prazkum.
Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pfi hloubeni vykopu, patfi do tridy
téZitelnosti I, maximalné I-1l podle CSN 73 6133.
o)) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisa
Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy:
e Zelezni¢ni trat Znojmo statni hranice — Okfisky (dle ,,ProhlaSeni o draze celostatni a
regionalni).
V blizkosti stavby se dale nachazi ochrann& pasma nasledujicich inZenyrskych siti:
e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.o. ve spravé CD Telematika, a.s.
e podzemni vedeni Spravy Zeleznic, s.0. - SSZT Jihlava

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nachdzi v zaplavovéem Uzemi obc¢asné vodotece. Stavba se nenachézi v poddolovanem
dzemi.
) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba se dotkne sousedniho pozemku p.p.¢. 447/1, na kterém bude zfizeno ¢astec¢né stavenisté
pro zarizeni stavby a manipula¢ni prostor pro provadéni stavby (montédz nosné konstrukce). Vlastnikem
pozemku je obec Horni Ujezd. Souhlasy vlastnika viz dokladova ¢ast dokumentace. Pozemek bude
zaroven vyuzity jako pristupova cesta na stavbu. Jedna se o komunikaci ostatni — ostatni plocha.

Odtokové poméry v izemi nebudou stavbou dotceny.
)} poZadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin

Predpoklada se myceni naletovych drevin na draznim télese a v okoli stavby v malém rozsahu do
95 m? na obou stranach télesa (2x95 m?).

K) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemka
uréenych k plnéni funkce lesa

Z&bory pozemka ZPF a PUPFL nebudou.
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)] Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technicke
vybaveni Uzemi, prelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Pod propustkem se nachdzi stavajici obcasna vodote¢. Pristup na stavbu je po stavajici
nezpevnéné Gicelové komunikaci, ktera se nachazi na pozemcich 447/1 a 453 v k.0. Horni Ujezd u Trebice.
Oba pozemky jsou ve vlastnictvi obce Horni Ujezd. V ramci stavby bude cesta dle potfeby zpevnéna napr.
Stérkem. V naspu vlevo od osy koleje se nachazi kabelova vedeni. Jedna se o spole¢nou trasu pro vice
siti. Tato vedeni nebudou stavbou pf¥imo dotcena.
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Zdl‘Oj https: JIwww. gobec cz/hornl -ujezd/

Zdroj: https://www.gobec.cz/horni-ujezd/

m)  vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Jiné podminujici ¢i vyvolané stavby nejsou znamy.
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n) seznam pozemka podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastr. Uzemi parc. ¢islo | vlastnické pravo —pravo | druh pozemku podle KN vyméra
hospodafit s majetkem (m?)
Horni Ujezd u Trebice 331/1 Ceska republika — Ostatni plocha — draha 70831
Sprava Zeleznic, s.0.
Horni Ujezd u Trebice 447/1 Obec Horni Ujezd Ostatni komunikace — 3957
ostatni plocha

0) seznam pozemka podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Stavbou nevznikaji ZAdna nova ochranna ani bezpec¢nostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
Usek, stanic¢eni, apod.

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni

Trat dle ,,Prohlaseni o draze* 644 00 Znojmo statni hranice — OkFisSky

Soucast sité TEN-T NE

Kategorie Zeleznic¢ni trati z hlediska most trat 2. tridy

Tratovy Usek 1201 Retz (OBB)(¢ast) — Kolin (mimo)

Defini¢ni Usek 16 Jaromérice nad Rokytnou — Kojetice na Moravé

b) ucel uZivani stavby

Propustek v km 153,738 prevadi trat Retz - Kolin pres ob¢asnou vodotec.

C) trvald nebo do¢asna stavba
Jedné se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametra stavby s ohledem
na umisténi stavby a na Uéel stavby (tratova, staniéni technologie a rdmcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametra stavby
(navrzené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni Gdaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zafizeni

Stavajici objekt bude zachovan, budou vybourany rimsy a ¢ast celniho zdiva dle potreby. Po
rozebrani stavajici dlazby v prostoru propustku a provedeni vykopud bude do stavajiciho otvoru vloZzena
nova nosna ocelova konstrukce, ktera bude zakoncena Sikmo do svahu. Sklon svahu je 1:1,5 na obou
stranach
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Pristup na stavbu je po stavajici nezpevnéné Gcelové komunikaci, ktera se nachazi na pozemcich
447/1a 453 v k.0. Horni Ujezd u Trebice. V ramci stavby bude cesta dle potieby zpevnéna napi. Stérkem.
Po ukonceni stavby bude cesta uvedena do pavodniho stavu.

Jednd se o presypany propustek, volny mostni prarez na propustku neni uplatnén, trat je
v oblouku, polomér R=300 m s prevySenim 135mm. Oprava propustku zajisti prechodnost tratové tridy
zatizeni D4/75 km/h.

V ramci opravy propustku se nebude zasahovat do Zelezniéniho svrsku.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpist a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zaftizeni,

Nejsou.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Pripadné podminky dot¢enych organa byly zohlednény.

4)] ochrana stavby podle jinych pravnich predpist?),
Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy:

e Zelezni¢ni trat 644 00 Znojmo statni hranice — Ok¥isky (dle ,Prohlaseni o draze celostatni
a regionalni*).

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

i) zakladni predpoklady vystavby - éasové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Vystavba bude probihat v jedné etapé za pIného provozu na Zeleznic¢ni trati. Termin stavby bude
urcen investorem na zakladé pridélenych financnich prostredkd pro dany rok a uréeni prioritnich akci
v prislusném roce.

)i zakladni poZadavky na pfedéasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Neni uvaZovano s postupnym predavanim nékterych ¢asti stavby do uzivani. Bude zaveden
zkuSebni provoz v délce pal roku.

K) orientaéni naklady stavby.
Naklady stavby budou upfesnény po zpracovani polozkového rozpoctu.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické reSeni - kompozice prostorového feseni

Kompozice prostorového reseni zastane zachovana.

b) architektonické reSeni - tvarové reSeni, materialové a barevné reseni.

Stavba propustku se nachazi na kraji obce Horni Ujezd. Flexibilni ocelovy plech nosné konstrukce
bude mit Sedou barvu. Dlazba v koryté a kolem vyusténi konstrukce bude provedena z lomového
kamene do betonového loZe.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech
- véetné Udaju o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni
na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji éasti, vétsi stupen nepfipustného
pretvoreni,

SO 201 Propustek v km 153,738

Stavajici objekt je tvoren cihelnou polokruhovou klenbou uloZzenou kolmo na kamennych
opérach. Propustek je kolmy s délkou premosténi 2,0 m. Pres propustek je vedena 1 kolej. Stav
propustku je hodnocen podle predpisu SZ S5 klasifika¢nim stupném 3. Je navrZena oprava propustku.
Novéa nosnéa konstrukce mostniho objektu je navrzena z ocelového vinitého plechu. Celkova Sikmé délka
nosné konstrukce ve spodni ¢asti bude 24,66 m. Nejvétsi rozméry vejcitého tvaru N.K. jsou 1,55 x 2,27m
(3 x v) Konstrukce bude vloZena do stavajiciho mostniho otvoru. Sitka nového propustku je 26,06 m,
svétlost kolmé 1,5 m, volna vyska pod propustkem 1,77 m ve vrcholu oblouku N.K.

b) celkova bilance néarokt viech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

C) celkové spotfeba vody
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zpasob naklddani s vyziskanym
materialem,

Dle UpIného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist a provadéci
vyhl&Sky Ministerstva Zivotniho prostredi, ve znéni pozdéjSich predpist je nutné provadét zatfidéni
odpad, které vzniknou pfi realizaci stavby a urcit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Plvodcem odpadu ve smyslu zdkona je po dobu opravy dodavatel stavby. Dle § 12 vySe
uvedeného zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (pavodce vzniku odpadu) v pribéhu své
¢innosti predchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spole¢né s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaret predpoklady pro jeho opétovné vyuZiti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, pop¥. zajistit odpovidajici zneSkodnéni.
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Pivodce odpadu (8 5 zakona) je povinen odpady zarazovat dle ,Katalogu odpadd“ (vyhlaska
¢. 08/2021 Sb.) a odpady, které nemize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit zneSkodnéni odpadd. Zakon pritom zddraznuje povinnost
zajistit prednostné vyuziti odpadud (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Dale je pavodce odpadu povinen odpad tridit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpeénych viastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi
odpadu a zpasobu nakladani s nim.

Zpasob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéné osobé.

Odpady budou v prabéhu stavby pfimo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromazdovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru staveniSté. Prepravni prostredky pri prepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, brénici tniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené
znecisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich
mechanizmd, aby bylo zabranéno Uniku ropnych produktd do okoli. Pokud dojde k aniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V pripadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Vdechny nebezpe¢né odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP
o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad charakteru ,N“ bude v pribéhu stavby shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materiald, které budou
chranény proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho prostredi.
Nebezpecéné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé cistici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

VesSkeré vybourané materidly budou odvezeny na skladku, popripadé vhodné recyklovany.
Upravy ¢ zmény uréi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouska na zjisténi
koncentrace Skodlivin.

Souhrnny ptehled, zatfidéni a zpasob likvidace odpadi vznikajicich pfi vystavbé a provozu

Kggpd;éjgu Nazev druhu odpadu Kateg. odpadu Zpﬁssc;té;:glei?éni Druh odpadu

05 01 Odpady ze zpracovani ropy

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N Biodegradace ukapy, havérie
08 01 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouzivani barev a lakd* %Oatjtiir\ilggé {2 T
1301 Odpadni hydraulické oleje

130100 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* ég?éé\ljr?grqsrosobou ze stavebnich stroja
1501 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)

1501 06 Smésné obaly O, N deponovani, spalovani
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C@ dipont

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 beton (0] recyklace Bet. trouby meliorace
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 02 sklo 0 recyklace
17 02 03 plast (0] recyklace, skladkovani
17 04 Kovy, slitiny kovd
17 04 05 Zelezo nebo ocel (0] recyklace casti nove nosne
konstrukce
17 05 Zemina vytézena
vykopova zemina
17 05 04 zemina a kameni neuvedené o Deponovani, nevhodna do nasypu,
pod ¢islem 17 05 03 recyklace kamenné fimsy, kamenna
¢ela, kamenna dlazba
20 01 Slozky z oddéleného sbéru
200101 papir a lepenka (0] recyklace sbérovy papir (ZS)
. . - . .| natérové hmoty a odpad
2001 27 barva, lepidlo, pryskyfice N spalovani, deponovani Z nich (obaly)
20 02 Odpady ze zahrad a parkd
200201 biologicky rozlozitelny odpad (0] kompostovani Naletové dreviny
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 smésny komunalni odpad (0] skladkc’)v:fml, VA
spalovani
Uvedené mnozstvi nemusi odpovidat skuteénosti na stavbé.

Pozn.:

0] - ostatni odpad

N - nebezpecény odpad

* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno pavodcem odpadu
yAS - zafizeni stavenisté

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni verejné komunikaéni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni tieba posuzovat technické reSeni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

~ 7

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

a)

b)

popis splnéni zasadnich poZadavka prislusnych predpisa a norem ochrany pied vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati.

reSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zéakladé vysledka koroznich
prazkuma.

Mostni objekt se nachézi na neelektrifikované Zeleznic¢ni trati. Opatreni proti bludnym prouddm

neni uvaZzovano. Bude provedena primarni ochrana.
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Zakézka: D22005 Q di pont

Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz — Kolin

Stupen PD: DSP

Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich
opatreni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen ¢. 3 zékladnich
ochrannych opatfeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektd a technickych zafizeni
Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zarizeni.

B.2.7 Za&kladni charakteristika stavebnich objekti

a) struény popis stavajiciho stavu,

Jedna se o klenbovy propustek s presypavkou a jednim otvorem Stavajici propustek je tvoren
cihelnou polokruhovou klenbou tl. 600 mm, kterd je opfena do masivnich kamennych opér Sirky
1300mm. Svétlost klenby je 2,0 m, rozpéti klenby je 2,6 m. Propustek je zakonéen kolmo kamennymi
¢ely s kamennymi Fimsami. Svahy u &el jsou zpevnény kamenem. Sitka celého propustku véetné fims je
15,75 m.

Trat na propustku je vedena v levostranném smérovém oblouku o poloméru 300 m. Propustek
byl vybudovan vroce 1890, a od té doby neprobéhly Zadné zasadni stavebni pociny. Stavebni stav
propustku je hodnocen podle predpisu SZ S5 klasifika¢nim stupném 3.

Nosnéa konstrukce vykazuje prosakovani vody a pojiva. Jednotlivé cihly klenby jsou vypadlé a
povrchové zvétralé a misty degradované do hloubky 100 mm. Prstenec vpravo je odtrzeny. Celni vénce
jsou zvétralé. Rimsy na €elnich zdi jsou pitesypané zeminou a zarostlé vegetaci.

Spodni stavba ma vypadané sparovani. Zdivo je lokalné rozvolnéné a misty jsou vypadané
kameny. Vpravo na opére O 01 je trhlina. Svahové kuZele jsou zasypané zeminou a porostlé vegetaci.
Dlazba dna je silné narusena.

b) struény popis navrzeného reseni.

SO 201 Propustek v km 153,738

Jedna se o klenbovy propustek presypavkou a jednim otvorem. Stavajici objekt je tvoren cihelnou
klenbovou konstrukci uloZzenou na kamennych opérach. Celkova Sifka propustku je 15,75 m. Propustek
je kolmy s délkou premosténi 2,0 m. Pres propustek je vedena 1 kolej. Stavebni stav propustku je
hodnocen podle predpisu SZ S5 Klasifika¢nim stupném 3.

Je navrzeno zasunuti nové ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Nova
nosna konstrukce bude uloZena do Stérkového loZze resp. na drevénou zavazeci drahu, kterd bude
zabetonovana. Sirka nového propustku je 26,06 m, svétlost 1,5 m, volna vy3ka pod propustkem je 1,77
m ve vrcholu oblouku v ose koleje. Nosna konstrukce bude zakoncena Sikmo do svahu. Konstrukce
kolem styku se svahem bude odl&Zdéna v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K. i nad vrcholem N.K.
V prostoru propustku budou vytvoreny bermy. Na strané ve sméru Retz $ifky 500 mm a na druhé strané
ve sméru Kolin Sitky 150 mm. Odlazdéni koryta bude plynule napojené na stévajici terény.

P¥i navrhu dimenzi nosné konstrukce bylo uvaZovano zatizeni dle CSN EN 1991-2 (soucinitel
a=1,21).
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Zakazka: D22005 :
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz — Kolin @ d I pont

Stupen PD: DSP

V néspu Zelezni¢niho télesa vlevo od osy koleje se nachazeji kabelova vedeni Spravy Zeleznic, s.o.
a jeji jednotlivych slozek (SSZT lihlava). Néktera kabelova vedeni spravuji CD Telematika, a.s. Tato
kabelova vedeni nebude stavbou pfimo dotc¢ena.

B.2.8 Zéasady pozarné bezpeénostniho feSeni stavby

Jedna se o stavbu dopravniho vyznamu bez poZarniho rizika. Podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sh., o
kategorizaci staveb z hlediska poZarni ochrané je stavba drahy zarazena do kategorie 0, a proto dle § 40
odst. 1 z&kona o poZarni prevenci se statni pozarni dozor v rozsahu § 31 odst. 1 pism. b) a c). (tj. vcetné
posouzeni stavebni dokumentace) nevykonava.

Stavbou prochdzi inZenyrské sité. Samotnymi stavebnimi pracemi nebudou dotceny. P¥i
stavebnich pracich je nutné dodrZet podminky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych spravcd (viz
dokladova cast).

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji poZarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodrZovéna stanovend poZarné bezpecnostni opatreni tj. zabezpeci
stanoveni a dodrZovani podminek pozarni bezpecnosti pri provozované ¢innosti ve smyslu 815 vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu*.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiredi
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pfed negativnimi t€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpoklada se vyznamné
nebezpedi G¢inka bludnych proudd. Bude provedena primérni ochrana. Podle SR 5/7 je zvolena
kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatreni bez propojeni vyztuze a
jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zakladnich ochrannych opatreni.

C) ochrana pred technickou seizmicitou
NevyZzaduje se.
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Zakézka: D22005 Q di pont

Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz — Kolin

Stupen PD: DSP

d) ochrana pred hlukem,
Nevyzaduje se.

e) protipovodiova opatfeni,

Charakter stavby nevyZaduje feSeni opatreni vyplyvajici z pozadavka civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod. Uzemi leZi v zaplavovém tzemi
obcasného toku.

f) ostatni U¢€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3. Pfipojeni stavby natechnickou a dopravni infrastrukturu

a)  napojovaci mista technické infrastruktury,
Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opravé bude propustek plnit stejnou funkci jako pred opravou.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
viz a)
C) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby

osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

Nenfi Feseno.

B.4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie poéateéniho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie
v prabéhu vystavby,
Zelezniéni trat 644 00 Znojmo statni hranice — Okfisky
TU 1201 Retz (OBB)(&ast) — Kolin (mimo)
DU 16 Jaromé¥ice nad Rokytnou — Kojetice na Moravé
e Zarazeniv siti SZ — ostatni drahy celostatni
e Oznaceni trati dle TTP — 322A
e Oznaceni trati dle KIR - 241
e Oznaceni trati dle prohlaseni o draze — 644 00
e Pocet tratovych koleji— 1
e Provoz obousmérny
e Trakce - bez elektrizace
e Tratové zabezpecovaci zafizeni — telefonické dorozumivani
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e Vlakové zabezpecovaci zatizeni neni
e Nejvétsi tratova rychlost — 75 az 80 km/h
e Trida zatizeni D4 (22,5 t/napr.)
Opatfeni béhem stavby:
Vlakovy provoz na trati po dobu stavby nebude vyloucen.

b) navrh organizaénich a doéasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezniéni
dopravy po dobu stavby,

Pro realizaci stavby neni nutné nepretrzita vyluka provozu. Termin stavby bude urcen investorem
na z&kladé pridélenych finanénich prostredk( pro dany rok a uréeni prioritnich akci v prislusném roce.
C) zdavodnéni a rozsah navrhovaného staniéniho a tratového zabezpecovaciho zarizeni, véetné

potieby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.

V ramci stavby nedochazi ke zméné.

B.5. Resenivegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy,

Vlevo a vpravo bude doplnén svah. Okolni terény budou plynule napojeny. Vydsténi kolem nové
nosné konstrukce bude odlazdéno lomovym kamenem do betonového loze. Dale bude vydlazdén
prostor v otvoru propustku, ve kterém budou vytvoreny bermy. Vyasténi meliorace vpravo bude
sefiznuto Sikmo do svahu a terén kolem vyusténi bude odlazdén kamenem.

b) pouZité vegetaéni prvky,

VSechny svahy budou ohumusovany a osety travnim semenem.

C) biotechnicka, protierozni opatreni.
Viz b).

B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,

Stavba nebude mit z&sadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany prirody.

Béhem vystavby a vdasledku potfebnych terénnich Uprav bude nutno provést vykaceni
naletovych drevin.

Pfi provadéni stavby musi zhotovitel dodrZovat poZadavky vSech predpis tykajicich se ochrany
zivotniho prostredi. Zasady ochrany Zivotniho prostredi se Fidi obecnymi pravnimi predpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich organ statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepfiznivé ovlivnit Zivotni prostredi. Béhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi praniku ropnych a chemickych latek do pidy a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uzZivanim stavby.
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Zhotovitel musi zejména dbét na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v radném
technickém stavu a nedochazelo k Gniku oleja a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnozZstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Gniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni naklady. Pri manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zptsob nakladani,
bezpecnostni a ochranna opatreni véetné havarijnich opatreni stanoveny pravidly, kterd je povinen
vypracovat, dodrZovat a kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havérie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné ndpravu na vlastni néklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich
mechanizmd, aby bylo zabranéno Uniku ropnych produkt do okoli. Pokud dojde k tniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpec¢ného odpadu nebo do spalovny. V pripadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Pfi havérii je nutné se fidit schvalenym havarijnim planem, ktery je soucésti prilohy
B.8.4 dokumentace DSP.

Pfi realizaci stavby bude reSeno nakladani s odpady pavodcem odpadu v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sh. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude pdvodcem odpadu ve smyslu
zakona zhotovitel stavby.

PFi provadéni veSkerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedo$lo
k prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pfi privalovych destich se predpokladéa ¢erpani vody ze stavebni jamy.
Po skonceni stavby zhotovitel uvede staveniSté do pavodniho stavu. Po uvedeni stavby

do provozu budou emisni a hlukové poméry minimalné srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto
nutno provadét Zadna specialni opatreni.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin
a Zzivo€icha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v dasledku potrebnych terénnich Gprav bude nutno provést k&ceni naletovych
dievin na svahu Zelezni¢niho télesa. Jedna se o myceni do 2x90 m?,

C) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi na izemi soustavy Natura 2000 ani v jeji blizkosti a svym charakterem nemé
potencial k jejimu ovlivnéni.
d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Z&mér nepodléhd posuzovani vlivi na Zivotni prostredi ani zjiStovacimu fizeni podle zakona
¢.100/2001 Sh.

e) v pFipadé zaméru spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpuasobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano,

Zdmér nepodléha do reZzimu zdkona o integrované prevenci.

B. Souhrnna technickd zprava STRANA 14/15
DIPONT s.r.o. | Usti nad Labem | Datum: 10/2022

www.dipont.cz



Zakazka: D22005 Q :
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz — Kolin d I pont
Stupen PD: DSP

f) navrhovana ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisa.

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy zastane
zachovéano.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZaduje feSeni opatreni vyplyvajici z pozadavkd civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod.
B.8. Zasady organizace vystavby

Resi samostatna ¢ast dokumentace B. 8 Zasady organizace vystavby

B.9. Celkové vodohospodarskeé reSeni

Vodohospodarské feSeni stavby zlistane nezménéno, stavbou nebudou dotceny povrchové
ani podpovrchové vody, ani reZim hospodareni s deStovou vodou.

V Usti nad Labem, fijen 2022 Karla Hrotkova, DiS.
DIPONT s.r.o0.
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