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Zakazka: D22005 o
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin (@ d l pont

Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738
Stupen PD: DSP

1 Identifikaéni udaje

1.1 Stavba
Stavba Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin
Katastralni Gzemi Horni Ujezd u Trebice (644 528)
Obec Horni Ujezd (590 649)
Kraj Kraj Vysocina

1.2 Objednatel

Nazev Sprava Zeleznic, statni organizace
IC 709942 34

Adresa Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupena Oblastni feditelstvi Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev DIPONT s.r.o.

IC 28693094

Sidlo: Klisska 11432/18, 400 01 Usti nad Labem

Pobocka: Usti nad Labem

Adresa: Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Osoby s autorizaci Ing. Martin PlSek
autorizovany inZzenyr v oboru ,,mosty a inZzenyrské
konstrukce®

¢. autorizace: 0402483

Odpovedny projektant stavby Ing. Martin PISek
Vedouci projektant mosty a inZzenyrské konstrukce
T. 777 085 097, E: plsek@dipont.cz

Zpracovatel objektu: Karla Hrotkov4, DiS.
konstruktérka
T: +420 475 201 724, E: hrotkova@dipont.cz
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Zakézka: D22005 N di pont

Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin

Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738
Stupen PD: DSP

2 Zakladni udaje o stavbé

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni
644 00 Znojmo statni hranice — Ok¥isky
Kategorie Zeleznicni trati trat 2. tridy
z hlediska mostd
Tratovy Usek TU 1201 Retz (OBB)(¢ast) — Kolin (mimo)
Defini¢ni Usek DU 16 Jarométice nad Rokytnou — Kojetice na
Moravé
Katastralni Gzemi Horni Ujezd u Trebice (644 528)
Obec Horni Ujezd (590 649)
Situovéni stavby v terénu stavba se nachazi v extravilanu obce Horni Ujezd

3 Ugel arozsah stavby, podklady

Projektova dokumentace reSi opravu stavajiciho klenbového propustku skamennou spodni
stavbou a nosnou konstrukci z cihelné klenby v km 153,738 na trati Retz — Kolin.

Stavba se nachazi na okraji obce Horni Ujezd a je soucasti stavajici liniové stavby. Jedna se o stavbu
drahy a stavbu na draze. Propustek v km 153,738 prevadi trat pres obcasnou vodoteé. Na propustku je
vedena jedna kolej. Trat na propustku je vedena v levostranném smeérovém oblouku o poloméru 300 m.
Trat neni elektrifikovana.

Stavajici propustek je tvoren cihelnou polokruhovou klenbou tl. 600 mm, kterd je oprena do
masivnich kamennych opér Sirky 1300 mm. Svétlost klenby je 2,0 m, rozpéti klenby je 2,6 m. Trat na
propustku je v levostranném oblouku o poloméru 300 mm. Propustek byl vybudovan spolec¢né s trati
v roce 1890, a od té doby neprobéhly Zadné zasadni stavebni pociny. Propustek neni v dobrém stavebné-
technickém stavu. Stavebni stav propustku je hodnocen podle predpisu SZ S5 klasifika¢nim stupném 3.

Nosna konstrukce vykazuje prosakovani vody a pojiva. Jednotlivé cihly klenby jsou vypadlé a
povrchové zvétralé a misty degradované do hloubky 100 mm. Prstenec vpravo je odtrzeny. Celni vénce
jsou zvétralé. Rimsy na &elnich zdi jsou presypané zeminou a zarostlé vegetaci.

Spodni stavba ma vypadané sparovani. Zdivo je lokélné rozvolnéné a misty jsou vypadané kameny.
Vpravo na opére O 01 je trhlina. Svahoveé kuZele jsou zasypané zeminou a porostlé vegetaci. Dlazba dna
je silné narusena.

Na zékladé stavebné technického stavu propustku bylo pristoupeno k opravé objektu. Do
stavajiciho otvoru klenbového propustku bude vioZena nova ocelova flexibilni nosné konstrukce. Oprava
propustku zajisti statickou bezpec¢nost daného objektu a Zelezni¢ni dopravni cesty, jenz prevadi.

Oprava propustku zajisti prechodnost tratové tridy zatizeni D4/75 km/h.

Stavba je bez naroku na vyluku trati. Pro pristup na stavbu bude vyuZita stavajici nezpevnéna
ucelova komunikace, ktera v pripadé potreby bude zpevnéna napt. Stérkem.
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Zakazka: D22005 o
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin <® d l pont

Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738
Stupen PD: DSP

3.1 Rozsah navrhovanych opatfeni

Stavba reSi opravu propustku vkm 153,738 na trati 644 00 Znojmo statni hranice — OkFisky.
Na z&kladé zhodnoceni technického stavu propustku bylo pristoupeno k opraveé stavajiciho propustku.
Oprava je navrzena formou vloZeni nové nosné ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho otvoru.

Stavajici objekt bude z vétSiny zachovan. Bude odstranéna kamenna dlazba ve stavajicim otvoru a
po provedeni vykopu do néj vioZzena nova ocelova flexibilni nosna konstrukce. Meziprostor bude vypinén
popilkocementovou suspenzi. V novém otvoru propustku bude provedena kamenna dlazba. Stavajici
kamenna ¢ela budou dle potreby ubourana a zbylé ¢asti zasypané. Kolem novych Sikmych ¢el bude svah
odlazdén lomovym kamenem do betonu v Sifce 1,5 m od hrany nosné konstrukce na obé strany. Na
vtoku se nachazi vyusténi meliora¢nich betonovych trub. Z davodu potreby manipulaéniho prostoru pro
montaZz ocelové nosné konstrukce budou tyto trouby demontovany dle potreby. V projektu jsou
uvazovany dva kusy (a 1,0 m). Dale bude rozebrano kamenné ¢elo tohoto vyasténi. Po provedeni nové
nosné konstrukce budou trouby osazeny zpét, pricemz krajni trouba bude seriznuta do svahu. Nasledné
svah kolem bude odlazdén kamenem do betonového loZe. Prostor mezi vyasténi meliorace a vtokem
propustku bude téZ vydlazdén kamenem do betonového loze.

Konstrukce propustku bude navriena na zatéZovaci vlak LM-71 s klasifikacnim soucinitelem
a=1,21.

Sdélovaci a zabezpecovaci vedeni, kterd se nachazeji v naspu Zelezni¢niho télesa vlevo od osy
koleje, nebudou stavbou dotcena.

3.2 Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace je zpracovavana dle podminek ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
objednatelem a projektantem, se zapracovanim pozadavkd a podminek uréenych objednatelem
na vyrobnich poradach stavby konanych v ramci zpracovani.

3.2.1 Doklady a vyjadreni

Dale jsou uvedeny dalsi podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
- Geodetické zaméreni, 04/2022, Ing. Jifi Mlejnecky
- Pasport traté v dotéeném Useku
- Mistni Setreni a vizualni prohlidka mista stavby
- Digitalni snimek katastralni mapy, 04/2022, CUZK
- Vypis Udaju z katastru nemovitosti
- Vyjadreni spravca siti
- Zadavaci dokumentace ,,Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin“
- Pracovni porady se zastupci objednatele
- Zaméreni a vypocet 3D osy tratové koleje TU 1201, Znojmo-OkFisky
- Fotodokumentace
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Zakézka: D22005 N di pont

Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin
Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738

Stupen PD: DSP

3.2.2 Normy a predpisy

Pri pracich na vypracovani projektové dokumentace byly pouZivany zejména nésledujici normy
a predpisy, vSechny v poslednim platném znéni véetné prislusnych zmén, oprav a dalSich souvisejicich
predpisy.

[1] Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

[2] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

[3] CSNEN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[4] CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplrujici informace
[5] CSNEN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

[6] CSNEN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — ¢ast 2 zatiZzeni mostt dopravou
[71 CSNEN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

[8] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

[9] CSN 73 6200 Mosty — terminologie a t¥idéni

[10] €SN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

[11] €SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

[12] SZDC S3 Zelezni¢ni svrek v aktualnim znéni

[13] SZDC S4 Zelezni¢ni spodek v aktualnim znéni

[14] CD S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei

3.2.3 Vyjimky z pfedpist a norem
Nejsou.

3.3 Seznam vSech stavebnich objekti
SO 201 Propustek v km 153,738

4 Priazkumy
4.1 Geologické podminky

V rdmci zpracovavani projektové dokumentace nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden
inzenyrsko-geologicky prazkum.

Stavajici propustek se nachazi v Siré trati, kolejové loze je oteviené. Samotné téleso Zelezni¢niho
naspu i podloZi jsou zcela konsolidovany a nepredpoklada se zastiZzeni nepriznivych geologickych pomérd
pri opravé propustku. Charakter stavby zarucuje jen minimalni zasaZzeni a nepfiznivé zatizeni télesa
Zelezni¢niho naspu a zakladovych zemin. Stavbu muze ovlivnit hladina podzemni vody.

4.2 Hydrologické udaje
Premost'ovanou piekazkou je obasna vodote¢. Plocha povodi ¢ini 0,39 km?.,
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Zakazka: D22005
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin
Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738

@ dipont

Stupen PD: DSP

Hydrologicka data: N-leté prutoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 trida
0,08 0,13 0,27 0,48 0,83 16 25 v

V priloze ¢.1 této zpravy je hydrotechnické posouzeni pratoéné kapacity navrzeného profilu, ktery

pri sklonu 2 % (dlazba) prevede KNP 3,75 m3/s pfi vySce hladiny 1,14 m.

5 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

5.1 Z&kladni Gtdaje stavajiciho objektu

Usporadani
Druh nosné konstrukce

Popis spodni stavby véetné
kridel

Pocet mostnich otvord
Délka premosténi
Stavebni vySka

Voln& vyska pod propustkem
Svétlost kolmé
Sikmost propustku
Uhel krizeni

Sirka propustku

Rok stavby

Tratova trida zatizeni
Udaje o stavajici koleji

Zelezni¢ni propustek s presypavkou
pulkruhova cihelna klenba
Kamenné opéry s rovnobéznymi kridly

1

2,00 m

5,165 m

1,885 m (v ose koleje ¢.1)
2,00m

kolmy

90°

15,75m

1890

D4/75

jedna kolej

R=300m, D=135mm

5.2 Zjistény souéasny stav propustku

Objekt prevadi jednokolejnou trat pres obcasnou vodoteé. Trat je na propustku vedena v
levostranném smérovém oblouku o poloméru 300 mm.

Stavajici mostni objekt pochazi z roku 1890 a je tvoren cihelnou polokruhovou klenbou s cihelnymi
prstenci. Klenba je uloZena na kamenné masivni opéry. Propustek je zakoncen kolmo kamennymi cely
s kamennymi fimsami. Svahy u cel jsou zpevnény kamenem. Svétlost klenby je 2,0 m, Sirka propustku je
15,75 m. Sitka spodni stavby je viditelné mensi neZ svétla Sitka klenby, proto bylo provedeno doméreni
Sirky spodni stavby. Nejmensi namérené vzdalenost byla 18,20 m.

Technickéa zprava STRANA 7/21

DIPONT s.r.o0. | Usti nad Labem | Datum: 10/2022

www.dipont.cz



Zakézka: D22005 .
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin @ d I pont
Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738

Stupen PD: DSP

vzdale\?tc(;ls(tuo(?n c):ela na| o atost (m)
0,00 (Celo vtoku) 1,88
2,70 1,86
5,00 1,95
7,50 1,93
10,60 1,82
12,00 1,86
15,60 (Celo vytoku) 1,89

V soucasné dobé je mostni objekt ve Spatném stavebné technickém stavu.
Konstrukce K 01

e Lok&lné vypadané cihly

e  Trhliny po celém obvodu klenby

e V/ypadané sparovani

Opéra O 01

Vypadané sparovani

Lokalné rozvolnéné zdivo
Vypadané jednotlive kusy zdiva

e Vpravo nahore trhlina sparovanim
Opéra 0 02

Vypadané sparovani

e LokéaIné rozvolnéné zdivo

e Vypadané jednotlivé kameny

pohled zleva pohled zprava
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Zakazka: D22005 o
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin CQ d I pont

Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738
Stupen PD: DSP

D i L ﬁ‘
A , e

vyusteni meliorace vpravo

trhlina v klenbe

6 Zduvodnéni navrzeného technického resSeni

Na zakladé stavebné technického stavu propustku bylo pristoupeno k vloZzeni nové ocelové nosné
konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Jedna se o flexibilni ocelovou nosnou konstrukci z vinitého
plechu. Lokalita stavby se nachazi na okraji obce Horni Ujezd.

Jedna se o stavbu drahy a stavbu na draze, je soucasti liniové stavby.

6.1 Vazbanavyhledové zaméry

Oprava propustku bude probihat samostatné bez navaznosti na jiné stavby.

7 Technicky popis nového stavu objektu

Stavajici nosna konstrukce i spodni stavba zGstanou ponechany. Budou vybourany #imsy vlevo i
vpravo a popripadé c¢asti celnich zdi z davodu provedeni novych svahd. Novou nosnou konstrukci
propustku tvori flexibilni ocelovd konstrukce z vinitého plechu vybudovana v otvoru stavajiciho
propustku. Spad ocelové konstrukce je navrzen ve sklonu 3 % zprava doleva. Na vtoku i vytoku je
propustek ukonéen Sikmo do svahu ve sklonu 1:1,5. Konstrukce bude montovana po zavazeci draze ze
dreva zhotovené na betonovych hnizdech zhotovenych z betonu C12/15-X0 tl. cca 200 mm. Prostor mezi
stavajici konstrukci a novou ocelovou konstrukci bude vyplnén popilkobetonovou suspenzi vcéetné
prostoru pod ocelovou konstrukci. Zavazeci draha bude ponechana a zalita popilkobetonem. Koncové
¢asti propustku budou usazeny téZ na drevéné zavazeci draze s betonovymi hnizdy tl. cca 200 mm z
betonu C12/15-X0. Zavé&Zeci drdha bude ponechana a zalita betonem C16/20 XF3 (konzistence smési S1).
Ocelovi konstrukce bude zafixovana koncovymi betonovymi prahy Sifky 1,0 m a hloubky 0,7 m (méfeno
od hrany N.K.). Celo vlevo (vytok) i vpravo (vtok) je obloZen v $itce 1,5 m dlazbou z lomového kamene tl.
200 mm do betonu C25/30n-XF3 tl. 100 mm. Beton bude vyztuZen svafovanou siti 4-100/100 mm. V
novém mostnim otvoru bude provedena dlazba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze
C25/30n-XF3 tl. 120 — 370 mm. DlaZzba bude provedena ve sklonu 2 % (zprava doleva). Po obou stranach
budou vytvoreny bermy. Na strané ve sméru na Retz bude vytvorena berma Sirky 500 mm a vySky 200
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Zakazka: D22005
Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin

@ dipont

Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738
Stupen PD: DSP

mm ve sklonu 5 % viz vykresova dokumentace. Na druhé strané bude vytvorena berma Sirky 150 mm a
vySky 200 mm ve sklonu 5 %. Dlazba bude ukonc¢ena betonovym prahem $irky 0,4 m a hloubky 0,7 m.

7.1 Zakladni udaje nového propustku

Usporadani

Druh nosné konstrukce
Pocet mostnich otvord
Délka premosténi

Délka propustku

Svétlost nosné konstrukce
Stavebni vySka

Volné vyska pod propustkem
Sikmost propustku

Uhel krizeni

Sirka propustku

Tratova trida zatizeni
Udaje o koleji

Navrhované zatizeni
Zatizitelnost Zyic

Zelezni¢ni propustek s presypéavkou
Ocelova flexibilni konstrukce

1

1,50 m

6,62 m (staré celo)

1,50m

7,95 m

1,77 m ve vrcholu oblouku (v ose)
kolmy

90°

26,06 m

D4/75

1 kolej

R=300m, D=165mm

LM-71; soucinitel a = 1,21 dle CSN EN 1991-2
>3

7.2 Prostorové parametry
7.2.1 Volny mostni prarez, zelezniéni svrSek

Jednd se o presypany mostni objekt VMP se tedy neuplatni. Kolej na mostnim objektu je
v levostranném oblouku o poloméru R =300 m s prevySenim D = 165 mm.

Zelezni¢ni svriek se v rdmci stavby neupravuje.
7.2.2 Prostorové usporadani pod propustkem

Propustek prevadi Zelezni¢ni trat v extravilanu obce Horni Ujezd pres ob&asnou vodoteg. Prostor v
novém profilu bude vydlaZzdény kamennou dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze
z betonu C25/30n-XF3. Na strané ve sméru na Retz bude vytvorena berma Sirky 500 mm a vysky 200
mm ve sklonu 5 % viz vykresova dokumentace. Na druhé strané bude vytvorena berma Sirky 150 mm a
vysky 200 mm ve sklonu 5 %.

7.3 Ochranainzenyrskych siti

V blizkosti stavby se déle nachazi ochranné pasma nasledujicich inZzenyrskych siti:
e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.o. ve spravé CD Telematika, a.s.
e podzemnivedeni— SSZT Jihlava
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Stupen PD: DSP

VSechna vedeni jsou umisténa v ndspu Zelezni¢niho télesa vlevo od koleje. Samotnou stavbou
nebudou vedeni dotéena.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni podzemnich vedeni prislusnymi sprévci,
po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor spravci. V ochrannych pasmech nesmi byt
skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty zatizeni stavenisté a vyrobni zarizeni a plochy se
nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

V pripadé nahodného odkryti jakéhokoli vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a jejich
spravci budou neprodlené informovani.

7.4 Vykopy, bourani

Pred zahajenim vykopovych praci bude stavajici ob¢asna vodotec prevedena pomoci hrazek a dvou
trub @200 mm. Pri provadéni stavby nebudou provadény rozsahlé vykopové prace. V mostnim otvoru
bude vybourana stavajici dlazba a poté bude proveden odkop zeminy v tloustce cca 0,7 - 1,0 m do Grovné
pro vyrovnavaci podsyp ze Stérkopisku. Na zac¢atku a na konci dlazby bude vyhlouben péas pro koncovy
z&kladovy prah Sirky 1,0 m a hloubky 0,4 m od dna jamy.

Nasledné budou provedeny odkopy za kamennymi ¢ely. Odkopy budou provedeny ve sklonu 2:1.
Nasledné budou vybourany kamenné rimsy a ¢asti zdiva cel dle potreby tak, aby po provedeni zasypu
byla minimalni mocnost zeminy 250 mm nad ponechanymi ¢astmi stavajicich konstrukci.

Béhem zpracovani projektu stavby nebyla k dispozici archivni dokumentace objektu, skryté tvary
spodni stavby stavajiciho propustku se mohou lisit od predpoklad( projektu, v pripadé nejasnosti budou
préce preruSeny a TDS rozhodne o dalSim postupu.

7.5 Zalozeni

Novéa nosné konstrukce je ve stavajicim mostnim otvoru zaloZzena na cementopopilkovém loZi tl.
300 mm pod nejnizsim mistem (vzdalenost mezi rubem nové ocelové konstrukce a zakladovou spérou).
V loZi je ponechana a zabetonovana zavazeci dréha ze dreva, ktera je pouZita pro zatahovani nosné
konstrukce do otvoru. Drevéna zavéZeci dréha je usazena na betonovych hnizdech C12/15-X0 tl. cca 200
mm. Koncové c¢asti flexibilni ocelové konstrukce jsou zaloZzeny na betonovém lozZi (zabetonovana
ponechana drevéna zavazeci draha s betonovymi hnizdy) C16/20-XF3 (konzistence smési S1) tl. cca 300
mm.

Podélny sklon zaloZeni flexibilni konstrukce jsou 3,0 %. Flexibilni ocelova konstrukce bude vlevo i
vpravo ukonéena betonovym prahem C25/30n-XF3, Sifka prahu je 1,0 m a hloubka 0,7 m (méreno od
hrany N.K.). Krajni betonové prahy jsou bez podkladniho betonu.

7.6 Nosna konstrukce

Novou nosnou konstrukci objektu tvori flexibilni ocelova konstrukce 1,55 x 2,27 m ($ x v) ukonc¢ena
Sikmo do svahu vlevo i vpravo. Celkova Sikma délka nosné konstrukce ve spodni ¢asti bude 24,660 m.
TlouStka plechu pro nosnou konstrukce je navrzena 4 mm. Ocelova konstrukce bude z vinitého plechu s
vinou o rozméru 200x55 mm. Ocel pro vyrobu FLOK je v kvalité S235 JR G2C.

Ocelova konstrukce bude sloZzena z dilct a postupné zatahovana do otvoru po pripravené zavazeci
dréze. Pred zacatkem zatahovani je treba do horni ¢asti stavajici klenby upevnit hadice, kterymi bude
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provedeno vypliovani otvoru a nasledné injektovani vrchliku. Vramci projektové pripravy bylo
provedeno zaméreni viditelnych rozméra stavajicich konstrukci propustku. V nejhor§im naméreném
misté bude minimalni prostor 105 mm. Ve vrcholu na vytoku je vzdalenost mezi novou nosnou
konstrukci a stévajici klenbou pouze 50 mm. Béhem stavebnich praci se doporucuje provést kontrolni
zaméreni véetné skrytych konstrukci, které budou odhaleny béhem vykopovych a bouracich praci a
pripadné aktualizovat tvar, aby nedoslo ke kolizi s vy¢nivajicimi prvky zdiva pfi montazi.

Po zataZeni NK do otvoru bude pred vyplriovani cementopopilkovou suspenzi provedeno zajisténi
polohy NK pomoci zavitovych ty¢i M20. Tyce budou zevniti konstrukce naSroubovany v otvorech do
zavitovych matic upevnénych na rubu konstrukce. Tyc¢e budou rozepreny do stavajici klenby a zajisti tak
polohu NK proti vyplavani profilu pfi zaplriovani. Ty¢e budou umistény vzdy ve dvojici & 2,20m. P¥i
kraceni zavitovych tyéi uvnitf otvoru je tfeba dbat opatrnosti, aby nebyla poskozena PKO ocelové
konstrukce!

Po zajisténi polohy konstrukce budou otvory mezi opérami a klenbou stvajiciho propustku a
novou ocelovou konstrukci zazdény plnymi cihlami v tl. 150 mm.

Pfi montazi nosné konstrukce a vyplriovani mezery suspenzi musi byt po celou dobu zajistén
projektovany tvar konstrukce FLOK. Zajisténi bude upresnéno vyrobcem OK ve VTD.

Nasledné bude provedeno vyplnéni otvoru mezi stavajici konstrukci a rubem ocelové nosné
konstrukce cementopopilkovou suspenzi s kamenivem frakce 0-4 mm. Vyplnéni bude seshora z pravé
strany propustku z davodu Spatného pristupu vlevo (na vytoku). Postupné vypliovani bude probihat
pres pripravené trubice ve vrcholu klenby. Zhotovitel musi zvolit takové sloZzeni smési, aby bylo zajisténo
dokonalé vyplInéni otvoru. Po vypInéni otvoru bude po zatvrdnuti a smrsténi betonové smési provedeno
doinjektovani vrchliku pomoci predem ponechanych injektdZnich hadic. Doinjektovani bude provedeno
po 28 dnech.

Dodavatel ocelového flexibilniho profilu predloZi vypocet zatiZitelnosti pouzitého ocelového
profilu a uréi skladebny plan dle postupu vystavby.

Protikorozni ochrana ocelové nosné konstrukce je navrzena Z&rovym zinkovanim s aplikaci
dvouslozkového epoxidového natéru v barvé RAL 7035. Natér musi byt vhodny pro vnéjsi a vnitini pouZiti
na nadzemni i do vody ponorené povrchy. Kompletni PKO bude provedena u vyrobce viech dilca véetné
spojovaciho materialu.

Dodateé¢né Upravy tvaru fezdnim a nasledné provadéni PKO na stavbé jsou nepfipustné.

Zhotovitel predlozi pred provadéni nosné konstrukce a vyplriovani otvoru technologicky predpis,
kde bude podrobné rozepsan postup jednotlivych praci.

Zhotovitel a montazni organizace bude prokazatelné proskolen vyrobcem a vyrobce profila zajisti
staly dohled pri montazi ocelového profilu.

7.7 Ochrana proti aéinkdm bludnych prouda

Jedné se o neelektrifikovanou trat, opatreni proti bludnym prouddm neni uvaZzovano.

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zeleznicni trati. Proto se nepredpokladda vyznamné
nebezpedi G¢inkd bludnych proudd. Bude provedena primarni ochrana.
Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatreni bez
propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zakladnich ochrannych opatreni.
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7.8 Zasypy a doplnéni svahu

Doplnéni svahu a z&syp ocelové konstrukce bude proveden zhutnénou zeminou z nenamrzavého
materialu (napriklad Stérkodrté), hutnén bude po vrstvach max. 0,3 m na ID 0,85. Zasypavani a hutnéni
bude provadéno symetricky po obou stranach trouby, nejvétsi rozdil v Grovnich zasypu na obou stranach
trouby bude max. 0,50 m. Zasypavani bude koordinované i s technickymi poZadavky vyrobce pouZité
flexibilni ocelové konstrukce.

Budovéani z&sypl z&sadné nelze pripustit ze zmrzlé zeminy a na casti vrstvy nasypu se zeminou
promrzlou do hloubky 50 mm a vice, pfi teplotach vzduchu nizSich nez -5 °C a pfi mrznoucim desti nebo
trvalém snézeni.

7.9 Terénni Upravy

Vlevo a vpravo bude doplnén svah. Okolni terény budou plynule napojeny. Na upravené svahy
budou poloZeny zatraviiovaci rohoze.

7.9.1 Odlazdeni

Odlazdéni kolem vyusténi nosné konstrukce vlevo i vpravo bude provedeno dlazbou z lomového
kamene tl. 200 mm do betonového loZe tl. 100 mm z nekonstrukéniho betonu C25/30n-XF3, Do
betonového loze budou vloZeny svarované sité @ 4-100/100, aby byla zajisténa celistvost odlazdéni.

Dlazba v otvoru bude provedena z lomového kamene tl. 200 mm do vrstvy z nekonstrukéniho
betonu C25/30n-XF3 tl. 120 — 370 mm.

7.10 Tabulka letopo€tu

Na objektu bude na vhodném misté umistén letopocet opravy propustku pomoci betonového
blocku. Umisténi blocku s letopoctem bude na vtoku i vytoku v odlaZzdéni nad vrcholem nosné flexibilni
konstrukce. VySka pisma bude 200 mm, hloubka min. 10 mm. Bloc¢ek bude mit velikost
480x280x110 mm.

8 Prehled pouzitych materiala

8.1 Beton

Minimalni tfida a stuperi odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukcni ¢asti v souladu s
pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN P 73 2404 v&. mén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce,
treti aktualizované vydani, zména ¢.8.

KONSTRUKCE: SPECIFIKACE BETONU:

Obetonovani trouby mimo klenbu C16/20-XF3 (F.1.2)-Cl 1,0-Dmax22-S1

Betonova hnizda (pro diev. dréahu) C12/15-X0 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S1

Beton pod dlazby v¢. praha C25/30n-XF3 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S1
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Pro stupen vlivu prostredi XF3 a XF4 je minimalni obsah vzduchu 4,0 %, minimalni obsah cementu
je 320 kg/m3, kamenivo podle CSN EN 12620 (v platném znéni) s dostate¢nou mrazuvzdornosti.

Véechny betony jsou s predpokladanou Zivotnosti 100 let dle CSN P 73 2404.

Pro betonovani a néasledné oSetrovani betonu je nutné dodrZet zejména podminky uvedené
v CSN EN 13670. Trvani pouzitého oSetfovani musi byt funkci vyvoje vlastnosti betonu v povrchové
vrstvé. Tridu oSetrovani urci dodavatel. Je nutné beton v pribéhu betonaze i v raném stari chranit pred
destém a pripadnou tekouci vodou.

8.2 Ocel — betonéarska vyztuz

Betonové loZe pro obklady svahu kolem vtoku a vytoku bude vyztuZen svarovanou siti 4-100/100
mm z betonarské oceli B 500B. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrchd musi odpovidat hodnoté
prislusné danému stupni vlivu prostredi.

8.3 Ocel —nosna konstrukce

Nosné konstrukce bude zmontovéana z dilc vinitého plechu tloustky 4 mm. Vina plechu je 200 x
55 mm. PouZity plech bude z materialu S235 JR G2C.

Konstrukce bude opatfena protikorozni ochranou:

- Zarové zinkovani ponorem dle €SN EN 1SO 1461 — min. tl. 55 um — pramérné 70 um

- Pred aplikaci epoxidového natéru bude povrch otryskan jemnym piskem dle 1SO 8503-1:1992

- Epoxidovy natér chemicky odolny RAL 7035 zhotoveny ve vyrobné OK nominalni tl. 200 um
max tl. 600 pm

- Po montézi OK bude v lici proveden opravny natér kolem Sroub

- Poté sjednocuijici polyuretanovy nater v celé ploSe (tl. posledni vrstvy min. 80 um) i pres
spojovaci prostredky

- PKO spoj.materiélu - Zarové zinkovani ponorem dle CSN EN ISO 1461 — min. tl. 45 pm

9 Postup vystavby, zplsob provadéni stavby

Oprava propustku je bez naroku na vylouceni koleje z provozu. Pro pristup na stavbu bude vyuZita
stavajici nezpevnénd ucelova komunikace, ktera v pripadé potreby bude zpevnéna nap¥. Stérkem.

Flexibilni ocelovou konstrukci mazZe realizovat pouze provadéci firma, ktera ma proskoleni od
vyrobce pouZzité konstrukce a vyrobce zajisti trvaly dohled pfi montéZi na stavbé.

Provadéni vlastnich vykopovych praci musi respektovat zejména poZzadavky TKP, kap. 3.

PFi zasypavani ulozené konstrukce bude postupovéano dle pozadavk predpisu SZDC S4 a TKP, kap.
3. a podle technickych poZadavka vyrobce pouzité flexibilni ocelové konstrukce. Pfi zasypu a hutnéni
nesmi dojit ke zméné polohy konstrukce a k jejimu poSkozeni. Zasypy budou probihat rovhomérné z
obou stran, tak aby nedoslo k deformacim ocelové konstrukce. Hutnéni bude probihat po vrstvach max.
tl. 300 mm na ID 0,85.
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Préce na propustku zaé¢nou pripravnymi pracemi, které zahrnou provizorni prevedeni obc¢asné
vodotece, vykaceni naletovych drevin. Poté budou vybourany fimsy na c¢elnim zdivu. Podle potreby
budou ubourany celni zdi. Nasledné bude provedeno odstranéni kamenné dlazby v otvoru propustku a
vykopéni zeminy v tloustce cca 0,7 - 1,0 m do Urovné nové zakladove spéry.

VytéZena zemina a vybourané materialy budou kompletné odvezeny na skladku. P¥ipadné Upravy
¢i zmény uréi nebo schvali TDS. Pred zapocetim vykopovych praci bude provedena zkouska vykopku,
jestli z hlediska uloZeni na skladku, jestli zemina neni kontaminované nebezpecénymi latkami.

Pro zasunuti ocelové flexibilni konstrukce bude zfizena drevéna zavéZeci draha na betonovych
hnizdech po 1,5 m. Po zhotoveni flexibilni konstrukce bude zavézeci draha zabetonovéna. Po provedeni
symetrickych zasypu dle predpist vyrobce nosné konstrukce bude provedeno odlazdéni kolem cel.
Dlazba je navrZena z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze tl. 100 mm vyztuZené svarovanou
ocelovou siti. Dale bude provedena dlazba v novém otvoru propustku ve spadu 2% (zprava doleva). Po
obou stranach ocelové konstrukce budou vytvoreny bermy ve spadu 5 % do stredu toku. Na strané ve
sméru Retz Sirky 500 mm a na druhé strané ve sméru Kolin Sifky 150 mm. Dlazba bude z lomového
kamene tl. 200 mm do vrstvy z betonu tl. 120 - 370 mm.

Na zavér budou provedeny terénni Gpravy a uklid stavenisté.

Termin stavby bude urcen investorem na zakladé pridélenych finanénich prostredkd pro dany rok
a urcéeni prioritnich akci v prislusném roce.

Umisténi zafizeni staveniSté vybere zhotovitel dle svych potieb po dohodé s investorem. Umisténi
se predpoklada vpravo na pozemku p.¢. 331/1 v k.u. Horni Ujezd u Trebice. Vlastnikem jsou Sprava
Zeleznic, s.0. A dale na pozemku ¢&. 447/1 v k.0. Horni Ujezd u Tiebice. Vlastnikem pozemku je obec Horni
Ujezd.

Zasahy na cizi pozemky budou reSeny docasnymi zabory po dobu stavby. Souhlasy vlastnik( viz
dokladova ¢ast dokumentace.

10 Zaveér

Pred zahajenim stavebnich praci budou zhotovitelem stavby zpracovany TP, které budou predany
ke schvaleni zastupci investora.

11 Prilohy

11.1 Hydrotechnické posouzeni
11.2. Statické posouzeni flexibilni ocelové konrtrukce

V Usti nad Labem, fijen 2022 Karla Hrotkova, DiS.
DIPONT s.r.o.
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11.1Hydrotechnické posouzeni

Priatoky ziskané od CHMU

<® dipont

Vodni tok

Prava zdrojnice levostranného pritoku Rokytné (od Horniho
Ujezdu)

Cislo hydrologického poradi

4-16-03-0050-0-00

Profil propustek v km 153,738 na trati Retz - Kolin
Souradnice v S JTSK X=-654660 m, Y=-1159829 m
Plocha povodi A 0,39 km?
N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 trida
0,08 0,13 0,27 0,48 0,83 1,6 2,5 v
Dle CSN 73 6201 tab. 12.1 byl uréen NP — ndvrhovy priitok a KNP — kontrolni navrhovy priitok
NP = Qoo dle Gdaji od CHMU=2,5m3s*
Varia¢ni rozpéti kiizeného toku Q100/Q1 = 2,50/0,08 = 31,25>8
KNP je tedy 1,5*Q100 = 1,5*2,50 = 3,75 m*.s*
Posouzeni profilu
Quo”3,75 i = 200 %
h (m) S (m?) O(m)| R i n C |v(ms?t| Q (mis?
0,20 0,12 1,65 {0,0710,020| 0,025 |25,74| 0,97 0,11
0,40 0,39 3,42 |0,113(0,020|0,025|27,80| 1,32 0,51
0,60 0,68 3,86 |0,176(0,020|0,025|29,95| 1,78 1,21
0,80 0,98 4,25 10,230|0,020|0,025|31,32| 2,13 2,08
1,00 1,27 4,60 |0,277|0,020|0,025|32,29| 2,40 3,06
1,10 1,41 4,76 |0,297|0,020|0,025|32,67| 2,52 3,56
1,15 1,48 4,83 |0,307|0,020|0,025|32,85| 2,57 3,81
1,20 1,55 4,90 |10,316|0,020|0,025|33,01| 2,62 4,06
1,40 1,80 5,17 10,347 (0,020|0,025|33,54| 2,80 5,02
1,60 2,00 5,38 |0,372(0,020|0,025|33,92| 2,93 5,86
1,77 2,10 5,47 10,385(0,020|0,025|34,11| 2,99 6,30
i - podélny sklon C - rychlostni soucinitel
S - pratoéna plocha n - drsnostni soucinitel
O - omoceny obvod h - vySka hladiny
R - hydraulicky polomér Q — prutok profilem
Technickéa zprava STRANA 16/21

DIPONT s.r.o0. | Usti nad Labem | Datum: 10/2022

www.dipont.cz




Zakazka: D22005

Stavba: Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin
Objekt: SO 201 Propustek v km 153,738

Stupen PD: DSP

KONZUMCNI KRIVKA
h=1,14m => Q=3,75m3.s?!
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ZAVER: Propustek tvofeny ocelovou troubou svétlé $itky 1,5 m, vy$ky 2,21 m ve sklonu 2,0 %

provede navrhovany pratok Qiookne = 3,75 m3/s pfi vySce hladiny 1,14 m.
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11.2 Statické posouzeni flexibilni ocelové konstrukce

Oprava propustku v km 153,738 na trati Retz - Kolin

SO 201 Propustek v km 153,738

Ocelova konstrukce svislého eliptického profilu, vina 200 x 55 mm
Statické posouzeni pro zatizeni LM71 a vypocet zatiZitelnosti

ucinné rozpéti D,= 156 m
ucinna vyska D,= 227 m
polomeér kiivosti v horni ¢4sti profilu R .= 1.66 m
polomeér kiivosti ve spodni ¢4sti profilu R .= 0.66

tloustka plechu t= 4.00 mm
objemova ttha nadndsypu y= 210 kN/m’
objemovi tiha §térkového loze ¥,= 20.0 kN/m’
ttha kolejnic Y.= 12 kN/m
ttha prazcti Y:= 5.1 kN/m
vyska nadnasypu H= 520 m

thel roznosu #= 30.00 °
moment setrvacnosti prufezu vlnitého plechu I= 1813.8 mm*mm
plocha prifezu vinitého plechu A= 4774 mm’/mm
prifezovy modul vlnitého plechu W= 61.5 mm’/mm
polomér setrvacnosti vlnitého plechu r= 1957 mm

mez kluzu oceli F,= 2350 MPa
modul pruZnosti oceli E= 2100 GPa
modul pfetvarnosti okoli tubusu E ;=120 MPa
ndvrhova tnosnost zasypu Pcor= 500.0 KkPa
soucinitel zatiZeni pro zasyp Ye= 1.35

soucinitel zatiZeni dopravou Yo= 150

soucinitel spolehlivosti materidlu - oceli ¢.= 1.00

klenbovy soucinitel Ap= 125

zatézovaci vlak LM71
kolové zatiZeni
ekvivalentni rovnomérné rozdélené zatiZzeni P

~
Il

4x250 kN
156.00 kN/m

rovnomérné rozdélené ekvivalentni zatiZeni od dopravy ve vrcholu tubusu je uvazovano dle DS 804
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Schéma roznosu zatizeni dopravou

1.Normalova sila v oceli od zatiZeni stalého

T, =05(1,0-0,1C,)A,W
q:mmaq
EA
C,= 0.027

kolejnice a praZce pro jednu kolej

praZce

kolejnice
vrcholovy tlak (charakteristické hodnoty) od:
kolejnice a praZce
Stérkové lozZe

Z4asyp

ps= 5.1
p,= 120
W, = 0.5
W, = 10.00
W, = 98.70

kN/m
kN/m

KN/m*

KkN/m’

KN/m?

ekvivalentni rovhomérné liniové zatiZzeni ve vrcholu tubusu od zatiZeni stalého (ndvrhova hodnota)

W, = 229.76

kN/m

normalova sila ve sténé tubusu od zatiZeni stalého (ndvrhova hodnota)

Tpa= 14321

kN/m



napéti ve stén¢€ tubusu od zatiZeni stdlého (ndvrhova hodnota)
Ogqa =Tpa /A= 3024 MPa

2. Normalova sila v oceli od zatiZeni dopravou

T, =05D,0,m,

minimum
T, =0,5,0,m,
l,= 11.83 m
o, = 2741 kN/m’
mf: 1.00
dynamicky soucinitel _ 2,16 +0.73-01(H—05) <2.00
D’ -02 ’ T
Jd =232 > 2,00
d = 2.00
T, = 2131 kN/m
T,,= 6394 kN/m
Ormrrag =T 1pa /A= 13.50 MPa

3. Celkova vypoc¢tova hodnota normalové sily v oceli

T,,= TD,d + TL,d

I

Tf,d = 207.15 kN/m

4. Normalova sila v oceli a tinosnost tlacené stény ocelového profilu v meznim stavu

. Tfsd
podminka: O,4= A < foa
(F,kR)?)
RSRe fb,d:¢tFm Fy_ 12Ei"2p
3¢, pF, E
R>R, fhd=7¢’p N

s KR 2
Fon= 1.00 p



RC
p= 1.77 > 1.0
p= 1.00

2
E —E|1-|—%
: R_+1000H

E,= 1130 MPa

El 174
A=122|10+ 1,6( . J

E, R’
A= 1.79
1/4
Kz/{ EI3]
E R
K= 053

y

1/2
R =L|SEr
K{ F

R,= 2729.21 mm

R,= 273 m

fra= 19153  MPa

Orq = 43.74 < Soa= 191.53
VYHOVUJE

5. Vypocet zatizitelnosti Z; 7, z inosnosti tla¢ené stény ocelového profilu

Zivy = (foa = Ogqd)/ Timrig = 11.94

6. Napéti v zasypu ve spodni ¢asti profilu
Pcor,LM71,d = TL,d / Rcor = 97.6 kPa
Pcor, gg.d = TD,d /Rer = 218.6 kPa

7. Vypocet zatizitelnosti Z; y;7; z inosnosti zasypu v misté nejmensiho poloméru kfivosti

ZLM71 = (pcor - pcor, gq,d) / pcor, LM71d = 2-88
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