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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi

Stavba se nachazi na pozemcich p. ¢. 1397 a p.¢. 1403 v k.G. Cechocovice ve vlastnictvi Ceské
republiky, pravo hospodarit ma Sprava zeleznic, s.o. . Dale se stavba nachazi na pozemku p.¢. 1392 v k.0.
Cechocovice ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo hospodatit ma RSD CR. Stavba je souéasti liniové
stavby. Jedna se o stavbu drahy.

Stavajici most se nachazi na stavajici zelezni¢ni trati Retz — Kolin, TU 1201 Retz (OBB) (¢ast) - Kolin
(mimo) DU 20 Stare¢ - Okiisky. Mostni objekt leZi v Siré trati nedaleko obce Cechocovice.

b)  Udaje o souladu s zemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Uzemniho planovani

Jedna se o opravu stavajiciho mostu, stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
Gzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organa

Pripadné podminky dot¢enych organd budou zohlednény.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumd a méfeni - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prizkum, stavebné technicky prazkum, stavebné historicky prazkum, apod.
V zdjmovém Uzemi nebyl proveden zadny prazkumny inZzenyrskogeologicky vrt.
Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pfi hloubeni vykopl, patfi do tridy
téZitelnosti |, maximalné I-1l podle CSN 73 6133.

V rdmci projektu byla provedena diagnostika opér mostu. Pred zadanim projektu byla provedena
diagnostika nosné konstrukce

f)  ochranadzemi podle jinych pravnich pfedpisti — archeologické posouzeni, paméatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma
vodnich dél a prvku Zivotniho prostiedi — soustava chrdnénych Uzemi Natura 2000, zaplavove
Gzemi, poddolované Uzemi, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma, apod.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy:
e Zelezni¢ni trat HavlickGv Brod - Kolin (dle ,,ProhlaSeni o draze celostatni a regionalni*).
Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice . t¥idy.
V blizkosti stavby se dale nachazi ochranné pasma nasledujicich inzenyrskych siti:
e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.0., ve spravé CD — Telematika
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa ani v ochranném pasmu chranéné oblasti.
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g) polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi

h)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v Uzemi

Stavba nebude mit nepriznivy vliv na okolni pozemky. Odtokové poméry v Uzemi zlstanou
nezmeneny.

)] pozadavky na asanace, demolice a k&ceni dievin

Predpoklada se myceni naletové zelené na draznim télese a v okoli stavby v malém rozsahu do 40
m2. Dale bude nutné pokacet 2 ks stromd na draznim télese, které jsou v kolizi s vyusténim drendZi.

j)  poZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby nebudou nutné zabory pozemka ZPF a PUPFL.

k)  Uzemné technické podminky —zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni
Gzemi, prelozky inZzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Pristupova cesta pro stavbu bude po kolejich a po silnici 1/63.

[)  vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Jina souvisejici stavba v rdmci sité Spravy Zeleznic neni znama.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastr. Uzemi parc. ¢islo vlastnické pravo — pravo druh pozemku podle KN | vyméra (m?)
hospodarit s majetkem
Cechocovice 1403 Ceska republika — Sprava Ostatni plocha - draha 59709
Zeleznic s.o.
Cechocovice 1397 Ceska republika — Sprava Ostatni plocha - draha 39275
Zeleznic s.o.
Cechocovice 1392 Ceska republika — RSD CR Ostatni plocha - silnice 37158
n) Seznam vlastnika sousednich pozemka

Vzhledem k rozloze pozemkd stavby se sousedni pozemky neuvazuiji.

0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Stavbou nevznikaji Zadné nova ochranné ani bezpec¢nostni pasma.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
Usek, stani¢eni, apod.

Stavba se nachazi na pozemcich p. ¢. 1397 a p.¢. 1403 v k.U. Cechoc&ovice ve vlastnictvi Ceské
republiky, pravo hospodarit méa Sprava Zeleznic, s.0. Dale se stavba nachazi na pozemku p.¢. 1392 v k.0.
Cechocovice ve vlastnictvi Ceské republiky, pravo hospodatit ma RSD CR. Stavba je souéasti liniové
stavby. Jedna se o stavbu drahy.

Stavajici most se nachazi na stavajici zelezni¢ni trati Retz - Kolin, TU 1201 Retz (OBB) (¢ast) - Kolin
(mimo) DU 20 Stare¢ - Ok¥isky. Mostni objekt lezi v Siré trati nedaleko obce Cechocovice a prevadi
Zelezni¢ni trat pres silnici 1/23.

Stavajici mostni objekt je tvoren mostem o jednom poli srozpérakovou konstrukci. Nosnou
konstrukci tvori 2 ks podélné dodatecné predepjatych nosniki MPD z betonu B 500. Spodni stavba je
tvorena opérami ze Zelezobetonu a kolmymi svahovymi kridly také ze Zelezobetonu. Most byl vystavén
v roce 1963 a od té doby neprobéhly Zadné zasadnéjsi stavebni pociny. Stavebné-technicky stav objektu
je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K2/S2.

Trat je na mosté vedena v levém oblouku (R =300 m, p = 123 mm), niveleta klesé 6,3 ., Ghel kfiZzeni
87°, trat neni elektrizovand. Kolej na mosté je stykovana — kolejnice S49 na betonovych prazcich SB 8.

Kategorie drahy Celostatni

Trat dle Prohl&Seni o draze celostatni Havli¢kav Brod — Kolin

a drahach regionélnich

Kategorie Zelezni¢ni trati z hlediska mostu trat 1. tridy

Tratovy Usek TU 1201 Retz (OBB) (¢ast) - Kolin (mimo)
Defini¢ni Gsek DU 20 Starec - Ok¥isky

b) ucel uZivani stavby a vyznam drahy v ramci sité
Most v km 163,119 prevadi Zelezni¢ni trat pres silnici 1/23 nedaleko obce Cecho&ovice.
C) trvald nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby s ohledem
na umisténi stavby a na Uéel stavby (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametra stavby
(navrZené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni Gdaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zafizeni)
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Stavajici prechodnost trati D4/80 zGstane zachovana. Oprava mostu neomezuje trat z hlediska
prechodnosti a rychlosti. VMP na mosté neni dodrzen. V novém stavu dojde ke zlepSeni z divodu
umisténi zabradli na boky rims. Krajni sloupky zabradli budou opatreny tabulkami Uzky prirez a budou
natreny vystraznym natérem.

e) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané Uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o opravu stavajiciho mostu, stavba je v souladu s Ukoly Gzemniho planovani a Uzemné
planovaci dokumentaci.

f)  informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavka na stavby a
technickych poZadavka zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drdhy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpisd a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Pozadavky na bezbariérové uZivani stavby nejsou.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Pripadné podminky dotéenych organa byly zohlednény.
h)  ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu, - kulturni pamétka apod., nova ochranna pasma
a chrédnéna azemi
Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy a silnice I. tridy.

i)  z&kladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

j)  zéakladni predpoklady vystavby - €éasove Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Celkovéa doba nutné pro provedeni stavebnich praci na dotéeném objektu je odhadovéna na dobu
8-10 tydna. Stavba vyZaduje vylouceni Zelezni¢niho provozu, poZzadavek na vyluku je 30 dni. Konkrétni
¢asovy harmonogram praci ve vyluce — prikaz potrebné doby vyluky bude navrZen zhotovitelem a
odsouhlasen zastupcem investora. Z divodu bezpecénosti prace nejsou vhodné prace v noci.

Pro provadéni praci pod mostem bude nutné omezit provoz na silnici 1/23. provoz bude veden
jednim jizdnim pruhem kyvadlové a bude fizen svételnou signalizaci.

k)  z&kladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Neni uvaZovano s postupnym predavanim nékterych casti stavby do uZivani. Bude zaveden
zkuSebni provoz v délce pal roku.

)] orientaéni naklady stavby
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické feSeni - kompozice prostorového reseni

Kompozice prostorového reSeni zastane zachovana.

b) architektonické feSeni - tvarové reSeni, materialové a barevné feseni.

Tvarove reSeni stavby zustane zachovano.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekta nebo jednotlivych objektech
- véetné Udaja o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby zatiZzeni na
ni pasobici nemélo za nésledek poskozeni stavby nebo jeji €asti, vétsi stupen nepripustného
pretvoreni,

Kolejovy svrSek bude po dohodé s investorem a s ohledem na dobré smérové i vySkové poméry
obnoven do stavajiciho stavu, v rozsahu demontované ¢asti koleje bude navrZzena vymeéna pryZovych
podlozek pod paty kolejnic.

Pro kolejové loZe plati obecné technické podminky — Kamenivo pro kolejové loZe a predpis S3.
V prilehlych tsecich propustku bude upravena GPK — ASP (upresni spravce traté - ST Jihlava) s doplnénim
kolejového loZe do normového tvaru.

Stavajici mostni objekt je tvofen mostem o jednom poli s rozpérédkovou konstrukci. Nosnou
konstrukci tvori 2 ks podélné dodatecné predepjatych nosniki MPD z betonu B 500. Spodni stavba je
tvorena opérami ze Zelezobetonu a kolmymi svahovymi kridly také ze Zelezobetonu. Most byl vystavén
v roce 1963 a od té doby neprobéhly Zadné zasadnéjsi stavebni pociny. Stavebné-technicky stav objektu
je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K2/S2.

Oprava zahrne zejména obnovu izolace nosné konstrukce, aby se zamezilo zatékani vody do nosné
konstrukce. Dale bude provedeno Uprava podélné spary a utésnéni pri¢cnych spér. Betonové povrchu
budou reprofilovany sanac¢ni maltou. Budou provedeny nové prechody do trati pomoci monolitickych
prechodovych konstrukci s fimsami.

Na mosté a na prechodovych konstrukcich bude osazeno noveé zabradli upevnéné z boku rims, aby
byl zlepSen parametr VMP na mosté. | po opravé vak nebude spinén VMP dle CSN 736201 v celém
rozsahu namosté. Dale nebude dodrZena po opravé prostoro pro Sifku kolového loZe a nebude dodrzena
ani normova tl kolejového loze.

b)  celkova bilance narokt vSech druha energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

c) celkové spotfeba vody

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B. Souhrnna technickd zprava STRANA 6/14
DIPONT s.r.0. | Usti nad Labem | Datum: 11/2021

www.dipont.cz



Zakazka: D21005 H
Stavba: Oprava mostu v km 163,119 na trati Retz - Kolin @ d ] pont

Stupen PD: DSP

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, zptasob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle UpIného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist a provadéci
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi, ve znéni pozdéjSich predpisd je nutné provadét zatfidéni
odpad, které vzniknou pfi realizaci stavby a ur¢it, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Pivodcem odpadu ve smyslu zakona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. Dle § 12 vySe
uvedeného zékona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (pGvodce vzniku odpadu) v prabéhu své
¢innosti predchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spole¢né s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaret predpoklady pro jeho opétovné vyuZiti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici zneSkodnéni.

Pavodce odpadu (8 5 zakona) je povinen odpady zarazovat dle ,,Katalogu odpadu* (vyhlaska c.
08/2021 Sb.) a odpady, které nemuaze sdm vyuZit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadt. Z&kon pritom zddraznuje povinnost
zajistit prednostné vyuZiti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Déle je pavodce odpadu povinen odpad tridit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpeénych vlastnosti. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi
odpadu a zpasobu nakladani s nim.

Zptisob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v
platném znéni. Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéneé osobé.

Odpady budou v pribéhu stavby ptimo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromazdovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru stavenisté. Prepravni prostredky pri prepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, brénici tniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené
znecisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu préce a udrZby stavebnich
mechanizma, aby bylo zabranéno Uniku ropnych produktd do okoli. Pokud dojde k aniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V pripadé uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

V3echny nebezpe¢né odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP o
podrobnostech naklddani s odpady. Odpad charakteru ,,N“ bude v prabéhu stavby shromaZzdovén
oddélené do zvl&st k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materiélG, které budou
chréanény proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho prostredi.
Nebezpecné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténe cistici tkaniny apod. mohou byt spéleny.

VeSkeré vybourané materidly budou odvezeny na sklddku, popfipadé vhodné recyklovany.
Upravy ¢&i zmény uréi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkoudka na zjisténi
koncentrace Skodlivin.
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@® dipont

Zhotovitel stavby je povinen zajistit si skladky nebo dal$i zarizeni k nakladani s odpady véetné
provéreni jejich kapacit, aby bylo zajiSténo odstranéni, prip. vyuZiti vSech druh a mnoZstvi odpadu
vzniklych pfi realizaci stavby. Zhotovitel bude pfi zajiStovani kapacit zaroven pocitat s tim, Ze mnozstvi
odpadd maze byt v rdmci kazdé kategorie aZz 0 20% vysSi.

Souhrnny prehled, zatfidéni a zptisob likvidace odpadut vznikajicich pfi vystavbé a provozu

. Zpasob
Kod druhu ] Kateg. p, .
Nézev druhu odpadu nakladani s Druh odpadu
odpadu odpadu
odpadem
0501 Odpady ze zpracovani ropy
0501 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N Biodegradace Ukapy, havarie
0801 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouZivani barev pouZivané natérove
a lakd* materialy
1301 Odpadni hydraulické oleje
130100 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* znes,kO(?nem ze stavebnich stroju
opravnénou osobou
1501 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
150106  |Smésné obaly O,N deponovan
spalovani
1701 Beton, cihly, taSky a keramika
170101 beton 0 | recyklace | torkret, betony
17 02 Drevo, sklo, plasty
1702 02 sklo recyklace
recyklace,
170203 | plast skladkovan
17 04 Kovy, slitiny kovd
1704 05 Zelezo nebo ocel 0 recyklace mfiZe, KARI sité
17 05 Zemina vytézena
) ] . vykopova zemina
17 05 04 zemlgaa kameni neuvedeneé 0 recyklacel, ] nevhodné do nésypu,
pod cislem 17 05 03 deponovani -
kamenné fimsy
2001 Slozky z oddéleného shéru
200101 papir a lepenka 0 recyklace shérovy papir (ZS)
. o spalovani, natérové hmoty a odpad
2001 27 barva, lepidlo, pryskyrice N deponovani 2 nich (obaly)
2002 Odpady ze zahrad a parkd
200201 tg:jo;gglcky rozlozitelny 0 kompostovani naletova vegetace
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 smésny komunélni odpad 0 skladkgvzflm, ZS
spalovani
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Uvedené mnoZstvi nemusi odpovidat skute¢nosti na stavbé. ‘

Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpeény odpad
* - neni mozZné zatfidit podle Katalogu odpad, bude podrobné zatfidéno pavodcem odpadu
ZS - zafizeni stavenisté

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni verejné komunikaéni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba posuzovat technické reSeni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby
a)  popis splnéni zasadnich poZadavka prislusnych predpisa a norem ochrany pred vlivy trakénich a
energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati.

b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledkd koroznich
prazkuma.

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpokldda se vyznamné
nebezpedi G¢inkd bludnych proudd.
B.2.6 Zakladni popis technologickych objekta a technickych zafizeni

Stavba neobsahuje technologické objekty ani technické zarizeni.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objekti

a) struény popis stavajiciho stavu,

Stavajici mostni objekt je tvoren mostem o jednom poli s rozpérakovou konstrukci. Nosnou
konstrukci tvori 2 ks podélné dodatecné predepjatych nosniki MPD z betonu B 500. Spodni stavba je
tvorena opérami ze Zelezobetonu a kolmymi svahovymi kridly také ze Zelezobetonu. Most byl vystavén
v roce 1963 a od té doby neprobéhly Zadné zasadnéjsi stavebni pociny. Stavebné-technicky stav objektu
je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K2/S2.

Trat je na mosté vedena v levém oblouku (R =300 m, p = 123 mm), niveleta klesa 6,3, Uhel kriZzeni
87°, trat neni elektrizovand. Kolej na mosté je stykované — kolejnice S49 na betonovych prazcich SB 8.

b)  struény popis navrzeného feSeni
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Zakazka: D21005 H
Stavba: Oprava mostu v km 163,119 na trati Retz - Kolin @ d ] pont

Stupen PD: DSP

Stavba reSi opravu mostu v km 163,119 na trati Retz - Kolin. Na zakladé zhodnoceni technického
stavu mostu bylo pristoupeno k opraveé stavajiciho mostu.

Na mosté bude proveden novy SVI. Na nosné konstrukci a na prechodovych konstrukcich je
navrzena izolace dvouvrstvd pasova s mékkou ochrannou pryzovou vrstvou zejména s ohledem na
nedostatecnou tl. kolejového loZe. V ramci provadéni nového SVI bude provedeno prekryti a utésnéni
podélné spary mezi predpjatymi nosniky a budou utésnény pri¢né spary mezi NK a opérou.

Pro zajisténi prechodu do trati jsou navrZzeny nové prechodové konstrukce s fimsovymi zdmi.
Rimsy budou navazovat na ¥imsy na mosté. Prechodové konstrukce jsou navrzeny jako monolitické ze
Zelezobetonu. Na prechodové konstrukce budou navazovat drenézni Zebra, kterd zajisti odvod vody z NK
a prechodu do pri¢né drenazZe a na svah Zelezni¢niho télesa. Drenazni trouba bude polodérovana z PVC
uloZena v jednostranném sklonu a vyusténa vpravo. Trouba bude DN 150 a bude obsypéna Stérkovym
filtrem.

Pro zamezeni degradace betonovych ploch bude provedena jejich reprofilace sanac¢nim
souvrstvim. Sanace povrchu bude provedena i ve Zlabu pro kabely v ¥imséch. Zlab bude prekryt novymi
pochozimi kompozitnimi panely. Panely budou s protiskluzovym povrchem a budou kotveny do
betonovych fims.

Na fimsy bude osazeno nové ocelové zabradli. Zabradli bude kotveno na patni desky z boku
rimsy. Zabradli je navrZzené jako Uhelnikové v souladu s MVL 720.

Na mosté je vedeno vlevo ve Zlabu optické vedeni Spravy Zeleznic a vlevo podél kolejnice sdélovaci
vedeni. Tyto vedeni budou po dobu stavby vyvéSeny a zabezpedéeny proti poSkozeni. Jejich preruseni
nebo prelozeni se nepredpoklada. Vedeni kabelu CTD pred mostem bude ve vzdalenosti cca 30 m
odkopano a bude posunuto tak, aby bylo moZzné vedeni umistit za rimsu prechodové konstrukce.
Prostor pod mostem zlstane bez Uprav. Do silnice 1/23 pod mostem nebude zasahovano.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feSeni stavby

Jedné se o stavbu dopravniho vyznamu bez poZarniho rizika.

Stavbou prochdazeji inZenyrské sité (viz Ochrana inZzenyrskych siti). Nékteré zasdhnou c¢astecné
do vykopové jamy a budou predepsanym zpasobem ochranény pred poSkozenim a nasledné ulozeny
do télesa v pavodni trase. Ostatni sité nebudou stavbou dotceny, budou viak provadény prace v jejich
blizkosti. Pti stavebnich pracich je nutné dodrzet podminky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych spravci
(viz dokladové c¢ést).

Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipoZarni ochrany, zejména Zakon ¢&. 133/85
Sb. — 0 poZarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist a Vyhlasku ¢. 246/2001 Sh. — o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Dokumentaci stavby posoudil Hasi¢sky zachranny sbor Kraje vysocina v souladu se zakonem
¢. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu — viz dokladové ¢ast.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény poZadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisd a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvy3eno nebezpeci pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodrZovéna stanovend poZarné bezpecnostni opatreni tj. zabezpeci
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stanoveni a dodrzovani podminek poZarni bezpecénosti pri provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky
¢. 246/2001 Sh., ve znéni pozdé;jSich predpisu*.

B.2.9 Uspora energie a tepelné ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G¢€inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

b)  ochrana pfed bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpoklada se vyznamné
nebezpedi G¢inka bludnych proudd.

c)  ochrana pred technickou seizmicitou
Nevyzaduje se.
d) ochrana pfed hlukem,
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
e) protipovodiova opatfeni,

Charakter stavby nevyZaduje feSeni opatreni vyplyvajici z poZzadavka civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod.

f)  ostatni G€inky - vliv poddolovéani, vyskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3. PFipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opravé bude propustek plnit stejnou funkci jako pred opravou.

b)  pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

viz a)
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c) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

viz a)
Opatfeni béhem stavby:

Vlakovy provoz na trati bude po dobu stavby vyloucen. Bude zavedena nahradni autobusovéa
doprava. Nakladni doprava bude odklonéna po dobu stavby.

d) navrh organizaénich a doéasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezniéni
dopravy po dobu stavby

Po dobu vystavby opravy bude nutna nepretrzita vyluka provozu. Vyluka na Zelezni¢ni trati se
predpoklada v délce 30 dnu. Presny termin urci stavebnik dle vylukového planu.

Provoz na silnici pod mostem bude po dobu stavby zachovan, bude sveden do jednoho jizdniho
pruhu a fizen kyvadlové pomoci svételného signaliza¢niho zarizeni.

e) dosaZzené parametry stavby —tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky
prabéh rychlosti, propustnost, grafikon vlakové dopravy apod.

V rdmci stavby nedochazi ke zméné. Pfechodnost zistane zachovana stavajici, stejné zastane
zachovéna i stavajici podjezdna vyska.

B.4. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy,

V délce cca 10 m na obé strany od konce NK bude upravovano téleso Zelezni¢niho nasypu
S napojenim na stavajici stav v potrebné délce pro plynuly prechod. Celkova délka terénnich Gprav bude
cca 20 m.

b)  pouZité vegetaéni prvky,
Nejsou.

c)  biotechnickd, protierozni opatfeni.

Nejsou.

B.5. Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,

Stavba nebude mit zasadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany prirody.

Béhem vystavby a v disledku potfebnych terénnich Gprav bude nutno provést vymyceni naletové
a kerové zelené. Budou pokéaceny 2 ks stromd na svahu télesa naspu vpravo.
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Pri provadéni stavby musi zhotovitel dodrZzovat poZzadavky viech predpisu tykajicich se ochrany
zZivotniho prostredi. Zasady ochrany Zivotniho prostiedi se fidi obecnymi pravnimi predpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich organ statni spravy.

Provoz stavby nesmi neptiznivé ovlivnit Zivotni prostredi. Béhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi praniku ropnych a chemickych latek do pady a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uZivinim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbéat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fadném
technickém stavu a nedochézelo k Gniku oleja a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnoZstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Uniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni néklady. Pri manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zptsob nakladéani,
bezpecnostni a ochranna opatreni véetné havarijnich opatreni stanoveny pravidly, kterd je povinen
vypracovat, dodrZovat a kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havérie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné napravu na vlastni naklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrZby stavebnich
mechanizma, aby bylo zabranéno aniku ropnych produkt do okoli. Pokud dojde k tniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpec¢ného odpadu nebo do spalovny. V pripadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

PFi havarii je nutné se ridit schvalenym havarijnim planem, ktery je soucasti prilohy B.8.4.

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady pavodcem odpadu v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude ptvodcem odpadu ve smyslu zakona
zhotovitel stavby.

Pri provadéni vesSkerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo
k prekroceni nejvysSich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pri privalovych destich se predpokladéa ¢erpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do pavodniho stavu. Po uvedeni stavby
do provozu budou emisni a hlukové poméry srovnatelné se stdvajicim stavem, neni proto nutno
provadét Zadné speciélni opatreni.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana paméatnych stroma, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v disledku potrebnych terénnich Uprav bude nutno provést naletove kroviny
na svahu Zelezni¢niho télesa. Jedna se vsak o myceni do 40 m?,

c)  vlivnasoustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi na izemi soustavy Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,

Z&mér nepodléha posuzovéani vliva na Zivotni prostredi ani zjiStovacimu fizeni podle zakona ¢.
100/2001 Sh.
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e) v pFipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydéno,

Z&mér nepodléha do reZzimu zkona o integrované prevenci.

f)  navrhovana ochrannéa a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisa.

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy asilnice I. tridy
zGistane zachovéano.

B.6. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZaduje feSeni opatreni vyplyvajici z poZadavka civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod.
B.7. Celkové vodohospodarské reSeni

Vodohospodarské reSeni stavby zistane nezménéno, stavbou nebudou dotéeny povrchové ani
podpovrchové vody, ani reZzim hospodareni s deStovou vodou.

V Usti nad Labem, listopad 2021 Ing. Martin Pl3ek
DIPONT s.r.o.
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