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Popis území stavby

a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází  na pozemcích p.  č.  1397 a p.č.  1403 v k.ú.  Čechočovice ve vlastnictví  České
republiky, právo hospodařit má Správa železnic, s.o. . Dále se stavba nachází na pozemku p.č. 1392 v k.ú.
Čechočovice ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit má ŘSD ČR. Stavba je součástí liniové
stavby. Jedná se o stavbu dráhy.

Stávající most se nachází na stávající železniční trati Retz – Kolín, TÚ 1201 Retz (ÖBB) (část) - Kolín
(mimo) DÚ 20 Stařeč - Okříšky. Mostní objekt leží v širé trati nedaleko obce Čechočovice.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Jedná se o opravu stávajícího mostu, stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Případné podmínky dotčených orgánů budou zohledněny.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.

V zájmovém území nebyl proveden žádný průzkumný inženýrskogeologický vrt.
Zeminy, které budou zastiženy výkopovými pracemi při hloubení výkopů, patří do třídy

těžitelnosti I, maximálně I-II podle ČSN 73 6133.
V rámci projektu byla provedena diagnostika opěr mostu. Před zadáním projektu byla provedena

diagnostika nosné konstrukce

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, památková rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma
vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové
území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, apod.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy:
· železniční trať Havlíčkův Brod - Kolín (dle „Prohlášení o dráze celostátní a regionální“).

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy.
V blízkosti stavby se dále nachází ochranná pásma následujících inženýrských sítí:

· podzemní sdělovací vedení Správy železnic, s.o., ve správě ČD – Telematika
Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa ani v ochranném pásmu chráněné oblasti.
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry v území zůstanou
nezměněny.

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Předpokládá se mýcení náletové zeleně na drážním tělese a v okolí stavby v malém rozsahu do 40
m2. Dále bude nutné pokácet 2 ks stromů na drážním tělese, které jsou v kolizi s vyústěním drenáží.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nebudou nutné zábory pozemků ZPF a PUPFL.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení
území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Přístupová cesta pro stavbu bude po kolejích a po silnici I/63.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Jiná související stavba v rámci sítě Správy železnic není známa.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

katastr. území parc. číslo vlastnické právo – právo
hospodařit s majetkem

druh pozemku podle KN výměra (m2)

Čechočovice 1403 Česká republika – Správa
železnic s.o.

Ostatní plocha - dráha 59709

Čechočovice 1397 Česká republika – Správa
železnic s.o.

Ostatní plocha - dráha 39275

Čechočovice 1392 Česká republika – ŘSD ČR Ostatní plocha - silnice 37158

n) Seznam vlastníků sousedních pozemků

Vzhledem k rozloze pozemků stavby se sousední pozemky neuvažují.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.
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Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový
úsek, staničení, apod.

Stavba  se  nachází  na  pozemcích  p.  č.  1397  a  p.č.  1403  v  k.ú.  Čechočovice  ve  vlastnictví  České
republiky, právo hospodařit má Správa železnic, s.o.  Dále se stavba nachází na pozemku p.č. 1392 v k.ú.
Čechočovice ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit má ŘSD ČR. Stavba je součástí liniové
stavby. Jedná se o stavbu dráhy.

Stávající most se nachází na stávající železniční trati Retz - Kolín, TÚ 1201 Retz (ÖBB) (část) - Kolín
(mimo)  DÚ  20  Stařeč -  Okříšky.  Mostní  objekt  leží  v  širé  trati  nedaleko  obce  Čechočovice  a  převádí
železniční trať přes silnici I/23.

Stávající mostní objekt je tvořen mostem o jednom poli s rozpěrákovou konstrukcí. Nosnou
konstrukci tvoří 2 ks podélně dodatečně předepjatých nosníků MPD z betonu B 500. Spodní stavba je
tvořena opěrami ze železobetonu a kolmými svahovými křídly také ze železobetonu. Most byl vystavěn
v roce 1963 a od té doby neproběhly žádné zásadnější stavební počiny. Stavebně-technický stav objektu
je hodnocen dle předpisu SŽDC S5 stupněm K2/S2.

Trať je na mostě vedena v levém oblouku (R = 300 m, p = 123 mm), niveleta klesá 6,3  ؉, úhel křížení
87°, trať není elektrizovaná. Kolej na mostě je stykovaná – kolejnice S49 na betonových pražcích SB 8.

Kategorie dráhy Celostátní
Trať dle Prohlášení o dráze celostátní
a dráhách regionálních

Havlíčkův Brod – Kolín

Kategorie železniční trati z hlediska mostů trať 1. třídy
Traťový úsek TÚ 1201 Retz (ÖBB) (část) - Kolín (mimo)
Definiční úsek DÚ 20 Stařeč - Okříšky

b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě

Most v km 163,119 převádí železniční trať přes silnici I/23 nedaleko obce Čechočovice.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem
na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní
technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby
(navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a
navrhovaných provozních a dopravních technologiích a nezavedených zařízení)
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Stávající přechodnost trati D4/80 zůstane zachována. Oprava mostu neomezuje trať z hlediska
přechodnosti a rychlosti. VMP na mostě není dodržen. V novém stavu dojde ke zlepšení z důvodu
umístění zábradlí na boky říms. Krajní sloupky zábradlí budou opatřeny tabulkami úzký průřez a budou
natřeny výstražným nátěrem.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Jedná se o opravu stávajícího mostu, stavba je v souladu s úkoly územního plánování a územně
plánovací dokumentací.

f) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, nebo souhlasu
provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení

Požadavky na bezbariérové užívání stavby nejsou.

g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,

Případné podmínky dotčených orgánů byly zohledněny.

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, - kulturní památka apod., nová ochranná pásma
a chráněná území

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a silnice I. třídy.

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Celková doba nutná pro provedení stavebních prací na dotčeném objektu je odhadována na dobu
8-10 týdnů. Stavba vyžaduje vyloučení železničního provozu, požadavek na výluku je 30 dní. Konkrétní
časový harmonogram prací ve výluce – průkaz potřebné doby výluky bude navržen zhotovitelem a
odsouhlasen zástupcem investora. Z důvodu bezpečnosti práce nejsou vhodné práce v noci.

Pro provádění prací pod mostem bude nutné omezit provoz na silnici I/23. provoz bude veden
jedním jízdním pruhem kyvadlově a bude řízen světelnou signalizací.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Není uvažováno s postupným předáváním některých částí stavby do užívání. Bude zaveden
zkušební provoz v délce půl roku.

l) orientační náklady stavby
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení

Kompozice prostorového řešení zůstane zachována.

b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení.

Tvarové řešení stavby zůstane zachováno.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech
- včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na
ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného
přetvoření,

Kolejový svršek bude po dohodě s investorem a s ohledem na dobré směrové i výškové poměry
obnoven do stávajícího stavu, v rozsahu demontované části koleje bude navržena výměna pryžových
podložek pod paty kolejnic.

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky – Kamenivo pro kolejové lože a předpis S3.
V přilehlých úsecích propustku bude upravena GPK – ASP (upřesní správce tratě - ST Jihlava) s doplněním
kolejového lože do normového tvaru.

Stávající mostní objekt je tvořen mostem o jednom poli s rozpěrákovou konstrukcí. Nosnou
konstrukci tvoří 2 ks podélně dodatečně předepjatých nosníků MPD z betonu B 500. Spodní stavba je
tvořena opěrami ze železobetonu a kolmými svahovými křídly také ze železobetonu. Most byl vystavěn
v roce 1963 a od té doby neproběhly žádné zásadnější stavební počiny. Stavebně-technický stav objektu
je hodnocen dle předpisu SŽDC S5 stupněm K2/S2.

Oprava zahrne zejména obnovu izolace nosné konstrukce, aby se zamezilo zatékání vody do nosné
konstrukce. Dále bude provedeno úprava podélné spáry a utěsnění příčných spár. Betonové povrchu
budou reprofilovány sanační maltou. Budou provedeny nové přechody do trati pomocí monolitických
přechodových konstrukcí s římsami.

Na mostě a na přechodových konstrukcích bude osazeno nové zábradlí upevněné z boku říms, aby
byl zlepšen parametr VMP na mostě. I po opravě však nebude splněn VMP dle ČSN 736201 v celém
rozsahu na mostě. Dále nebude dodržena po opravě prostoro pro šířku kolového lože a nebude dodržena
ani normová tl kolejového lože.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky zvýšeného
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

c) celková spotřeba vody

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem,

Dle úplného znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky Ministerstva životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů je nutné provádět zatřídění
odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a určit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovány.

Původcem odpadu ve smyslu zákona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. Dle § 12 výše
uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka (původce vzniku odpadu) v průběhu své
činnosti předcházet vzniku odpadu a vlastní vznik odpadu co nejvíce omezovat. Společně s omezováním
vlastního vzniku je nutné vytvářet předpoklady pro jeho opětovné využití, omezovat nebezpečné
vlastnosti, popř. zajistit odpovídající zneškodnění.

Původce odpadu (§ 5 zákona) je povinen odpady zařazovat dle „Katalogu  odpadů“ (vyhláška č.
08/2021 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické
osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost
zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou
z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství
odpadu a způsobu nakládání s ním.

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, v
platném znění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány
oprávněné osobě.

Odpady budou v průběhu stavby přímo nakládány a odváženy. Krátkodobé shromažďování je
dovoleno výhradně v prostoru záboru staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu
musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně
znečištění odstranit.

Zhotovitel díla bude povinen během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních
mechanizmů, aby bylo zabráněno úniku ropných produktů do okolí. Pokud dojde k úniku ropných látek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp.
kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebezpečného odpadu nebo do spalovny. V případě úniku
ropných látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat dotčené orgány stání správy.

Všechny  nebezpečné  odpady  je  třeba  skladovat  a  likvidovat  v  souladu  s  vyhláškou  MŽP  o
podrobnostech nakládání s odpady. Odpad charakteru „N“ bude v průběhu stavby shromažďován
odděleně do zvlášť k tomu určených uzavřených nádob z nepropustných materiálů, které budou
chráněny proti odcizení, neodborné manipulaci a úniku nebezpečné látky do okolního prostředí.
Nebezpečné odpady budou likvidovány osobami oprávněnými k nakládání s těmito látkami. Ropné látky
mohou být likvidovány biodegradací, znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny.

Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na skládku, popřípadě vhodně recyklovány.
Úpravy či změny určí nebo schválí TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouška na zjištění
koncentrace škodlivin.
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Zhotovitel stavby je povinen zajistit si skládky nebo další zařízení k nakládání s odpady včetně
prověření jejich kapacit, aby bylo zajištěno odstranění, příp. využití všech druhů a množství odpadů
vzniklých při realizaci stavby. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit zároveň počítat s tím, že množství
odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% vyšší.

Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu

Kód druhu
odpadu Název druhu odpadu Kateg.

odpadu

Způsob
nakládání s
odpadem

Druh odpadu

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N Biodegradace úkapy, havárie

08 01 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev
a laků*

používané nátěrové
materiály

13 01 Odpadní hydraulické oleje

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneškodnění
oprávněnou osobou ze stavebních strojů

15 01 Obaly (vč. odděleně sbíraného komun. obalového odpadu)

15 01 06 Směsné obaly O, N deponování,
spalování

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton O recyklace torkret, betony

17 02 Dřevo, sklo, plasty
17 02 02 sklo O recyklace

17 02 03 plast O recyklace,
skládkování

17 04 Kovy, slitiny kovů
17 04 05 železo nebo ocel O recyklace mříže, KARI sítě

17 05 Zemina vytěžená

17 05 04 zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03 O recyklace,

deponování

výkopová zemina
nevhodná do násypu,
kamenné římsy

20 01 Složky z odděleného sběru
20 01 01 papír a lepenka O recyklace sběrový papír (ZS)

20 01 27 barva, lepidlo, pryskyřice N spalování,
deponování

nátěrové hmoty a odpad
z nich (obaly)

20 02 Odpady ze zahrad a parků

20 02 01 biologicky rozložitelný
odpad O kompostování náletová vegetace

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování,
spalování ZS
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Uvedené množství nemusí odpovídat skutečnosti na stavbě.

Pozn.:  O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
* - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu
ZS - zařízení staveniště

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k charakteru stavby není třeba posuzovat technické řešení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a
energetických vedení,

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati.

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních
průzkumů.

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati. Nepředpokládá se významné
nebezpečí účinků bludných proudů.

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení
Stavba neobsahuje technologické objekty ani technická zařízení.

B.2.7 Základní popis stavebních objektů

a) stručný popis stávajícího stavu,

Stávající mostní objekt je tvořen mostem o jednom poli s rozpěrákovou konstrukcí. Nosnou
konstrukci tvoří 2 ks podélně dodatečně předepjatých nosníků MPD z betonu B 500. Spodní stavba je
tvořena opěrami ze železobetonu a kolmými svahovými křídly také ze železobetonu. Most byl vystavěn
v roce 1963 a od té doby neproběhly žádné zásadnější stavební počiny. Stavebně-technický stav objektu
je hodnocen dle předpisu SŽDC S5 stupněm K2/S2.

Trať je na mostě vedena v levém oblouku (R = 300 m, p = 123 mm), niveleta klesá 6,3 ؉, úhel křížení
87°, trať není elektrizovaná. Kolej na mostě je stykovaná – kolejnice S49 na betonových pražcích SB 8.

b) stručný popis navrženého řešení
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Stavba řeší opravu mostu v km 163,119 na trati Retz - Kolín. Na základě zhodnocení technického
stavu mostu bylo přistoupeno k opravě stávajícího mostu.

Na mostě bude proveden nový SVI. Na nosné konstrukci a na přechodových konstrukcích je
navržena izolace dvouvrstvá pásová s měkkou ochrannou pryžovou vrstvou zejména s ohledem na
nedostatečnou tl. kolejového lože. V rámci provádění nového SVI bude provedeno překrytí a utěsnění
podélné spáry mezi předpjatými nosníky a budou utěsněny příčné spáry mezi NK a opěrou.

Pro zajištění přechodů do trati jsou navrženy nové přechodové konstrukce s římsovými zdmi.
Římsy budou navazovat na římsy na mostě. Přechodové konstrukce jsou navrženy jako monolitické ze
železobetonu. Na přechodové konstrukce budou navazovat drenážní žebra, která zajistí odvod vody z NK
a přechodu do příčné drenáže a na svah železničního tělesa. Drenážní trouba bude poloděrovaná z PVC
uložena v jednostranném sklonu a vyústěna vpravo. Trouba bude DN 150 a bude obsypána štěrkovým
filtrem.

Pro zamezení degradace betonových ploch bude provedena jejich reprofilace sanačním
souvrstvím. Sanace povrchu bude provedena i ve žlabu pro kabely v římsách. Žlab bude překryt novými
pochozími kompozitními panely. Panely budou s protiskluzovým povrchem a budou kotveny do
betonových říms.

Na římsy bude osazeno nové ocelové zábradlí. Zábradlí bude kotveno na patní desky z boku
římsy. Zábradlí je navržené jako úhelníkové v souladu s MVL 720.
Na mostě je vedeno vlevo ve žlabu optické vedení Správy železnic a vlevo podél kolejnice sdělovací
vedení. Tyto vedení budou po dobu stavby vyvěšeny a zabezpečeny proti poškození. Jejich přerušení
nebo přeložení se nepředpokládá. Vedení kabelu CTD před mostem bude ve vzdálenosti cca 30 m
odkopáno a bude posunuto tak, aby bylo možné vedení umístit za římsu přechodové konstrukce.
Prostor pod mostem zůstane bez úprav. Do silnice I/23 pod mostem nebude zasahováno.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby

Jedná se o stavbu dopravního významu bez požárního rizika.
Stavbou procházejí inženýrské sítě (viz Ochrana inženýrských sítí). Některé zasáhnou částečně

do výkopové jámy a budou předepsaným způsobem ochráněny před poškozením a následně uloženy
do tělesa v původní trase. Ostatní sítě nebudou stavbou dotčeny, budou však prováděny práce v jejich
blízkosti. Při stavebních pracích je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců
(viz dokladová část).

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména Zákon č. 133/85
Sb. – o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Dokumentaci stavby posoudil Hasičský záchranný sbor Kraje vysočina v souladu se zákonem
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – viz dokladová část.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném
pro zajištění její požární bezpečnosti.

     Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru zejména s ohledem
na okolní vegetaci a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí
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stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky
č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

b) ochrana před bludnými proudy,

Mostní objekt se nachází na neelektrifikované železniční trati. Nepředpokládá se významné
nebezpečí účinků bludných proudů.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nevyžaduje se.

d) ochrana před hlukem,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

e) protipovodňová opatření,

Charakter stavby nevyžaduje řešení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití
staveb k ochraně obyvatelstva, vytváření zón havarijního plánovaní apod.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou.

Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby není řešené napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Po opravě bude propustek plnit stejnou funkci jako před opravou.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

viz a)
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c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky.

viz a)

Opatření během stavby:

Vlakový provoz na trati bude po dobu stavby vyloučen. Bude zavedena náhradní autobusová
doprava. Nákladní doprava bude odkloněna po dobu stavby.

d) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční
dopravy po dobu stavby

Po dobu výstavby opravy bude nutná nepřetržitá výluka provozu. Výluka na železniční trati se
předpokládá v délce 30 dnů. Přesný termín určí stavebník dle výlukového plánu.

Provoz na silnici pod mostem bude po dobu stavby zachován, bude sveden do jednoho jízdního
pruhu a řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

e) dosažené parametry stavby – tabulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, dynamický
průběh rychlosti, propustnost, grafikon vlakové dopravy apod.

V rámci stavby nedochází ke změně. Přechodnost zůstane zachována stávající, stejně zůstane
zachována i stávající podjezdná výška.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

V délce cca 10 m na obě strany od konce NK bude upravováno těleso železničního násypu
s napojením na stávající stav v potřebné délce pro plynulý přechod. Celková délka terénních úprav bude
cca 20 m.

b) použité vegetační prvky,

Nejsou.

c) biotechnická, protierozní opatření.

Nejsou.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na zájmy obecné ochrany přírody.
Během výstavby a v důsledku potřebných terénních úprav bude nutno provést vymýcení náletové

a keřové zeleně. Budou pokáceny 2 ks stromů na svahu tělesa náspu vpravo.
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Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se ochrany
životního prostředí. Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy,
ustanoveními stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy.

Provoz stavby nesmí nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Během stavebních prací zhotovitel
účinně zamezí průniku ropných a chemických látek do půdy a do vody toku a zajistí likvidaci odpadu
vzniklého užíváním stavby.

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném
technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot, produkci nadměrného množství
výfukových zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně
nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami musejí být způsob nakládání,
bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních opatření stanoveny pravidly, která je povinen
vypracovat, dodržovat a kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést
bezodkladně nápravu na vlastní náklady.

Zhotovitel díla bude povinen během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních
mechanizmů, aby bylo zabráněno úniku ropných produktů do okolí. Pokud dojde k úniku ropných látek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp.
kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebezpečného odpadu nebo do spalovny. V případě úniku
ropných látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat dotčené orgány stání správy.

Při havárii je nutné se řídit schváleným havarijním plánem, který je součástí přílohy B.8.4.
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona
zhotovitel stavby.

Při provádění veškerých stavebních prací musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo
k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací.

Při přívalových deštích se předpokládá čerpání vody ze stavební jámy.
Po skončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního stavu. Po uvedení stavby

do provozu budou emisní a hlukové poměry srovnatelné se stávajícím stavem, není proto nutno
provádět žádná speciální opatření.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Během výstavby a v důsledku potřebných terénních úprav bude nutno provést náletové křoviny
na svahu železničního tělesa. Jedná se však o mýcení do 40 m2.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,
je-li podkladem,

Záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí ani zjišťovacímu řízení podle zákona č.
100/2001 Sb.
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno,

Záměr nepodléhá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů.

Realizací stavby nevznikne nové ochranné pásmo. Stávající ochranné pásmo dráhy a silnice I. třídy
zůstane zachováno.

Ochrana obyvatelstva
Charakter stavby nevyžaduje řešení opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití

staveb k ochraně obyvatelstva, vytváření zón havarijního plánovaní apod.

Celkové vodohospodářské řešení
Vodohospodářské řešení stavby zůstane nezměněno, stavbou nebudou dotčeny povrchové ani

podpovrchové vody, ani režim hospodaření s dešťovou vodou.

V Ústí nad Labem, listopad 2021 Ing. Martin Plšek
DIPONT s.r.o.


