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B.1.

a)

Popis uzemi stavby

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuzZiti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi na pozemku p. € 1403 v k. 4. Cechocovice. Vlastnikem je Ceska republika

a pravo hospodafit s timto pozemkem ma Sprava Zeleznic, s.0. Pozemek je soucasti stdvajici liniové
stavby. Jedna se o stavbu drdhy a stavbu na draze.

Stavajici propustek se nachazi v Siré trati na stavajici Zelezni¢ni trati Retz — Kolin. Dle Prohlaseni

o draze celostatni a drahach regionalnich se jedna o drahu celostatni ostatni, ¢. 644 00 Znojmo statni
hranice — Ok¥isky, TU 1201 Retz (OBB)(&ast) — Kolin (mimo), DU 20 Stafe& — Okfi3ky.

b)

udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho planovani

Jednd se o opravu stavajiciho krytého deskového propustku z kamenného zdiva. Vzhledem

k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, je stavba v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

c)

d)

e)

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
uzemi

Nejsou.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

Pfripadné podminky dotéenych organli budou zohlednény po jejich vydani.

geologicka, geomorfologickda a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdrojli nerosti
a podzemnich vod,

Zajmové Uzemi néleZi z hlediska regionalni geologie do soustavy Ceského masivu. Kvartérni

pokryv je tvofen kamenitym az hlinito - kamenitym sedimentem a nivnim sedimentem typu hlina, pisek,
stérk. Predkvartérni podlozZi je tvofeno metamorfitem — pararulou stafi proterozoikum — paleozoikum.
(www.geology.cz)

Z hlediska geomorfologie nalezi zajmové Uzemi do:
provincie: Ceska vyso¢ina

subprovincie: Cesko-moravskd soustava

oblasti: Ceskomoravska vrchovina

celku: JeviSovicka pahorkatina

podcelku: Jaroméricka kotlina

okrsku: Starecska pahorkatina

Starecska pahorkatina je Upatni pahorkatina, nad povrch zde vycnivaji suky. Pedimenty vybihaji

v uzky hrbet, ktery oddéluje Trebi¢skou a Moravskobudéjovickou kotlinu. Je tvorena Zulami
a syenodiority, cordieritickymi migmatity plasté a biotiticko-sillimanitickymi pararulami. V dané lokalité
prevladaji pole, smrkové lesy s borovici a dubem. (Demek, Hory a niziny, 1987)
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Zajmova oblast se nachdzi v hydrogeologickém rajonu Krystalinikum v povodi Jihlavy (rajén 6550).
Infiltrace tohoto rajénu zavisi na propustnosti zvétralinového plasté a kvartérniho pokryvu. V kvartérnim
pokryvu, zéné zvétravani a podpovrchovém rozpojeni hornin se da registrovat svrchni zvoden. Spodni
zvoden je zavisla na propustnych tektonickych zénach hornin. Vétsinou nastava odvodnovani pfirony
do udolnich niv ¢i vodotedi. Lokalita se nachazi v povodi Stareéského potoka (hydrologické

poradi 4-16-03-001).
Dle www.geology.cz se v zajmovém Uzemi nenachazi Zadné zdroje nerostnych surovin.
f) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, korozni prizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky prizkum, apod.
V zajmovém Uzemi nebyl proveden inZenyrskogeologicky prizkum.
Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pfi hloubeni vykopu, patfi do tridy
téZitelnosti |, maximalné |-l podle CSN 73 6133.
g) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy:

e Zelezni¢ni trat Znojmo statni hranice — Okrisky (dle ,Prohldseni o draze celostatni
a regionalni“).
V blizkosti stavby se ddale nachazi ochrannd pasma nasledujicich inzenyrskych siti:

e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.o. ve spravé €D Telematika, a.s.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba se dotkne pouze pozemku p. €. 1403, na kterém se nachazi stavajici propustek. Bude zde
zfizeno castecné stavenisté pro zafizeni stavby a manipulaéni prostor pro provadéni stavby (montaz
nosné konstrukce). Vlastnikem pozemku je Ceskd republika a pravo hospodafit s timto pozemkem ma
Sprava Zeleznic, s.0. Pozemek je soucasti stavajici liniové stavby. Jednda se o stavbu drahy a stavbu
na draze. Pozemek bude zaroven vyuzity jako oboustranna pristupova cesta na stavbu.

Odtokové pomeéry v Uzemi nebudou stavbou dotceny.
i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Predpoklada se myceni ndletovych drevin na draznim télese a v okoli stavby v malém rozsahu
do 24 m? na obou stranéch télesa (15+9 m?).

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského puadniho fondu nebo pozemkii
urcenych k pInéni funkce lesa

Zabory nejsou nutné, docasné ani trvalé. Zabory pozemkd ZPF a PUPFL nebudou.
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@® dJdipont

1) uzemné technické podminky — zejména moinost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni Uzemi, preloZky inZenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované

stavbé

Propustek prevadi stavajici Zeleznicni trat pfes ob¢asnou vodotec.
Oboustranny pfristup na stavbu je po stavajici Zelezni¢ni drdze na pozemku p. ¢ 1403

v k.U. Cechocovice. Pozemek je ve vlastnictvi Ceské republiky a pravo hospodafit s timto pozemkem ma
Sprava zeleznic, s.o. Pristup z jihu mlze byt umoznén z vlakové stanice Starec, ze severu z vlakové stanice

Hvézdonovice.

i
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Zdroj: https://www.mapy.cz

Vlevo od osy koleje se nachazi kabelové vedeni CD Telematika, a.s. Toto vedeni nebude stavbou

prfimo dotéeno.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Jiné podminuijici ¢i vyvolané stavby nejsou znamy.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
katastr. uzemi parc. ¢islo | vlastnické pravo — pravo | druh pozemku podle KN vyméra
hospodafit s majetkem (m?)
Cechocovice 1403 Ceska republika — Ostatni plocha — draha 59709
Sprava Zeleznic, s.o.
o) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo

Stavbou nevznikaji Zddnda nova ochranna ani bezpec¢nostni pasma.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby uUdaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
usek, staniceni, apod.

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni

Trat dle ,,Prohlaseni o draze” 644 00 Znojmo statni hranice — Oktisky
Soucast sité TEN-T NE

Kategorie Zeleznicni trati z hlediska most( trat 2. tridy

Tratovy Usek 1201 Retz (OBB)(cast) — Kolin (mimo)
Defini¢ni Usek 20 Starec — Oktisky

b) ucel uzivani stavby

Propustek v km 164,666 prevadi trat Retz - Kolin pfes ob¢asnou vodotec.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametru stavby s ohledem
na umisténi stavby a na uéel stavby (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby vcetné zakladnich technickych parametru stavby
(navriené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni Gdaje o provozu
a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zafizeni

Je navrZeno zbourdani vétsiny stavajiciho propustku a nasledna stavba prefabrikovaného trubniho
propustku o svétlosti 1,2 m. Propustek je navrien ve sklonu 5 % (zleva doprava). Ze stdvajiciho stavu
bude ponechana leva opéra z pohledu na vytokové strané a ¢ast zakladovych konstrukci. Nosna
konstrukce bude zakonéena Sikmo do svahu. Konstrukce kolem styku se svahem bude odlazdéna v Sifce
1,5 m na obé strany od kraje N.K. i nad vrcholem N.K. Odlazdéni koryta bude plynule napojené
na stavajici terény a zakonéené betonovymi prahy.

V ramci opravy propustku bude navriena demontdZ kolejnic (provedend ve stycich kolejnic),
v€etné vymény pryzovych podloZek a podbiti ASP pfilehlého oblouku. V oblasti vykopu pro stavbu
nového propustku bude provedena vyména kolejového loZe a zpétné vlozeni betonovych prazcl
v nutném rozsahu. Kolejové loze je v ndvrhu upraveno s vyhledem pro BK dle S3/2. Tvar kolejového loze
a télesa nasypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stévajici stav ve stycich kolejnic.

Oboustranny pfistup na stavbu je po stavajici Zelezni¢ni draze na pozemku p. ¢. 1403
v k.U. Cechocovice. Pozemek je ve vlastnictvi Ceské republiky a pravo hospodafit s timto pozemkem ma
Sprava zeleznic, s.o. Pristup z jihu m{ze byt umoznén z vlakové stanice Starec, ze severu z vlakové stanice
Hvézdonovice.
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Jedna se o presypany propustek, volny mostni prirez na propustku bude minimalné VMP2,5, trat
je v oblouku, polomér R=302 m s prevySenim 162 mm. Oprava propustku zajisti prechodnost tratové
tridy zatizeni D4/75 km/h.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych pozadavkll zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpisi a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zaftizeni,

Nejsou.

f) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Ptripadné podminky dotéenych organli budou zohlednény po jejich vydani.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisi?),

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu drahy:

e Zelezni¢ni trat 644 00 Znojmo statni hranice — Ok¥isky (dle ,Prohladseni o draze celostatni
a regionalni“).

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Vystavba bude probihat v jedné etapé za nepretrzité vyluky na Zeleznic¢ni trati. Termin stavby
bude urcen investorem na zakladé pridélenych financnich prostifedkd pro dany rok a urceni prioritnich
akci v pfislusném roce.

i) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Neni uvazovano s postupnym preddavanim nékterych &asti stavby do uzivani. Bude zaveden
zkuSebni provoz v délce pul roku.

k) orientacni naklady stavby.

Naklady stavby budou upfesnény po zpracovani polozkového rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feSeni - kompozice prostorového reseni

Kompozice prostorového reseni zlistane zachovana.
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b) architektonické resSeni - tvarové feSeni, materialové a barevné reseni.

Stavba propustku se nachazi na okraji obce Cechocovice. Propustek je fesen jako konstrukce
z prefabrikovanych ZB trub $edé barvy. DlaZba a obklad kolem vyusténi konstrukce bude provedena
z lomového kamene do betonového loZe.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech
- véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni
na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného
pretvoreni,

SO 201 Propustek v km 164,666

Stdvajici objekt je tvoren kamennymi stropnimi deskami, které jsou uloZzeny na kamennych
opérach zlomového kamene na cementovou maltu. Propustek je ukoncen kolmo kamennymi cely
s kamennymi fFimsami. Propustek je kolmy s délkou pfemosténi 0,6 m. Pfes propustek je vedena 1 kolej.
Stav propustku je hodnocen podle predpisu SZ S5 klasifikaénim stupném 2. Je navriena oprava propustku
a to prestavbou na trubni propustek. Nova nosna konstrukce mostniho objektu je navriena ze ZB
prefabrikovanych trubnich dilcl o svétlosti 1,2 m. Propustek je navrzen ve sklonu 5 % (zleva doprava).
Celkova délka nosné konstrukce ve spodni ¢asti bude 19,868 m.

b) celkova bilance naroka vsech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvyseného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

c) celkova spotieba vody

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle Uplného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisli a provadéci
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisl je nutné provadét zatfidéni
odpadd, které vzniknou pfi realizaci stavby a urcit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Pidvodcem odpadu ve smyslu zdkona je po dobu opravy dodavatel stavby. Dle § 12 vyse
uvedeného zdkona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (plvodce vzniku odpadu) v prabéhu své
¢innosti predchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spolec¢né s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaret predpoklady pro jeho opétovné vyuZiti, omezovat nebezpeéné
vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici zneSkodnéni.

Pavodce odpadu (§ 5 zakona) je povinen odpady zarazovat dle ,Katalogu odpad(” (vyhlaska
¢. 08/2021 Sb.) a odpady, které nemUlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit zneskodnéni odpadu. Zakon pritom zdlraznuje povinnost
zajistit prednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni
na skladku, spaleni). Dale je pivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
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nékterou z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci
o mnozstvi odpadu a zplUsobu nakladani s nim.

Zptsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou predany
opravnéné osobé.

Odpady budou v prlibéhu stavby pfimo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromaZzdovani
je dovoleno vyhradné v prostoru zdboru stavenisté. Prepravni prostiedky pfi prepravé stavebniho
odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto
odpadu. Pokud dojde v prlibéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené
znecisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno Uniku ropnych produktl do okoli. Pokud dojde k Uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné ndadoby
pfip. kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V pfipadé uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Viechny nebezpeéné odpady je tfeba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP
o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad charakteru ,,N“ bude v pribéhu stavby shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materiald, které budou
chrdnény proti odcizeni, neodborné manipulaci a uniku nebezpecné latky do okolniho prostredi.
Nebezpeéné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé Cistici tkaniny apod. mohou byt spdleny.

Veskeré vybourané materidly budou odvezeny na skladku, popfipadé vhodné recyklovany.
Upravy & zmény uréi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouska na zjisténi
koncentrace Skodlivin.
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Zakazka: D22005
Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin

@® dJdipont

Stuperi PD: DSP

Souhrnny prehled, zatfidéni a zptsob likvidace odpadti vznikajicich pfi vystavbé a provozu

Kéd druhu . Zpusob nakladani
odpadu Nazev druhu odpadu Kateg. odpadu s odpadem Druh odpadu
0501 Odpady ze zpracovani ropy
050105 Uniklé (rozlité) ropné latky N Biodegradace ukapy, havarie
08 01 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouZivani barev a laki* ﬁq Zbglr‘i/;,l;e R
13 01 Odpadni hydraulické oleje
130100 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zne'skos:inenl ze stavebnich stroju
opravnénou osobou
1501 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
15 01 06 Smésné obaly O, N deponovani, spalovani
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 beton (0] recyklace Bet. trouby meliorace
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 02 sklo (0] recyklace
17 02 03 plast (0] recyklace, skladkovani
17 04 Kovy, slitiny kovil
17 04 05 Zelezo nebo ocel (0] recyklace casti nove nosne
konstrukce
17 05 Zemina vytéZena
vykopova zemina
17 05 04 zemina a kameni neuvedené o Deponovani, nevhodna do nasypu,
pod ¢&islem 17 05 03 recyklace kamenné fimsy, kamenna
Cela, kamenna dlazba
20 01 Slozky z oddéleného sbéru
200101 papir a lepenka (0] recyklace sbérovy papir (ZS)
. . - . .| natérové hmoty a odpad
2001 27 barva, lepidlo, pryskyfice N spalovani, deponovani Z nich (obaly)
20 02 Odpady ze zahrad a parku
2002 01 biologicky rozlozZitelny odpad (0] kompostovani Naletové dfeviny
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 smeésny komunalni odpad (0] sklaquvgm, ZS
spalovani
Uvedené mnoZstvi nemusi odpovidat skutecnosti na stavbé.

Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpedny odpad
* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpad(, bude podrobné zatfidéno plivodcem odpadu
VA - zarizeni stavenisté
e) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho

zarizeni verejné komunikacni sité.

Nejsou.
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Zakazka: D22005 0 dipont

Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin
Stuperi PD: DSP

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba posuzovat technické reseni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavku prislusnych pfedpisti a norem ochrany pred vlivy trakcnich
a energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zeleznicni trati.

b) feSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudi na zakladé vysledkl koroznich
prizkum.

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Opatreni proti bludnym proudim
neni uvazovano. Bude provedena primdrni ochrana.

Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich
opatfeni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zakladnich
ochrannych opatreni.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektti a technickych zafizeni

Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zafizeni.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektu

a) strucny popis stavajiciho stavu,

Jedna se o kamenny deskovy propustek s presypavkou a jednim otvorem. Stavajici objekt
je tvofen kamennymi stropnimi deskami, které jsou uloZzeny na kamennych opérach z lomového kamene
na cementovou maltu. Opéry maji Sirku 600 mm a vysku 800mm, kamenna kryci deska je Sitky 1000 m
a tloustky 250 mm. Propustek je ukoncéen kolmo kamennymi Cely s kamennymi fimsami. Propustek
je kolmy s délkou premosténi 0,6 m. Cely propustek véetné fims ma na vtoku délku 2,82 m a na vytoku
3,305 m. Zakladova konstrukce propustku je z lomového kamene na cementovou maltu, Sitky 1,8 m
a délky 19,255 m.

Trat na propustku je vedena v levostranném smérovém oblouku o poloméru 302 m. Propustek
byl vybudovan v roce 1870, a od té doby neprobéhly Zddné zdsadni stavebni pociny nad ramec bézné
udrzby. Stavebni stav propustku je hodnocen podle predpisu SZ S5 klasifika¢nim stupném 2.

Nosna konstrukce vykazuje rozestoupeni krajnich desek, propadavani Stérku do otvoru
a vytvareni prohlubné v presypavce.

Spodni stavba ma vypadané spdarovani. Zdivo kamennych opér je lokdlné rozvolnéné a misty
se vytlacuji kameny do otvoru. Rimsy a svahové kuZele jsou presypané zeminou a porostlé vegetaci.
V prostoru vtoku i vytoku je naplavenina.
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Zakazka: D22005 0 dipont

Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin

Stuperi PD: DSP

b) stru¢ny popis navrzeného reseni.

SO 201 Propustek v km 164,666

Je navrZeno zbourani vétsiny stavajiciho propustku a nasledna stavba prefabrikovaného trubniho
propustku o svétlosti 1,2 m. Propustek je navrien ve sklonu 5 % (zleva doprava). Ze stavajiciho stavu
bude ponechana leva opéra z pohledu na vytokové strané a ¢ast zakladovych konstrukci. Sitka nového
propustku je 19,843 m (spodni hrana trubnich dilct). Nosna konstrukce bude zakonéena Sikmo do svahu.
Konstrukce kolem styku se svahem bude odldZzdéna v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K.
i nad vrcholem N.K. Odlazdéni koryta bude plynule napojené na stavajici terény a zakoncené betonovymi
prahy.

PFi navrhu dimenzi nosné konstrukce bylo uvazovano zatizeni dle CSN EN 1991-2 (souinitel
a=1,21).

V ramci opravy propustku bude navrzena demontdZ kolejnic (provedend ve stycich kolejnic),
véetné vymeény pryZzovych podloZek a podbiti ASP pfilehlého oblouku. V oblasti vykopu pro stavbu
nového propustku bude provedena vyména kolejového loZe a zpétné vlozeni betonovych prazcl
v nutném rozsahu. Kolejové loZe je v ndvrhu upraveno s vyhledem pro BK dle S3/2. Tvar kolejového loZze
a télesa nasypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stdvajici stav ve stycich kolejnic.

V okoli Zelezni¢niho télesa vlevo od osy koleje se nachazi kabelové vedeni Spravy Zeleznic, s.o.
ve spravé CD Telematika, a.s. Toto kabelové vedeni nebude stavbou pfimo dotéeno.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Jedna se o stavbu dopravniho vyznamu bez pozarniho rizika. Podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb.,
o kategorizaci staveb z hlediska poZarni ochrané je stavba drahy zafazena do kategorie 0, a proto dle §
40 odst. 1 zdkona o poZarni prevenci se statni pozarni dozor v rozsahu § 31 odst. 1 pism. b) ac). (tj. véetné
posouzeni stavebni dokumentace) nevykonava.

Stavbou prochazi inZzenyrska sit. Samotnymi stavebnimi pracemi nebude dotcena. Pfi stavebnich
pracich je nutné dodrZzet podminky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych spravcu (viz dokladova cast).

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisd a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecénosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodriovana stanovena pozarné bezpeénostni opatfeni tj. zabezpedi
stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpeénosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa“.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10 Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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Zakazka: D22005 0 dipont

Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin

Stuperi PD: DSP

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

b) ochrana pfred bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachdzi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpokladd se vyznamné
nebezpedi Ucinkd bludnych proudl. Bude provedena primarni ochrana. Podle SR 5/7 je zvolena
kombinace primdarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatfeni bez propojeni vyztuze
a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zdkladnich ochrannych opatteni.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
NevyZaduje se.

d) ochrana pfed hlukem,
NevyZaduje se.

e) protipovodiova opatieni,

Charakter stavby nevyzaduje feSeni opatreni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvaieni zén havarijniho planovani apod. Uzemi lei v zaplavovém Gzemi
obcasného toku.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opravé bude propustek plnit stejnou funkci jako pred opravou.

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
viz a)
c) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby

osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni

vwvs

infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

Neni reseno.
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Zakazka: D22005 0 -
Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin ( d I pont

Stuperi PD: DSP

B.4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie pocatecniho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie
v priibéhu vystavby,
Zelezni¢ni trat 644 00 Znojmo statni hranice — Ok¥isky
TU 1201 Retz (OBB)(&4st) — Kolin (mimo)
DU 20 Stafe¢ — Okiisky
e Zafazeni v siti SZ — ostatni drahy celostatni
e Oznacenitratidle TTP —322A
e Oznalenitratidle KIR - 241
e Oznaceni trati dle prohlaseni o draze — 644 00
e Pocet tratovych koleji — 1
e Provoz obousmérny
e Trakce - bez elektrizace
e Tratové zabezpecovaci zatizeni — telefonické dorozumivani
e Vlakové zabezpecovaci zafizeni neni
e Nejvétsi tratova rychlost — 75 az 80 km/h
e Trida zatiZzeni D4 (22,5 t/napr.)
Opatieni béhem stavby:

Vlakovy provoz na trati po dobu stavby bude vyloucen.

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajiSténi Zeleznicni
dopravy po dobu stavby,

Pro realizaci stavby je nutna nepretrzita vyluka provozu. Termin stavby bude uréen investorem
na zakladé pridélenych financénich prostredk( pro dany rok a uréeni prioritnich akci v pfislusSném roce.

c) zdtvodnéni a rozsah navrhovaného stani¢niho a tratového zabezpeéovaciho zafizeni, véetné
potieby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.

V ramci stavby nedochazi ke zméné.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy,

Tvar kolejového loZe a télesa ndsypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stdvajici stav
ve stycich kolejnic. Nosna konstrukce bude zakonéena Sikmo do svahu. Konstrukce kolem styku
se svahem bude odlazdéna v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K. i nad vrcholem N.K. Odlazdéni koryta
bude plynule napojené na stavajici terény a zakoncené betonovymi prahy.
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Zakazka: D22005 0 dipont

Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin
Stuperi PD: DSP

b) pouzité vegetacni prvky,

VSechny svahy budou ohumusovany a osety travnim semenem.

c) biotechnicka, protierozni opatieni.

Svahy budou opatfeny protieroznimi rohozemi.

B.6. Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Stavba nebude mit zadsadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany pfirody.

Béhem vystavby a v dlsledku potfebnych terénnich dprav bude nutno provést vykaceni
naletovych drevin.

Pti provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vsech predpisl tykajicich se ochrany
zivotniho prostredi. Zasady ochrany Zivotniho prostiedi se fidi obecnymi pravnimi predpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich orgdna statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepfiznivé ovlivnit Zivotni prostfedi. BEhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi priniku ropnych a chemickych latek do pldy a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uzivanim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fadném
technickém stavu a nedochdzelo k uniku oleji a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnozstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Uniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni naklady. Pfi manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zptisob nakladani,
bezpeénostni a ochrannd opatreni véetné havarijnich opatfeni stanoveny pravidly, ktera je povinen
vypracovat, dodrZovat a kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné napravu na vlastni naklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno uniku ropnych produktl do okoli. Pokud dojde k Uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou sklddku nebezpeéného odpadu nebo do spalovny. V ptipadé uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Pfi havarii je nutné se Fidit schvalenym havarijnim planem, ktery je soucasti pfilohy
B.8.4 dokumentace DSP.

Pti realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu
zakona zhotovitel stavby.

Pfi provadéni veskerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo
k prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pfi pfivalovych destich se predpoklada ¢erpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do plvodniho stavu. Po uvedeni stavby

do provozu budou emisni a hlukové poméry minimalné srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto
nutno provadét zadna specidlni opatreni.
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Zakazka: D22005 0 dipont

Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin

Stuperi PD: DSP

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zZivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v dlsledku potiebnych terénnich prav bude nutno provést kaceni naletovych
dfevin na svahu Zelezniéniho télesa a v okoli provadéné stavby. Jedna se o myceni do 24 m?.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi na Uzemi soustavy Natura 2000 ani v jeji blizkosti a svym charakterem nema
potencial k jejimu ovlivnéni.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

prostredi, je-li podkladem,

Zamér nepodléhd posuzovani vlivh na Zivotni prostfedi ani zjistovacimu fizeni podle zakona
¢. 100/2001 Sh.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano,

Zamér nepodléha do reZzimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy zlstane
zachovano.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyzaduje rfeSeni opatfeni vyplyvajici z poZzadavku civilni ochrany na vyuZziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zén havarijniho planovani apod.

B.8. Zasady organizace vystavby

Redi samostatna ¢ast dokumentace B. 8 Zasady organizace vystavby.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni stavby zlstane nezménéno, stavbou nebudou dotéeny povrchové
ani podpovrchové vody, ani rezim hospodareni s destovou vodou.

V Usti nad Labem, listopad 2022 Ing. Sylvie Pichova
DIPONT s.r.o.
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