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Zakazka: D22005 0 i
Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz - Kolin C d I pont

Stupen PD: DSP

1 Identifika€ni udaje

1.1 Stavba
Stavba Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz - Kolin
Katastrdlni tzemi Cechocovice (okres Trebi¢); [618 837]
Obec Cechocovice; [590 444]
Kraj Kraj Vysocina (CZ063)

1.2 Objednatel

Ndzev Sprava Zeleznic, statni organizace
IC 7099 42 34

Adresa Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupend Oblastni feditelstvi Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Ndzev DIPONT s.r.o.

IC 28 69 30 94

Sidlo: Kligska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Pobocka: Usti nad Labem

Adresa: Kligska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Osoby s autorizaci Ing. Martin PlSek
autorizovany inZenyr v oboru ,,mosty a inZenyrské
konstrukce”
¢. autorizace: 0402483

Odpovédny projektant stavby Ing. Martin Plsek

Vedouci projektant mosty a inZenyrské konstrukce
T: 777 085 097, E: plsek@dipont.cz
Zpracovatel objektu: Ing. Sylvie Pichova
projektant - geotechnik
T: +420 608 967 913, E: pichova@dipont.cz
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Stupen PD: DSP

2 Zakladni udaje o stavbé

Kategorie drdhy ostatni drahy celostatni
644 00 Znojmo statni hranice — Ok¥isky
Kategorie Zelezni¢ni trati trat 2. tfidy
z hlediska mosti
Tratovy usek 1201 Retz (OBB)(¢ast) — Kolin (mimo)
Definicni usek 20 Starec¢ — Okfrisky
Katastralni uzemi Cechocovice (okres Trebi¢) (618 837)
Obec Cechocovice (590 444)
Situovdni stavby v terénu stavba se nachazi na okraji obce Cechocovice

3 Ugel a rozsah stavby, podklady

Projektovd dokumentace fesi opravu stavajiciho kamenného deskového propustku s kamennou
spodni stavbou v km 164,666 na trati Retz - Kolin.

Stavba se nachazi na okraji obce Cechocovice a je sou¢asti stavajici liniové stavby. Jednd se o stavbu
drahy a stavbu na draze. Propustek v km 164,666 prevadi trat pres obcCasnou vodote¢. Na propustku
jevedena jedna kolej. Trat na propustku je vedena v levostrannému smérovém oblouku
o poloméru 302 m. Trat neni elektrifikovana.

Stdvajici propustek je tvofen kamennymi stropnimi deskami, které jsou uloZeny na opérach
vyzdénych z lomového kamene na cementovou maltu. Délka premosténi propustku je 0,6 m, opéry maji
Sirku 600 mm a vysku 800 mm, kamenna kryci deska je Sirky 1000 m a tloustky 250 mm. Propustek je
ukonéen kolmo kamennymi &ely s kamennymi Fimsami. Sitka propustku je 19,125 m. Propustek byl
vybudovan v roce 1870, a od té doby neprobéhly Zadné zasadni stavebni pociny nad ramec bézné udrzby.
Stavebni stav propustku je hodnocen podle predpisu SZ S5 klasifikaénim stupném 2.

Nosna konstrukce vykazuje rozestoupeni krajnich desek, propadavani stérku do otvoru a vytvareni
prohlubné v pfesypavce.

Spodni stavba ma vypadané sparovani. Zdivo kamennych opér je lokdlné rozvolnéné a misty se
vytla¢uji kameny do otvoru. Rimsy a svahové kuZele jsou presypané zeminou a porostlé vegetaci.
V prostoru vtoku i vytoku je naplavenina.

Zakladni koncepce opravy propustku byla stanovena na zdkladé zadavaci dokumentace
a upresnéna na jednani se zastupci objednatele a to pfestavba stavajiciho propustku na trubni propustek
se Sikmym vtokovym i vytokovym celem.

Oprava propustku zajisti statickou bezpeénost daného objektu a Zelezni¢ni dopravni cesty, jenz
prevadi.

Oprava propustku zajisti pfechodnost tratové tfidy zatizeni D4/75 km/h.

Vystavba bude probihat v jedné etapé za nepretrzité vyluky na Zelezni¢ni trati. Oboustranny
pristup na stavbu bude po koleji.
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Zakazka: D22005 0 .
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Stupen PD: DSP

3.1 Rozsah navrhovanych opatieni

Stavba resi opravu propustku v km 164,666 na trati 644 00 Znojmo statni hranice — OkfriSky.
Na zakladé zhodnoceni technického stavu propustku bylo pfistoupeno k opraveé stavajiciho propustku.
Oprava je navrzena formou prestavby stavajiciho deskového propustku na novy 7B trubni propustek se
Sikmym ¢elem na vtoku i vytoku.

Je navrZeno zbourdni vétSiny stdvajiciho propustku a nasledna stavba prefabrikovaného trubniho
propustku o svétlosti 1,2 m. Propustek je navrzen ve sklonu 5 % (zleva doprava) a bude z betonu
odpovidajiciho stupfitim vlivu prostfedi XD3, XF4. Prefabrikaty budou uloZeny na betonovou zakladovou
desku z betonu €25/30 — XA1, XF1 tl. 250 mm. VyztuZena bude betonafskou oceli B500B. Na obou
koncich zakladu se provedou Zelezobetonové prahy Sitky 0,5 m a hloubky 0,8 m. Zakladova deska se
vybetonuje na podkladni beton €12/15-X0 minimalni tl. 150 mm. ZaloZeni propustku bude plosné.

Ze stavajiciho stavu bude ponechdna leva opéra z pohledu na vytokové strané a ¢ast zakladovych
konstrukei. Sitka nového propustku je 19,843 m. Nosna konstrukce bude zakonéena ikmo do svahu.
Konstrukce kolem styku se svahem bude odldZzdéna v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K.
i nad vrcholem N.K. Odlazdéni koryta bude plynule napojené na stavajici terény a zakoncené betonovymi
prahy Sitky 0,4 m a hloubky 0,8 m. Odlazdéni bude z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze
C25/30n-XF3 tl. 100 mm, vyztuzeného svafr. siti #6-100/100.

Konstrukce propustku bude navriena na zatéZovaci vlak LM-71 s klasifikacnim soucinitelem
a=1,21.

V rdmci opravy propustku bude navriena demontdZ kolejnic (provedena ve stycich kolejnic),
véetné vymény pryzovych podloZek a podbiti ASP pfilehlého oblouku. V oblasti vykopu pro stavbu
nového propustku bude provedena vyména kolejového loze a zpétné vloZeni betonovych prazcu
v nutném rozsahu. Kolejové loZze je v navrhu upraveno s vyhledem pro BK dle S3/2. Tvar kolejového loze
a télesa nasypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stavajici stav ve stycich kolejnic.

3.2 Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace je zpracovavana dle podminek ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
objednatelem a projektantem, se zapracovanim poZadavkl a podminek urcenych objednatelem
na vyrobnich poraddach stavby konanych v ramci zpracovani.

3.2.1 Doklady a vyjadreni

Dale jsou uvedeny dalsi podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
e Geodetické zaméfeni a vypocet 3D osy tratové koleje TU 1201, Znojmo-Ok¥isky, 04/2022,
Ing. Jiti Mlejnecky
e \ypis z databaze Zelezni¢niho bodového pole
e Pasport traté v dotéeném Useku
e Mistni Setfeni a vizudlni prohlidka mist staveb a fotodokumentace zhotovitele projektu
e Digitalni snimek katastralni mapy, 04/2022, Ing. Jifi Mlejnecky
e Vypis udajl z katastru nemovitosti
e Vyjadreni spravca siti
e 7D stavby ,Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz — Kolin“
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Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz - Kolin ( d I pont

Stupen PD: DSP

e Udaje z MES
e PD Prodlouzeni krytého propustku — DSPS z roku 1942
e Pracovni porady se zdstupci objednatele
3.2.2 Normy a predpisy
PFi pracich na vypracovani projektové dokumentace byly pouZivdny zejména nasledujici normy
a predpisy, vSechny v poslednim platném znéni véetné prislusnych zmén, oprav a dalSich souvisejicich
predpisa.
[1] Smérnice GR SZDC €. 11/2006
[2] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
[3] CSNEN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
[4] CSN P 73 2404 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplfiujici informace
[5] €SN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
[6] CSN EN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — ¢ast 2 zatizeni most( dopravou
[71 €SN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
[8] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei
[9] €SN 73 6200 Mosty — terminologie a tfidéni
[10] MVL 649 Betonové trubni propustky, v platném znéni
[11] €SN 73 6201 Projektovani mostnich objekt(, v platném znéni
[12] €SN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah
[13] SZDC S3 Zelezniéni svréek v aktudlnim znéni
[14] SZDC S4 Zelezniéni spodek v aktudlnim znéni
[15] CD S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

3.2.3 Vyjimky z predpisti a norem

Nejsou.

3.3 Seznam vsech souvisejicich stavebnich objektu
SO 201 Propustek v km 164,666

4 Prazkumy
4.1 Geologické podminky

V ramci zpracovavani projektové dokumentace nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden
inZenyrsko-geologicky prazkum.

Stavajici propustek se nachazi v Siré trati, kolejové loZe je oteviené. Samotné téleso Zelezniéniho
naspu i podloZi jsou zcela konsolidovany a nepredpoklada se zastizeni nepfiznivych geologickych poméri
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Zakazka: D22005

Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz - Kolin

Stupen PD: DSP

(0 dipont

pfi opravé propustku. Charakter stavby zarucuje jen minimalni zasazeni a nepfiznivé zatiZeni télesa
Zelezni¢niho naspu a zakladovych zemin. Stavbu mUze ovlivnit hladina podzemni vody.

4.2 Hydrologické udaje

Propustek prevadi trat pfes ob&asnou vodoted. Plocha povodi ¢ini 0,1 km?2.

Hydrologicka data: N-leté pratoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

N-leté pratoky Qu m3.s?t
1 2 5 10 20 50 100 tfida
0,02 0,03 0,06 0,12 0,22 0,48 0,80 v

V ptiloze €.1 této zpravy je hydrotechnické posouzeni pratocné kapacity navrzeného profilu, ktery
pfi sklonu 5 % pfevede KNP 1,2 m3/s s volnou hladinou pfi zaplnéni propustku z 90% profilu.

5 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

5.1 Zakladni udaje stavajiciho objektu

Usporaddni

Druh nosné konstrukce
Popis spodni stavby
Pocet mostnich otvoru
Délka premosténi
Stavebni vyska

VoInd vyska pod propustkem
Svétlost kolmad
Sikmost propustku
Uhel kfizeni

Sitka propustku

Rok stavby

Tratovd tfida zatiZeni

Udaje o stdvajici koleji

Zelezni¢ni propustek s presypdvkou
kamenné desky

kamenné opéry, kamenné ¢elni zdi
1

0,6 m

5,247 m (na vytoku)

0,591 m (na vytoku)

0,6 m

kolmy

90°

19,125 m

1870

D4/75

jedna kolej

R=302m,D =162 mm

5.2 ZjiStény sou€asny stav propustku

Objekt prevadi jednokolejnou trat pres obcasnou vodotel. Trat je na propustku vedena
v levostranném smérovému oblouku o poloméru 302 m.
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Zakézka: D22005 0 dipont

Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz - Kolin

Stupen PD: DSP

Stavajici mostni objekt pochazi z roku 1870 a je tvoren je tvofen kamennymi stropnimi deskami,
které jsou ulozeny na opérdch vyzdénych z lomového kamene na cementovou maltu. Délka pfemosténi
propustku je 0,6 m, opéry maji Sirku 600 mm a vysSku 800 mm, kamenna kryci deska je Sirky 1000 m
a tloustky 250 mm. Sitka propustku je 19,125 m. Propustek je ukonéen kolmo kamennymi cely
s kamennymi fimsami.

Stavebni stav propustku je hodnocen podle predpisu SZ S5 klasifikaénim stupném 2.

Nosnd konstrukce

e rozestoupeni krajnich desek

e  propaddvani stérku do otvoru

e vytvareni prohlubné v presypdavce

Opéry

e vypadané sparovani

e zdivo kamennych opér lokalné rozvolnéné, misty vytlacovani kamen( do otvoru

e  fimsy a svahové kuzele pfesypané zeminou a porostlé vegetaci

e v prostoru vtoku i vytoku naplavenina
¥ VA

6 Zduvodnéni navrzeného technického reseni

Na zakladé stavebné technického stavu propustku bylo pfistoupeno k jeho ¢astecnému vybourani
a vybudovani nového trubniho propustku se $ikmymi &ely na vtoku i vytoku. Jednd se o ZB
prefabrikované trubni dilce o DN 1200. Lokalita stavby se nachazi na okraji obce Cechocovice.

Jednd se o stavbu drahy a stavbu na draze, je soucasti liniové stavby.

6.1 Vazba na vyhledové zaméry

Oprava propustku bude probihat samostatné bez navaznosti na jiné stavby.
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Zakazka: D22005 0 .
Stavba: Oprava propustku v km 164,666 na trati Retz - Kolin ( d I pont

Stupen PD: DSP

7 Technicky popis nového stavu objektu

Je navrzeno zbourdni vétsiny stdvajiciho propustku a nasledna stavba prefabrikovaného trubniho
propustku o svétlosti 1,2 m. PouZito bude 16 mezilehlych trubnich dilc(i, jeden Sikmy vtokovy a jeden
Sikmy vytokovy trubni prefabrikat viz pfiloha Schéma nosné konstrukce. Propustek je navrien ve
sklonu5 % (zleva doprava) a bude zbetonu odpovidajiciho stupfitim vlivu prostfedi XD3, XF4.
Prefabrikaty budou uloZeny na betonovou zakladovou desku z betonu €25/30 — XA1, XF1 tl. 250 mm.
VyztuZzena bude betondafskou oceli B500B. Na obou koncich zdkladu se provedou Zelezobetonové prahy
Sirky 0,5 m a hloubky 0,8 m. Zakladova deska se vybetonuje na podkladni beton €12/15-X0 minimalni
tl. 150 mm. ZaloZeni propustku bude plosné.

Ze stavajiciho stavu bude ponechdna leva opéra z pohledu na vytokové strané a ¢ast zdkladovych
konstrukei. Sitka nového propustku je 19,843 m. Nosna konstrukce bude zakonéena $ikmo do svahu.
Konstrukce kolem styku se svahem bude odldzdéna v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K.
i nad vrcholem N.K. Odlazdéni koryta bude plynule napojené na stavajici terény a zakoncené betonovymi
prahy Sitky 0,4 m a hloubky 0,8 m. Odlazdéni bude z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loZe
C25/30n-XF3 tl. 100 mm, vyztuzeného svar. siti ¥6-100/100. VSechno odlazdéni bude provedeno
v rozsahu dle vykresové Casti.

Stavajici naletové dfeviny na draznim télese a v okoli stavby se v malém rozsahu na obou stranach
télesa vymyti. VeSkeré plochy zasazené zemnimi pracemi se opatfi vrstvou humusu a zatravni se.

V rdmci opravy propustku bude navriena demontdZ kolejnic (provedena ve stycich kolejnic),
véetné vymény pryzovych podloZek a podbiti ASP pfilehlého oblouku. V oblasti vykopu pro stavbu
nového propustku bude provedena vyména kolejového loze a zpétné vloZeni betonovych prazcl
v nutném rozsahu. Kolejové loZze je v navrhu upraveno s vyhledem pro BK dle S3/2. Tvar kolejového loze
a télesa nasypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stavajici stav ve stycich kolejnic.

7.1 Zakladni udaje nového propustku

Usporadani Zelezni¢ni propustek s presypavkou
Druh nosné konstrukce Zelezobetonova trouba @ 1200 mm
Pocet mostnich otvoru 1
Délka premosténi 12m
Svétlost nosné konstrukce 1,2 m
Stavebni vyska 5,737 m
VoInd vyska pod propustkem 1,2m
Sikmost propustku kolmy
Uhel kfizeni 90°
Sitka propustku 19,843 m (spodni hrana trubnich dilc()
Tratovd tfida zatiZeni D4/75
Udaje o koleji 1 kolej, R=302 m, D =162 mm
Navrhované zatiZzeni LM-71; soucinitel a = 1,21 dle €SN EN 1991-2
Zatizitelnost Zuyic >1,3
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7.2 Prostorové parametry
7.2.1 Volny mostni priifez, zelezni€ni svrsek

Jedna se o presypany mostni objekt, volny mostni prarez na propustku bude minimalné VMP2,5.
Kolej na mostnim objektu bude vlevostranném oblouku o poloméru R= 302 m s prevySenim
D=162 mm.

V rdmci opravy propustku bude navrZena demontaz kolejnic (provedena ve stycich kolejnic),
véetné vymény pryzovych podloZek a podbiti ASP pfilehlého oblouku. V oblasti vykopu pro stavbu
nového propustku bude provedena vyména kolejového loZe a zpétné vloZeni betonovych prazicu
v nutném rozsahu. Kolejové loZe je v navrhu upraveno s vyhledem pro BK dle S3/2. Tvar kolejového loze
a télesa nasypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stdvajici stav ve stycich kolejnic.

7.2.2 Prostorové usporadani pod propustkem

Propustek prevadi Zelezni¢ni trat na kraji obce Cechocovice pies ob&asnou vodoteé. Prostorové
usporadani v otvoru bude dano profilem Zelezobetonové trouby, svétla Sirka i volnd vyska v otvoru bude
1,2 m.

7.3 Ochrana inzenyrskych siti

V blizkosti stavby vlevo od osy koleje se nachdazi ochranné pasmo nasledujici inzenyrské sité:
e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.o. ve spravé CD Telematika, a.s.
Toto vedeni nebude stavbou pfimo dotceno.
V ochranném pasmu nesmi byt sklddky a deponie zemin a nebudou budovany objekty zatizeni
stavenisté a vyrobni zarizeni a plochy se nebudou pouZivat pro parkovani vozidel a mechanisma.
V ptipadé ndhodného odkryti jakéhokoli vedeni budou kabely zabezpeceny proti posSkozeni a jejich
spravci budou neprodlené informovani.

7.4 Vykopy, bourani

Nejprve bude provedeno provizorni prevedeni obéasné vodotece. Po demontdzi pfislusné &asti
Zelezni¢niho svrsku bude proveden vykop. Stavebni jdma bude oteviena se sklony svah( 1:1. Zemni
téleso bude odtéZeno az k obnazeni stavajici konstrukce propustku, ktera bude ndsledné vybourana
aZz na uroven nové zakladové spary (odstranéni zhruba pres poloviny stavajiciho kamenného deskového
propustku).

V ramci zpracovani projektové dokumentace nebyl proveden inZzenyrsko-geologicky prizkum,
proto je nutné pocitat s moznym cerpanim vody ze stavebni jdmy. Pro tyto ucely bude v rohu stavebni
jamy umisténa Cerpaci jimka, ze které bude voda ¢erpana do okolniho terénu.

Dokumentace nepredpoklada zpétné vyuziti vytézené zeminy zpét do zasypl. Zasypy budou
provedeny z nakupovaného materidlu ze Stérkodrti frakce 0-63 .

Pri odkryti zdkladové spary je doporucena pfitomnost geotechnika, aby mohla byt ovérena
vhodnost nalezené zeminy v zakladové spare pro uloZeni trubniho propustku. Svahy vykop( je také
vhodné nechat prabézné sledovat geotechnikem, ktery dle nutnosti pfipadné rozhodne o zméné sklon(
svahU nebo dalSich opatrenich tykajicich se prislusné ¢asti vykopu.
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PFi hloubeni vSech stavebnich jam je tfeba postupovat opatrné zejména v oblasti budouciho dna
stavebni jamy tak, aby nedoslo k vyraznému poskozeni zakladové pldy a snizeni jeji Gnosnosti. Je tieba
odhalit zakladovou sparu pouze v tom rozsahu, ktery bude v jedné sméné zakryt podkladnim betonem.
Vsechny zakladové spary musi byt ochranény prfed znehodnocenim pred realizaci zdkladovych
konstrukci.

Stdvajici kamenny propustek bude odstranén v rozsahu dle vykresové casti.

7.5 Zalozeni

Novy propustek je zaloZzen na vyztuzené betonové desce z betonu €C25/30-XA1, XF1 sSitky 2 m
a tloudtky 0,25 m. Horni povrch zakladu bude v misté uloZeni ZB prefabrikovanych dil( pFiéné vodorovny
a od rubu trubnich prefabrikat( bude dale smérem k okraji klesat ve sklonu 4 %. V podéIlném sméru bude
horni povrch zakladu klesat od vtoku k vytoku (zleva doprava) shodné se dnem propustku tedy 5%. Horni
plocha zakladu pro uloZeni trubnich prefabrikati musi byt hladka bez jakychkoliv nerovnosti.

Armovani zakladové desky je navrieno pti obou povrsich — hornim/spodnim svarfovanymi
vyztuznymi sitémi o rozméru @8-100/100 mm. Zesileni zdkladu (tzv. sedlo) bude vyarmovéno prutovou
vyztuzi o praméru 10 mm. Na obou koncich zakladu se provedou vyztuzené betonové prahy Sitky 0,5 m
a hloubky 0,80 m. Prahy budou vyztuZeny prutovou vyztuZzi z oceli BSOOB o prliméru 10 mm.
Zelezobetonova zakladova deska je uloZena na podkladnim betonu €12/15-X0, min. tl. 0,15 m. Levy
krajni betonovy prah bude proveden na vrstvu podsypu ze Stérkodrti o tl. 0,1 m a pravy krajni betonovy
prah bude proveden na ponechany zaklad stavajiciho propustku.

7.6 Nosna konstrukce

Novou nosnou konstrukci propustku tvofi Zelezobetonové trubni prefabrikované dilce DN 1200
z betonu odpovidajiciho stupitim vlivu prostiedi XD3, XF4. Dilce budou uloZeny na zakladové desce
z zelezobetonu, na obou koncich je propustek ukoncen Zelezobetonovymi prefabrikaty se Sikmym éelem
se shodnymi materidlovymi vlastnostmi jako mezilehlé dilce. Propustek je navrzen ve spadu 5%.
Betonova deska je navrzena z betonu C25/30-XA1, XF1, tl. 250 mm.

Pro konstrukci propustku musi byt pouzity pouze prefabrikaty od vyrobce, které maji schvéleni
pro poufZiti v siti SZ, s.0. Schvalené musi byt i $ikmé vtokové a vytokové dily.

Novy trubni propustek je s presypavkou a otevienym Stérkovym loZzem v predpisovém tvaru,
s plynulym prechodem do stavajiciho tvaru pfilehlého tratového uUseku. Z hlediska zarlstani vegetaci
je navrzeno odlazdéni konstrukce kolem styku se svahem v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K.
i nad vrcholem N.K.

7.7 Ochrana proti u¢inkiim bludnych proudu

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zeleznicni trati. Proto se nepredpoklada vyznamné
nebezpedi ucinkd bludnych proudl. Bude provedena primarni ochrana.

Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatfeni

bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zakladnich ochrannych
opatreni.
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7.8 Zasady reSeni vodotésné izolace a protikorozni ochrany

U nosnych konstrukci prefabrikovanych trubnich propustk( je ochrana proti Skodlivym Gcinkdm
stékajici vody a zemni vlhkosti zajiSténa vlastnostmi material(i prefabrikatl spliujicich poZadavky
uvedené v OTP a TPD. Dle pozadavku OTP se beton Zelezobetonovych trubnich prefabrikatd navrhuje
s maximalnim préisakem do 20 mm dle CSN EN 206-1.

Nosna a zakladova konstrukce v rubu opatii pouze natérem proti zemni vlhkosti na povrchu rubu
trubnich prefabrikati ve skladbé:

1x penetracni natér - min 0,3 kg/m2

1x asfaltovy natér - min 0,3 kg/m?

1x asfaltovy natér - min 0,3 kg/m?
7.9 Zasypy

Zasyp propustku bude proveden zhutnénou nesoudrznou zeminou z nenamrzavého materialu,
Ip = 0,85. Pfedpoklada se Stérkodrt fr. 0-63. Zasyp bude hutnén po vrstvach max. 300 mm. Zasypavani
a hutnéni bude po obou strandch propustku symetrické, maximalni vyskovy rozdil bude 300 mm.

Plan télesa Zelezni¢niho spodku bude plynule napojena na navazujici stavajici plan.

Budovani zasypl zdsadné nelze pfipustit ze zmrzlé zeminy a na €asti vrstvy ndsypu se zeminou
promrzlou do hloubky 50 mm a vice, pfi teplotach vzduchu nizsich nez -5 °C a pfi mrznoucim desti nebo
trvalém snézeni.

7.10Terénni upravy

Tvar kolejového loze a télesa nasypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stdvajici stav
ve stycich kolejnic. Nosna konstrukce bude zakoncena Sikmo do svahu. Konstrukce kolem styku
se svahem bude odlazdéna v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K. i nad vrcholem N.K. Odlazdéni koryta
bude plynule napojené na stavajici terény a zakoncené betonovymi prahy.

7.10.1 Odlazdéni

Konstrukce kolem styku se svahem bude odlaZzdéna v Sifce 1,5 m na obé strany od kraje N.K.
i nad vrcholem N.K. Odlazdéni koryta bude plynule napojené na stavajici terény a zakoncené betonovymi
prahy Sitky 0,4 m a hloubky 0,8 m. Odlazdéni bude z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze
z nekonstrukéniho betonu €25/30n-XF3 tl. 100 mm, vyztuzeného svar. siti @#6-100/100, aby byla
zajisténa celistvost odlazdéni.

Sitka spar mezi kameny je max. 30 mm, lokalné Ize pfipustit az 45 mm. Minimalni rozmér kamene
musi byt 150 mm. Kdmen ma mit pevnost v tlaku min. 50 MPa, max. nasakavost 1,5% objemové
hmotnosti a soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75 (pfi 25 zmrazovacich cyklech). Délky Uprav jsou zfejmé
z vykresové Casti projektové dokumentace.

7.11 Tabulka letopoctu

Na objektu bude na vhodném misté umistén letopocet vystavby propustku do betonového blocku.
Umisténi letopoctu bude na vtoku a vytoku v odlazdéni nad vrcholem trouby. Vyska pisma bude 200 mm,
hloubka min. 10 mm. Blo¢ek bude mit velikost 480x280x110 mm.
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8 Prehled pouzitych materialu

8.1 Beton

Minimalni tfida a stupen odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukéni ¢asti v souladu
s pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN P 73 2404 v& mén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty
a konstrukce, treti aktualizované vydani, zména ¢.8.

KONSTRUKCE: SPECIFIKACE BETONU:

Podkladni beton C12/15-X0 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S2
Zéakladova deska C25/30-XA1, XF1 (F.1.2)-Cl 0,4-Dmax22-S4
Prefabrikované betonové trouby Beton pro vliv prostiedi XD3, XF4

Beton pod dlazby v¢. koncovych prahi C25/30n-XF3 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S1

Pro stupen vlivu prostredi XF3 a XF4 je minimalni obsah vzduchu 4,0 %, minimalni obsah cementu
je 320 kg/m3, kamenivo podle CSN EN 12620 (v platném znéni) s dostate¢nou mrazuvzdornosti.

Viechny betony jsou s predpokladanou Zivotnosti 100 let dle CSN P 73 2404.

Pro betonovani a nasledné oSetfovani betonu je nutné dodrzet zejména podminky uvedené
v CSN EN 13670. Trvani pouzitého osetfovani musi byt funkci vyvoje vlastnosti betonu v povrchové
vrstvé. Tridu oSetfovani ur¢i dodavatel. Je nutné beton v prlbéhu betondzZe i v raném stafi chranit
pfed destém a pripadnou tekouci vodou.

8.2 Ocel — betonarska vyztuz

Zakladova deska bude vyztuzena betondrskou vyztuzi B 500B (10 505). Stejna betonarska vyztuz
bude poutzita i do betonového loZe pod obklady.

Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrch( musi odpovidat hodnoté pfislusné danému stupni vlivu
prostredi.

9 Postup vystavby, zplsob provadéni stavby

Pti provadéni trubnich propustk( je nutno respektovat ,,Dokumentaci pro pouziti trub na stavbé

propustkd”, ktera je v souladu s OTP nedilnou soucasti TPD kazdého vyrobku. V souladu s OTP muze
trubni propustek realizovat pouze provadéci firma, kterd ma proskoleni od vyrobce pouzitych trub.
O proskoleni konkrétni firmy vyddava vyrobce trub pisemny doklad.

Provadéni vlastnich vykopovych praci musi respektovat zejména pozadavky TKP, kap. 3.

Prefabrikaty se skladuji na rovném Unosném zpevnéném terénu bez necistot dle pokynl vyrobce.
Pri manipulaci s dilci, dopravé a skladovani je treba dbat prislusSnych norem a predpisti. Zasadnim
pozadavkem je zajisténi bezpecnosti a soucasné vylouceni moznosti poskozeni prefabrikatd. Jednotlivé
prefabrikované dilce budou ukladany na vrstvu Cerstvé cementové malty na horni plose betonové desky.
U jednotlivych trubnich prefabrikatd budou vhodnym schvalenym pripravkem ,,namazany” vnitini ¢asti
drikl a per, aby nedoslo k deformaci tésnicich prvk( spoju.
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Pfed zapocetim samotnych stavebnich praci budou provedeny pfipravné prace, které budou
zahrnovat zejména zfizeni zafizeni stavenisté a vytyCeni inZenyrskych siti v prostoru stavby. Pracovnici
zhotovitele budou seznameni s vedenim tras inZenyrskych siti. Stavajici ndletové dfeviny na draznim
télese a v okoli stavby se v malém rozsahu na obou stranach télesa vymyti.

Umisténi zafizeni stavenisté vybere zhotovitel dle svych potifeb po dohodé s investorem. Umisténi
se predpoklddd na pozemku p. €. 1403 v k. 4. Cechodovice. Vlastnikem je Ceska republika a pravo
hospodafit s timto pozemkem ma Sprava Zeleznic, s.0. Pozemek je soucasti stavajici liniové stavby. Jedna
se o stavbu drahy a stavbu na draze.

Nasledné bude provedeno provizorni pfevedeni ob¢asné vodotece. A po demontazi prislusné ¢asti
Zelezni¢niho svrsku budou provedeny vykopy a odstranéni zhruba pres polovinu stavajiciho kamenného
deskového propustku. Co nejdfive po odkryti zakladové spary, ktera bude upravena/zhutnéna, bude
zhotoven podkladni beton, zdkladové loZe véetné prahi. Nasledné budou uloZeny prefabrikované
Zelezobetonové trubni dilce. Poté bude upravena trasa docasného prevedeni toku pfes novy propustek.
Veskeré rubové plochy budou opatfeny izola¢nimi natéry a poté budou provedeny zhutnéné zasypy.

PFi zasypavani ulozené konstrukce bude postupovano dle pozadavkl predpisu SZDC S4 a TKP,
kap. 3. a podle technickych poZadavk( vyrobce ZB prefabrikovanych trubnich dilct. P¥i zdsypu a hutnéni
nesmi dojit ke zméné polohy konstrukce a k jejimu poskozeni. Zasypy budou probihat rovhomérné
z obou stran. Hutnéni bude probihat po vrstvach max. tl. 300 mm na ID = 0,85. V pribéhu zemnich praci
je nutno dbat na to, aby pfipadné srazkové vody mohly bezproblémové a bezprostfedné odtékat
a nezpUsobily zmékceni jiz zhutnénych zemin, polozenych v nizsich vrstvach. Zemni material nesmi byt
v bezprostredni blizkosti konstrukce skladan z nakladnich voza.

V rdmci opravy propustku bude navriena demontdZ kolejnic (provedend ve stycich kolejnic),
véetné vymény pryzovych podlozek a podbiti ASP pfilehlého oblouku. V oblasti vykopu pro stavbu
nového propustku bude provedena vyména kolejového loze a zpétné vloZeni betonovych prazcl
v nutném rozsahu. Kolejové loZe je v navrhu upraveno s vyhledem pro BK dle S3/2. Tvar kolejového loze
a télesa nasypu za vykopem bude upraven tak, aby navazal na stavajici stav ve stycich kolejnic.

Konstrukce kolem styku se svahem bude odldzdéna na obé strany od kraje N.K. i nad vrcholem N.K.
Odlazdéni koryta bude plynule napojené na stévajici terény a zakoncené betonovymi prahy. Dale budou
provedeny dokoncovaci prace.

VytéZzena zemina a vybourané materidly budou kompletné odvezeny na skladku. Pfipadné Upravy
¢i zmény uréi nebo schvali TDS. Pred zapocetim vykopovych praci bude provedena zkouska vykopku,
z hlediska uloZeni na skladku, jestli zemina neni kontaminovana nebezpeénymi latkami.

Po dobu praci nesmi dojit k naruseni nebo poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, které prochazeji
prostorem stavby. Pfedpoklddana poloha inZenyrskych siti byla pfevzata z vyjadieni jednotlivych spravc(
siti. Samotnymi stavebnimi pracemi by neméli byt dotceny.

Termin stavby bude urcen investorem na zakladé pridélenych finan¢nich prostiedkd pro dany rok
a urceni prioritnich akci v pfislusSném roce.

Prace budou provadény za vylouc¢eného provozu na trati. Oboustranny pfistup na stavbu bude
po koleji. V pfiloze B.8.3 je uveden predpokladany harmonogram jednotlivych praci, jak jej predpoklada
projektant.

Doba vystavby je uvaZovana necelych 6 tydn0 (pfipravné prace, realizace stavby,
ukonceni stavby - DSPS, notifikace stavby, GDSP).
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10 Zavér
Pfed zahajenim stavebnich praci budou zhotovitelem stavby zpracovany TP, které budou predany

ke schvdleni zastupci investora.

11 Pfilohy

11.1 Hydrotechnické posouzeni

V Brné, listopad 2022 Ing. Sylvie Pichova
DIPONT s.r.o.
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11.1Hydrotechnické posouzeni
Priitoky ziskané od CHMU

Vodni tok vodotec k odvodu srazkové vody (nad vtokem do Steklého rybnika)
Cislo hydrologického poradi 4-16-01-0880-0-00
Profil propustek v km 164,666 na trati Retz-Kolin
Souradnice v S JTSK X =—658212m,y=-1151631m
Plocha povodi A 0,10 km?
N-leté pratoky Qu m3.s?t
1 2 5 10 20 50 100 tfida

0,02 0,03 0,06 0,12 0,22 0,48 0,80 v

KAPACITA KRUHOVEHO PROFILU PRI PODELNEM SKLONU 50,0 %o

kapacita je vypoctena pro proudéni s volnou hladinou pfi zaplnéni propustku z 90% profilu

KRUHOVY PROFIL

DN - pramér potrubi 1200 mm
n - drsnostni soucinitel 0,013
i - podélny sklon 0,050

VYPOCET PODLE CHEZYHO ROVNICE:
Quap =C-S-JR-i

Vkap = Qgp
h - hloubka hladiny v propustku pfi zaplnéni 90% profilu 1,08 m
S - pratocna plocha 1,071 m?
@) - omoceny obvod 299 m
R - hydraulicky polomér 0,36 m
C - rychlostni souginitel 65 mosst
Qap - kapacitni pritok kruhového profilu pfi zapInéni z 90% 9,29 md.st | 928510 I.s?
vkap - kapacitni rychlost kruhového profilu 8,67 m.s?
Prdtok Qoo = 0,8 md.st
Pratok Qi = 0,02 mdst
Navrhova kategorie mostnich objektl 1
Variaéni rozpéti Q100/Q1 = 40,0
Kontrolni navrhovy pratok (KNP) = 1,5 . Qio0 = 1,20 mi.s?t | 1200,00 l.s?
Posouzeni VYHOVUJE

ZAVER: Propustek tvoreny betonovou kruhovou troubou o priiméru 1,2 m ve sklonu 5% provede
kontrolni navrhovany pratok Qioo = 1,2 m3/s.

Technicka zprava STRANA 16/16

DIPONT s.r.o0. | Usti nad Labem | Datum: 11/2022

www.dipont.cz



	00_Rozpiska_technicka_zprava.pdf
	Listy a pohledy
	rozpisky



