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PŘEDPOKLÁDANÁ HL. ZALOŽENÍ 496,712

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR ZÁKLADOVÝCH
KONSTRUKCÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA

CEMENTOVOU MALTU - PONECHANÝ

dle pasportu klesá 0,34‰

498,183

ZÁKLADOVÝ PRÁH
ŽB DESKY

503,709

2022

5,6% 5,3%

BETONOVÝ PRÁH V UKONČENÍ DLAŽBY
Z LOMOVÉHO KAMENE

OBKLAD Z LOM. KAMENE tl. 200 mm
DO BET. LOŽE C25/30n-XF3 tl. 100 mm

VYZTUŽENO KARI SÍTÍ Ø6-100/100

496,948
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VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ
KAMENNÉHO PROPUSTKU

DLAŽBA Z LOM. KAMENE tl. 200 mm
DO BET. LOŽE C25/30n-XF3 tl. 100 mm

VYZTUŽENO KARI SÍTÍ Ø6-100/100
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PROJEKTOVANÁ POLOHA KOLEJE
V "Zaměření a výpočet 3D osy traťové koleje, TÚ 1201,
Znojmo - Okříšky v km 100,6 - 170,1"STYK KOLEJNIC STYK KOLEJNIC

VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

ZPĚTNÉ VLOŽENÍ
BETONOVÝCH PRAŽCŮ

VÝMĚNA KOLEJOVÉHO LOŽE V NUTNÉM ROZSAHU
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VÝSTAVBY

VÝKOP

DEMONTÁŽ KOLEJNIC
BUDE PROVEDENA VE STYCÍCH, VČETNĚ

VÝMĚNY PRYŽOVÝCH PODLOŽEK A
PODBITÍ ASP PŘILEHLÉHO OBLOUKU

DEMONTÁŽ KOLEJNIC BUDE PROVEDENA
VE STYCÍCH, VČETNĚ VÝMĚNY
PRYŽOVÝCH PODLOŽEK A PODBITÍ ASP
PŘILEHLÉHO OBLOUKU
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NAVÁZÁNÍ NA PŮVODNÍ
TĚLESO NÁSYPU

NAVÁZÁNÍ NA PŮVODNÍ
TĚLESO NÁSYPU
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PŘEDPOKLÁDANÁ HL. ZALOŽENÍ 497,612

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR ZÁKLADOVÝCH
KONSTRUKCÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA

CEMENTOVOU MALTU - PONECHANÝ

dle pasportu klesá 0,34‰

1:
1,

5
1:

1,
25

5%

503,710

PROJEKTOVANÁ POLOHA KOLEJE
V "Zaměření a výpočet 3D osy traťové koleje, TÚ 1201,

Znojmo - Okříšky v km 100,6 - 170,1"
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499,175

VYZNAČENÍ LETOPOČTU
DLE ROKU VÝSTAVBY

503,709
ZPĚTNÉ VLOŽENÍ

BETONOVÝCH PRAŽCŮ

VÝMĚNA KOLEJOVÉHO LOŽE
V NUTNÉM ROZSAHU
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VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ
KAMENNÉHO PROPUSTKU

VYBOURÁNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

DLAŽBA Z LOM. KAMENE tl. 200 mm
DO BET. LOŽE C25/30n-XF3 tl. 100 mm

VYZTUŽENO KARI SÍTÍ Ø6-100/100
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VÝMĚNY PRYŽOVÝCH PODLOŽEK A
PODBITÍ ASP PŘILEHLÉHO OBLOUKU

DEMONTÁŽ KOLEJNIC BUDE PROVEDENA
VE STYCÍCH, VČETNĚ VÝMĚNY
PRYŽOVÝCH PODLOŽEK A PODBITÍ ASP
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
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Část: Paré:

Příloha:

Datum:DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz     T: 00420 475 201 724

STAVBA:

PŘÍLOHA:

DISPOZICE NOVÉHO STAVU - POHLEDY

D.2.1.4

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT STAVBY Účel PD:

Měřítko:

Formát:

Zakázka:

DSP

ING. MARTIN PLŠEK

STAVBA:

OBJEDNATEL: Správa železnic, s.o.

Kounicova 26
611 43 Brno

Oblastní ředitelství Brno

D22005 11/2022

ING. SYLVIE PÍCHOVÁ

Oprava propustku v km 164,666
na trati Retz - Kolín

Oprava propustku v km 164,666
na trati Retz - Kolín

ING. PETR NOVÁK
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