


PS 02-05-01  
ŽST.BŘECLAV, ZAŘÍZENÍ DŘT VČ.DOPLNĚNÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU NA ED BRNO

# ED Brno



# Řídicí systém RTis

- \* Připojení, nastavení parametrů objektů a oživení přenosu
- \* Systémová a datová analýza
- \* Úpravy řídicích algoritmů a programových tabulek Rtis
- \* Plnění telemetrických, datových a řídicích struktur
- \* Realizace a plnění prezentačních zobrazení a formulářů
- \* Parametrizace driveru PLC
- \* Systémové programové vybavení, APV
- \* Realizace a plnění datových a prezentačních struktur
- \* Plnění a odzkoušení technologických struktur
- \* Provizorní stav po dobu výstavby výstavby
- \* Personální zabezpečení
- \* Provozní zkoušky, včetně verifikace signálů a povelů
- \* Komplexní vyzkoušení a uvedení systému dispečerského řízení do provozu

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


**SUDOP BRNO**, spol. s r.o.  
 Kounicova 26  
 611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa Železnice, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO JINDŘICH LUKAŠIK	NAVRHL. VYPRACOVAL JINDŘICH LUKAŠIK	KONTROLOVAL HYNEK MÁČE
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS

Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Hrušky PS 02-05-01 Žst.Břeclav, zařízení DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno	ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020230002
	MĚŘITKO 4x A4	POČET FORMÁTŮ 4x A4
DATUM:	12/2020	
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA DŘT	ČÁST DOKUM. D.1.3.1.1	PŘÍLOHA 2