



Průraz zdí u podlahy pod dvojitou podlahou
300 x 100mm

V případě potřeby bude doplněn
kabelový žebřík šířky 300mm

LEGENDA BAREV:

- Stávající rozvody a zařízení
- Předmět řešení SO 02-06-01 - stavba Břeclav - Hrušky
- Předmět řešení SO 01-06-01 - stavba Břeclav - Podivín

Víděň

Kolejiště

Brno

LEGENDA:

- Napájecí kabely uložené ve zdvojené podlaze nebo na roštu v rámci tohoto SO
- Ovládací kabely DOÚO uložené ve zdvojené podlaze nebo na roštu v rámci tohoto SO
- Ovládací skříň DOÚO instalovaná v rámci tohoto SO
- Svorkovnicová skříň DOÚO instalovaná v rámci tohoto SO
- Nový rozvaděč s odd. tr. pro napájení DOÚO
- Stávající rozvaděč zálohovaného napájení



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS. SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ
KRAJ : Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav		STUPEŇ : DUSP+PDPS
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Hrušky SO 02-06-01 T.ú. Břeclav - Hrušky, úprava DOÚO			ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020 MĚŘÍTKO
			ARCH. ČÍSLO 2020240022 POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 02/2021
Dispozice zařízení ve 4.NP			ČÁST DOKUM. D.2.3.3
			PŘÍLOHA 10