

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


**SUDOP BRNO**
**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:		Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:		23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC		GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO RADIM CIKL	NAVRHL, VYPRACOVAL RADIM CIKL		KONTROLOVAL ING. JIŘÍ PELC	
KRAJ : Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav			STUPEŇ : DUSP+PDPS	
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Podivín SO 01-01-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava trakčního vedení					ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020230002
					MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 2xA4
					DATUM:	02/2021
SEZNAM SOUŘADNIC TRAKČNÍCH PODPĚR					ČÁST DOKUM. D.2.3.1	PŘÍLOHA 6

# SEZNAM SOUŘADNIC TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ

SO 01-01-01 t.ú. Břeclav - Podivín, úprava trakčního vedení

Vypracoval: Radim Cíkl

SUDOP BRNO spol. s r.o.

Číslo	Y	X	Niveleta vrch.hr. zakladu	Niveleta neprevysene TK	Ke koleji č.	Poznámka
15	580 858,11	1 209 081,63	dle stav. tab.		1	
16	580 846,63	1 209 082,45	dle stav. tab.		2	
21	580 851,32	1 208 936,32	dle stav. tab.		1	
22	580 839,82	1 208 936,37	dle stav. tab.		2	
K29	580 865,13	1 208 713,25	dle stav. tab.		1	
K30	580 853,91	1 208 711,76	dle stav. tab.		2	
K33	580 886,84	1 208 585,36	dle stav. tab.		1	
K34	580 875,77	1 208 583,07	dle stav. tab.		2	

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Vytyčovací výkres: viz příloha projektu - Polohový plán