



- LEGENDA:
- Nová kabelová trasa (detekce) v rámci zab. zař.
 - Nová společná kabelová trasa zab. zař. a sděl. zař.
 - Nová kabelová trasa zab. zař.
 - Hranice drážního pozemku (SŽDC s.o.)
 - Hranice drážního pozemku (ČD a.s.)
 - Přechod kabelů zab. zař. pod kolejemi zřízen v rámci SO žel. spodku

Poznámky:
Význam ostatních inženýrských sítí viz. legenda v koordinační situaci stavby.
Stávající sítě jsou zakresleny informativně. Před zahájením zemních prací je nutné jejich vytyčení svými správci v terénu.



			ČÍSLO SOUPRAVY:
	08/2022	VÝHRADNÍ PROVOZ ETCS PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjes9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel.: +420 585 570 444 IDS: kjes9md www.signalprojekt.cz	
ZHOTOVITEL Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 Olomouc		VEDOUcí TYMU ING. PAVEL KUČERA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. LADISLAV DORAZIL	ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS NAVRHL. VYPRACOVAL Radim Křenek	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Švortík	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE	OBEČ: JEZERŇICE	
"Lipník n.B. - Drahotuše, BC" PS 66-28-01 ŽST Drahotuše, úvazka TZZ část A, definitivní zab. zařízení		ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
		ÚČEL	DSP
		DATUM	08/2022
		FORMÁT	8 x A4
Polohopisný výkres km 205,900 - 206,500		MĚŘÍTKO	1:500
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.1.1	0101