

*1) Stávající kabely k venkovním prvkům autobloku směr Lipník n. B. budou zrušeny.
Z úzkých míst tzn. z kabelovodu budou vytaženy.

*2) Stávající kabely k venkovním prvkům autobloku směr Lipník n. B. budou využity v provizorním zab. zař.
Z úzkých míst tzn. z kabelovodu budou vytaženy po aktivaci def. TZZ.

EY kabel typu TCEKPFLEY

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	**Správa železnic, státní organizace** **Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc**	
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o.,Vídeňská 55, 639 00 Brno **Pracoviště Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 Olomouc**	**tel.: 585 153 034** **www.signalprojekt.cz**
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL	VEDOUCÍ TÝMU ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Radim Křenek	Radim Křenek	Ing. Miroslav Švorčík
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE	OBEC: JEZERNICE

"Lipník n.B. - Drahotuše, BC"

PS 66-28-01 ŽST Drahotuše,úvazka TZZ
část B, provizorní zab. zařízení

Schéma kabelů

ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
ÚČEL	DSP
DATUM	06/2020
FORMÁT	3 x A4
MĚŘÍTKO	-
ČÁST	D.1.1.1
POŘ.Č.	1001