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PS 64-28-01 ŽST Lipník nad Bečvou,úvazka TZZ

D.1.1.1

LIPNÍK n.B., HRANICE 

ŽELEZNIC

SPRÁVA

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc

VÝHRADNÍ PROVOZ ETCS08/2022
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PS 64-28-01

(stávající přechod 12xDN150)
demontáž vybraných stáv. kabelů k prvkům AB na Drahotuše

(stáv. trasa hl. 0,8m)
demontáž vybraných stáv. kabelů k prvkům AB na Drahotuše
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LEGENDA:

Nová společná kabelová trasa zab. zař. a sděl. zař.

Nová kabelová trasa zab. zař. 

Hranice drážního pozemku (SŽDC s.o.)

Hranice drážního pozemku (ČD a.s.)

ZZxx Přechod kabelů zab. zař. pod kolejemi zřízen v rámci SO žel. spodku 

Poznámky:

Stávající sítě jsou zakresleny informativně. Před zahájením zemních prací je nutné jejich

vytýčení svými správci v terénu. 

Význam ostatních inženýrských sítí viz. legenda v koordinační situaci stavby.


