

Poznámky:

Význam ostatních inženýrských sítí viz. legenda v koordinační situaci stavby.





Stávající sítě jsou zakresleny informativně. Před zahájením zemních prací je nutné jejich výtčení svými správci v terénu.



			ČÍSLO SOUPRAVY:
	08/2022	VÝHRADNÍ PROVOZ ETCS	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁRSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9m
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc				
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 Olomouc		tel.: 585 153 034 www.signalprojekt.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL		VEDOUcí TÝMU ING. PAVEL KUČERA		
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		
Radim Křenek	Radim Křenek		Ing. Miroslav Švorčík		
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE		OBEC: JEZERNICE		
<div>"Lipník n.B. - Drahotuše, BC"</div> <div>PS 64-28-01 ŽST Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ část A, definitivní zab. zařízení</div>				ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
				ÚČEL	DSP
				DATUM	08/2022
				FORMÁT	8 x A4
				MĚŘITKO	1:500
				ČÁST	POŘ.Č.
Polohopisný výkres km 199,850 - 199,950				D.1.1.1	0103