


Poznámky:
Kontejner bude založen na základech zřízených v SO 65–15–03.2. Samotná instalace a demontáž bude provedena při výluce 1TK z jeřábem z koleje.
Výbava bez WC a vody. Provizorní DK nebude trvale obsazena. Zarubeň a dveře budou vybaveny mag. kontaktem napojeným na přenos k dispečerovi ŽDC na CDP Přerov.



		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM		
		ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.


LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

IDS: kjee9md

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 Olomouc		tel.: 585 153 034 www.signalprojekt.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL	VEDOUcí TÝMU	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. PAVEL KUČERA	
Radim Křenek	Radim Křenek	KONTROLOVAL	
		Ing. Miroslav Švorčík	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE	OBEC: JEZERNICE	
"Lipník n.B. - Drahotuše, BC" PS 65-28-01 Odbočka Jezernice, SZZ část B, provizorní zab. zařízení		ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
		ÚČEL	DSP
		DATUM	06/2020
		FORMÁT	3 x A4
		MĚŘÍTKO	-
Dispozice provizorní DK		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.1.1	0502