


OK viz. sdělovací část  
účely zab. zař.: (přenos DOŽ ramene, přenos ovl. PZS km 199,554; diagnostka, přenos TZZ, přenos PN)

\*1) Uzemnění pláště kabelu. Použit zem. pásek FeZn 30x4 (mimo kab. trasu), případně zem. deska nebo tyče. Nutno umístit mimo POTV. Hodnota Rz=5–10Ω.  
Kabelové závěry počítačů náprav budou obsahovat Transily, uzemnění nebude zřízeno.

EY kabel typu TCEKPFLEY  
ZE kabel typu TCEKPFLEZE







			11.9.2022
			ČÍSLO SOUPRAVY:
	08/2022	VÝHRADNÍ PROVOZ ETCS	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
IDS: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 <b>Správa železnic, státní organizace</b> Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		
ZHOTOVITEL	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno Pracoviště Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 Olomouc		tel.: 585 153 034 www.signalprojekt.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LADISLAV DORAZIL		VEDOUcí TÝMU ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL
Radim Křenek	Radim Křenek		Ing. Miroslav Švorčík
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: LIPNÍK n.B., HRANICE	OBEC: JEZERNICE	
"Lipník n.B. - Drahotuše, BC" PS 65-28-02 Lipník nad Bečvou - Jezernice, TZZ část A, definitivní zab. zařízení		ZAK. ČÍSLO MCO	18 - 047 - 235- XX
		ÚČEL	DSP
		DATUM	08/2022
		FORMÁT	4 x A4
Schéma kabelů		MĚŘITKO	-
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.1.2	1000