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ING. PAVEL KUČERA

VEDOUCÍ TÝMU

DSP

1:1000

Radim Křenek Radim Křenek Ing. Miroslav Švorčík

JEZERNICE

0102

7 x A4

Polohopisný výkres km 200,900 - 201,800

PS 65-28-02 Lipník na d Bečvou - Jezernice, TZZ

 část B, provizorní zab. zařízení
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PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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LEGENDA:

Hranice drážního pozemku (SŽDC s.o.)

Hranice drážního pozemku (ČD a.s.)

Poznámky:

Stávající sítě jsou zakresleny informativně. Před zahájením zemních prací je nutné jejich

vytýčení svými správci v terénu. 

Význam ostatních inženýrských sítí viz. legenda v koordinační situaci stavby.

Nová provizorní kabelová trasa zab. zař. 
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DN 160 mezi pražci

Plastový žlab 10x10 na povrchu Plastový žlab 10x10 na povrchu
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