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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Místo stavby:  Výpravní budova Štětí, U Nádraží č.p. 1055, 411 08 Štětí 

Charakter stavby:  Oprava stávající budovy 

Název stavby:  Žst. Štětí – Oprava výpravní budovy 

Investor:  SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží 

 K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70994234 

2. ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY 

Projekt jednostupňové projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby řeší 

opravu stávající výpravní budovy železniční stanice Štětí. Projektová dokumentace je 

zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 62/2013 Sb a 146/2008 Sb. se zaměřením pouze na část 

C – situační výkresy a D – dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, a to 

výhradně pro dále vypsané stavební úpravy. Rozsah projektové dokumentace odpovídá druhu a 

významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na 

životní prostředí a době trvání stavby. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy a 

udržovací práce, které ve smyslu zákona 183/2006 Sb. §103, odst. 1, písm. c) a d) nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu (Drážní úřad). Součástí projektové 

dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr dle vyhlášky 169/2016 Sb. o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. Položkový rozpočet a výkaz výměr je zpracován v cenové soustavě ÚRS, v cenové 

úrovni II/2016 nebo I/2017. Výpravní budova železniční stanice Štětí je zděný čtyřpodlažní, 

částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou. Suterén objektu je využíván jako technické 

podlaží a sklepy pro nájemní byty. Přízemí (1.NP) slouží jako dopravní kancelář s hygienickým 

zázemím, pokladnou a čekárnou pro cestující. Ve 2.NP a 3.NP (podkroví) jsou tři nájemní byty, 

které jsou v současné době obývány. 

3. ROZSAH PROJEKTU 

Předmětem díla je realizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění 

stavby pro stavební úpravy stávající výpravní budovy železniční stanice Štětí včetně zaměření 

stávajícího stavu. Rozsah oprav je patrný z výkresové dokumentace a koresponduje s požadavky 

objednavatele PD. Projekt řeší celkovou renovaci vnější „obálky“ budovy zahrnující opravu 

střechy (výměnu střešní krytiny, opravu stávajících komínů, výměnu oplechování, opravu 

prostupů, komínových lávek, návrh nového přístřešku nad 1. nástupištěm atd.), dále renovaci 

fasády objektu včetně barevného řešení) a kompletní výměnu venkovních výplní otvorů (okna, 

dveře). Rozsah nutných oprav bude upřesněn před zahájením stavebních úprav na základě 

stavebně technického a mykologického průzkumu budovy. 

Stávající objekt výpravní budovy čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou 

střechou. Svislé konstrukce budovy jsou zděné z cihel plných pálených na maltu 

vápenocementovou. Suterén je využit jako technické podlaží a sklepy, 1.NP slouží účely 

přepravy cestujících a řízení provozu a dispozice je složena z dopravní kanceláře s hygienickým 

zázemím, pokladnou a čekárna. Ve 2. a 3.NP se nachází celkem 3 byty, které jsou v současné 

době obydleny nájemníky. 

Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace byly: zadání od objednatele, 

prohlídka a zaměření stávajícího stavu výpravní budovy na místě, příslušné zákony a vyhlášky 

(Stavební zákon 183/2006 Sb., vyhláška 62/2013, 169/2016 atd.), normy a další technické 

předpisy. Stavební úpravy výpravní budovy budou realizovány na pozemcích p.č. 1096 a 

1000/10, k.ú. Štětí ve vlastnictví stavebníka. 
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4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

4.1. Výkopy 

Nové výkopy nebudou realizovány. 

         

4.2. Základy 

Nové základové konstrukce nebudou realizovány.  

 

4.3.   Střecha  

Oprava střechy zahrnuje především demontáž a likvidaci stávající střešní krytiny z eternitových 

šablon včetně bednění a pojistné hydroizolace z asfaltových pásů. Eternitové šablony obsahují 

nebezpečný azbest a budou tedy demontovány a likvidovány jako nebezpečný odpad. Oprava 

střechy a venkovních fasád stávajícího objektu bude realizována z lešení.  

Před demontáží stávající střešní krytiny budou demontovány veškeré klempířské prvky na střeše, 

včetně komínových lávek, výlezů na střechu, uzemňovací soustavy, antén atd.  

Eternitové šablony budou demontovány ručně, při zachování maximální opatrnosti a použití 

předepsaných ochranných pomůcek. K uvolnění šablon bude použito nezbytného ručního nářadí. 

Šablony budou přednostně snímány celé po jednotlivých kusech. Pouze v nezbytných případech 

budou narušeny lomem. Šablony nesmí být v žádném případě děleny řezáním! Z místa 

demontáže, přímo na lešení, budou ručně přemístěny do těsného obalu (plastové fólie nebo 

speciálního kontejneru, vyrobeného pro nebezpečný odpad). Šablony nesmí být vystaveny 

pádům nebo otěru. Následně budou, v těsném obalu-kontejneru, přepraveny na skládku 

nebezpečného odpadu a budou předány jejímu provozovateli, který tento nebezpečný odpad 

uloží na skládku dle platných předpisů. Demontáž šablon budou provádět minimálně čtyři 

pracovníci, kteří budou před zahájením prací řádně proškoleni o zásadách práce z azbestem. V 

prostoru stavby a ani v kontrolovaném pásmu se při práci s azbestem nebudou zdržovat žádné 

další osoby. Platí zásada maximálního možného zabránění poškození eternitových šablon a tím 

minimalizace tvoření nebezpečného azbestového prachu. V kontrolovaném pásmu bude 

zakázáno kouření a požívání potravin a nápojů. U přístupu do kontrolovaného pásma budou 

osazeny výstražné tabulky Zákaz vstupu nepovolaným osobám a Zákaz kouření. V 

kontrolovaném pásmu budou pracovníci, určení k práci s azbestem, vybaveni následujícími 

ochrannými pomůckami: pracovní ochranný oděv – dlouhé kalhoty, blůza s dlouhými rukávy, 

čepice, prstové kožené rukavice, kožené pracovní boty, respirátor typ REFIL 831 S (látková 

rouška), čiré ochranné brýle. Po dokončení demontáže desek – předpoklad je max. 1 pracovní 

směna – budou pracovní oděvy, obuv a brýle vyčištěny. Použité rukavice a respirátory budou 

likvidovány jako samostatný nebezpečný odpad s obsahem azbestu. S ohledem na délku prací – 

max. jedna pracovní směna – a na jejich sofistikovaný charakter, spočívající v demontáži a 

likvidaci azbestocementových desek, nemusí být navrhováno sledování koncentrace azbestu v 

ovzduší. Průběh prací bude z hlediska jejich postupu kontrolován odpovědným pracovníkem 

vybraného dodavatele stavby. Před započetím nakládání s eternitovými šablonami musí vybraný 

dodavatel podat KHS PK ohlášení prací s azbestem. Se šablonami lze nakládat teprve na základě 

souhlasného stanoviska KHS PK, které bude reagovat na podané hlášení prací s azbestem. 

Po odstranění stávající střešní krytiny, pojistné hydroizolace a dřevěného bednění bude proveden 

mykologický průzkum krovu. Na základě tohoto průzkumu doporučí mykolog sanační opatření a 

vhodné prostředky pro ochranu dřeva proti dřevokazným houbám a plísním. Projektová 

dokumentace (Výkaz výměr a rozpočet) počítá s výměnou hnilobou, houbami nebo vlhkostí 
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napadených částí krovu a s nátěrem veškerých dřevěných prvků krovu proti hnilobě a 

dřevokazným houbám a hmyzu. 

Stávající rákosové podhledy včetně podbití ve 3.NP (podkroví) budou demontovány v plném 

rozsahu a nahrazeny novým sádrokartonovým podhledem s předepsanou požární odolností EI 30 

DP2 do ocelového nosného roštu s parozábranou a tepelnou izolací z minerální vlny tl. 220 mm. 

S výměnou podhledů souvisí také oprava elektroinstalace v nutném rozsahu (výměna části 

rozvodů především světelného okruhu, výměna svítidel a vypínačů). 

Nová střešní krytina bude z profilovaných plechových titanzinkových tabulí na dřevěné laťování 

s difúzní folií. Součástí nové střešní krytiny je rovněž montáž nových klempířských prvků, 

komínových lávek, sněhových zachytávačů, nástřešních schodů, nové uzemňovací soustavy a 

zpětné montáže antén. 

Nové okapové svody budou napojeny na stávající kanalizační systém. 

Stávající komínová tělesa budou nad úrovní střechy opravena a opatřena novou omítkou a 

oplechováním. 

Stávající výlezy budou nahrazeny novými typovými otevíravými výlezy na střechu s izolačním 

dvojsklem.  

 

4.4. Fasáda objektu 

Stávající omítka fasád (vymývaný břizolit) bude odstraněna v plném rozsahu včetně šambrán a 

špalet. Dále bude v plném rozsahu odstraněn keramický obklad soklu. Před zahájením těchto 

prací budou z fasád odstraněny veškeré namontované drobné prvky (antény, rozhlasové tlampače, 

informační tabule poštovní schránky, osvětlovací tělesa, kabely elektrorozvodů, prvky 

uzemňovací soustavy, automatu na jízdenky apod.). Dále budou vybourány betonové stupně 

venkovních předložených schodišť, které budou nahrazeny typovými schodišťovými stupni 

z umělého kamene. 

Na srovnaný podklad (cementová malta) bude provedena nová probarvená jednosložková 

silikonová omítka (zrno 2 mm), vyztužená uhlíkovými vlákny. Sokl výšky 500 mm bude opatřen 

probarvenou sanační soklovou omítkou (zrno 2 mm) v tl. min. 20 mm na srovnaný podklad 

(podkladní sanační omítka). 

Barevné řešení je patrné z výkresové dokumentace – Pohledy nový stav a Barevné řešení. 

V rámci oprav bude obnoveno označení výpravní budovy-železniční stanice. Na všech fasádách  

budovy budou osazeny prosvětlené informační tabule včetně elektrického napájení a časového 

spínače s možností nastavení letního a zimního času. Rozměry tabulí a styl a velikost písma musí 

odpovídat normě TNŽ 73 6390. Rovněž návrh směrových tabulek s piktogramy (označení 

dopravní kanceláře, čekárny, služby, příchod k vlakům, zákaz kouření, východ atd.) bude 

realizován dle kvalitativních a designových požadavků TNŽ 73 6390. 

  

 

4.5. Výplně otvorů 

Stávající dřevěná venkovní okna a dveře a stávající sklobetonová výplň budou demontovány a 

vybourány včetně venkovních i vnitřních parapetů. Nová okna i dveře budou plastové. Rámy 

dveří budou v provedení U=1,3 W/m2K, rámy oken U=1,1 W/m2K. Zasklení dveří bude 

provedeno izolačním dvojsklem U=1,0 W/m2K, zasklení oken izolačním trojsklem U=0,7 

W/m2K. Vnější tabule oken i dveří v 1.NP budou v provedení proti vandalům (bezpečnostní 

folie). Rámy oken a dveří v barvě hnědé RAL 8004. 

Další podrobnosti jsou uvedeny ve Výpisech prvků ve výkresové dokumentaci. 
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4.6. Zastřešení vstupu k bytům 

Nad vstupními dveřmi do části z bytovými jednotkami bude instalována typová vchodová stříška 

1800 x 1000 mm z bezpečnostního skla do nerezové lišty a táhel. 

 

4.7. Bezpečnost práce 

  Při provádění stavby budou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce a 

 požární ochrany dodržovány obecně platné právní a ostatní předpisy. 

 Bezpečnostní technik stavby zhotovitele bude proškolen bezpečnostním technikem 

 z interních směrnic používaných v areálu společnosti. 

 Zhotovitel a jeho subdodavatelé prokazatelně proškolí všechny své pracovníky na stavbě. 

 Na základě tohoto seznamu, který bude umístěn na vrátnici lze povolit vstup 

 pracovníkům těchto společnosti na staveniště. 

 Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou identifikováni na základě názvu společnosti, který 

 bude umístěn na zádech ochranného pracovního oděvu a jména pracovníka umístněného 

 na levé straně ochranné pracovní přilby. 

 Zaměstnanci okolních provozů budou prokazatelně seznámeni s možnými riziky 

 v závislosti na probíhající výstavbě. 

 Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí pro zajištění bezpečnosti práce postupovat zejména 

 v souladu s požadavky zákonů, vyhlášek a vládních nařízení platných v době provádění 

 díla. 

 Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon č.262/2006 Sb. – 

 Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Ve smyslu obecných technických požadavků na výstavbu, bude při provádění prací za 

 mimořádných podmínek (demoliční práce) bezpečnost práce zajištěna organizačními a 

 technickými opatřeními. Tato opatření budou využita i pro zajištění bezpečnosti práce při 

 okolním stávajícím provozu. 

 Na staveništích a v pracovních pruzích budou použity barevné pásky a výstražné 

 bezpečnostní tabulky zajišťující staveniště proti vstupu nepovolaných osob, případně 

 přenosná zábradlí. 

 Otvory, jámy (výkopy), nestabilní konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, případně 

 budou z hlediska bezpečnosti práce zajištěny jiným vhodným způsobem. 

 Při stavebních a montážních pracích v blízkosti el. zařízení pod napětím budou učiněna 

 opatření proti dotyku při přiblížení k částem s nebezpečným napětím, především dle ČSN 

 EN 50110-1. 

 Stavbu (její části) bude provádět odborná/é firma/y s odpovídajícím povolením dle 

 zvláštních předpisů pro provádění tohoto druhu stavby. Na stavbě bude vykonáván 

 odborný stavební dozor osobou s kvalifikací dle zvláštních předpisů. Stavební práce 

 mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem osoby odpovědné za 

 výstavbu. 

 Bezpečnost práce bude řešena v rámci přípravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle 

 platných zákonných předpisů. 

 Z požárního hlediska bude po celou dobu provádění stavby požadován trvale přístupný 

  hydrant a budou respektovány požární předpisy, zejména při práci s hořlavými materiály 

  a při jejich skladování. Únikové cesty jsou k dispozici. 
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5. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Stavební úpravy budou realizovány ve stávající výpravní budově žst. Štětí a v jejím nejbližším 

okolí na pozemcích investora. Prostor pro zařízení staveniště včetně skladovacích ploch si  

dojednají vítěz výběrového řízení společně se zástupci investora, dle potřeb zpracovatele. Tyto 

plochy budou zabezpečeny mobilním oplocením výšky 1,8 m. Samotné stavební úpravy budou 

probíhat za provozu výpravní budovy. Staveniště bude označeno výstražnými páskami a 

tabulkami se zákazy vstupu nepovolaným osobám v souladu s platnými předpisy. Realizací 

stavby budou dotčeny stávající trasy a ochranná pásma inženýrských sítí. V ochranném pásmu 

inženýrských sítí bude zhotovitel provádět stavební práce v souladu s vyjádřením správce 

vedení, a to tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých podzemních i nadzemních vedení. Pokud 

se budou v ochranném pásmu inženýrských sítí pohybovat stavební stroje, je nezbytné řádně 

poučit obsluhy a vypracovat postupy bezpečného provádění stavebních prací. Před započetím 

stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě v místě staveniště ve spolupráci s jejich 

správci.  

Těžení zeminy v ochranných pásmech technické infrastruktury se bude provádět dle podmínek 

jednotlivých správců, ale zpravidla ručně. Hloubení jam pro základy nového přístřešku na 

nástupišti bude realizováno ručně, jelikož okolní plocha ze zámkové dlažby je určená pouze pro 

pěší a nesnese zatížení těžkou technikou. Zajištění stěn výkopů bude provedeno pažením nebo 

svahováním. 

Zařízení staveniště, parkoviště stavebních strojů a skládky materiálu je možné zřídit v místě 

stavby. Hranice ploch (parkoviště stavebních strojů, skládky materiálu, sociální zařízení apod.) 

nutných pro realizaci stavby budou řádně oploceny a zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 

Stavební úpravy, a především výstavba nového přístřešku na nástupišti budou probíhat v 

podmínkách kolejového provozu. Této skutečnosti nutno přizpůsobit veškeré technologické 

postupy pro vlastní stavební práce. Všichni pracovníci všech dodavatelů musí být řádně a 

prokazatelně seznámeni s příslušnými obecnými i zvláštními předpisy Českých drah, týkajícími 

se pohybu v kolejišti. Dodavatel musí věnovat maximální pozornost zejména při pracích v 

blízkosti trakčního vedení. Ty bude nutno provádět za vypnutého stavu trakčního vedení. 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje technologický postup prací, který bude potvrzen písemným 

zápisem. Manipulace s demontovanými konstrukcemi a stavebním odpadem, který vzniká při 

stavebních úpravách, musí respektovat požadavek na zachování průjezdného profilu koleje. 

 

6. SEZNAM VÝKRESŮ 

 

Číslo 

výkresu 
Účel Archivní číslo Revize 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

WA 01 Půdorys 1.NP – Stávající stav + bourání IN-2-3852 0 

WA 02 Půdorys 2.NP – Stávající stav + bourání IN-2-3853 0 

WA 03 Půdorys 3.NP – Stávající stav + bourání IN-2-3854 0 

WA 04 Střecha – Stávající stav + bourání IN-2-3855 0 

WA 05 Pohledy jižní a východní - Stávající stav + bourání IN-Y-1107 0 

WA 06 Pohledy severní a západní - Stávající stav + bourání IN-Y-1108 0 

WA 07 Neobsazeno   

WA 08 Neobsazeno   

WA 09 Půdorys 1.NP – Nový stav IN-2-3857 0 
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WA 10 Půdorys 2.NP – Nový stav  IN-2-3858 0 

WA 11 Půdorys 3.NP – Nový stav IN-2-3859 0 

WA 12 Střecha – Nový stav IN-2-3856 0 

WA 13 Neobsazeno   

WA 14 Pohledy jižní a východní - Nový stav IN-Y-1109 0 

WA 15 Pohledy severní a západní - Nový stav IN-Y-1110 0 

WA 16 Barevné řešení IN-3-5251 0 

WA 17 Výpis oken  IN-X-0805 0 

WA 18 Výpis dveří IN-3-5249 0 

WA 19 Výpis klempířských prvků IN-X-0806 0 

WA 20 Výpis zámečnických prvků IN-4-1678 0 

Kk 01 Neobsazeno   

 

 

 

 

PROJEKT A TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE 

JE ZPRACOVANÁ DLE ZÁKONA 134/2016 Sb. 

 

Projektant navrhl dané řešení projektu v souladu s ustanoveními zákona 134/2016 Sb., tj. bez 

konkrétních určení výrobců a případně typů výrobků. Projektová dokumentace je zpracovaná dle 

vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. a dle vyhlášky 146/2008 Sb. o 

dokumentaci staveb a výkaz výměr dle vyhl. 169/2016 Sb. V případě, že nebylo možné popsat 

dané konstrukční či technické řešení jinak než udáním typu výrobku, je tento považován za 

standard a lze jej nahradit jiným výrobkem či systémem za předpokladu, že: 

- nebude měněno architektonické a výtvarné řešení stavby a interiérů a nebude tím porušen 

Autorský zákon 

- nebude měněna konstrukce, dispozice a statika objektu tak, aby nedošlo ke snížení 

únosnosti, deformaci a parametrů stanovených statickým výpočtem 

- specifikovaný typ výrobku, systému, technologického souboru lze zaměnit za 

předpokladu dodržení všech technických, uživatelských a kvalitativních parametrů v 

minimální kvalitě a kvantitě určené projektem, současně musí případný nový 

technologický soubor, výrobek či systém zabezpečit stejné provozní vazby, kompatibilitu 

s dalšími technologickými systémy tak, jak navrhuje projektová dokumentace 

 

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje v rámci svého díla realizační (výrobně-montážní) 

dokumentaci v rozsahu nezbytném pro realizaci díla. Tato dokumentace bude řešit veškeré 

technické návaznosti jednotlivých dodávaných prvků, zařízení a aparátů na ostatní části stavby. 

Jedná se např. o připojovací místa a rozměry, kotvení aparátů, zařízení a potrubí, aj. 


