


M 1:50



ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP
3.01	CHODBA	20,50	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.02	SCHODIŠTĚ	7,90	KAMEN. STUPNĚ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.03	WC	1,70	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKL. + OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.04	KOMORA	4,85	PŮDOVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.05	PŮDA	10,10	PŮDOVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.06	KOUPELNA	5,50	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKL. + OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.07	LOŽNICE	14,70	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.08	KOTELNA	10,03	PŮDOVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.09	PŮDA	16,10	PŮDOVKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.10	PRACOVNA	17,90	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.11	KUCHYNĚ	20,03	LINOLEUM	KERAM. OBKL. + OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.
3.12	OBÝVACÍ POKOJ	21,04	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RÁKOSOVÝ PODHL.

☐ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

- | | |
|----|---|
| 04 | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN VČETNĚ VNĚJŠÍCH PLECHOVÝCH PARAPETŮ A VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETNÍCH DESEK. CELKEM DEMONTÁŽ 8 KUSŮ OKEN. |
| 06 | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH SVĚTLÍKŮ 600 x 600 mm VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ. CELKEM DEMONTÁŽ 4 KUSŮ SVĚTLÍKŮ. |
| 07 | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO RÁKOSOVÉHO PODHLEDU S VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PODBITÍ. CELKEM = 165,00 m2 |

[illegible]