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SO 02-16-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
železniční spodek

SO 02-17-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
železniční svršek

SO 02-12-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
kabel VN

SO 02-06-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
přeložky rozvodů SŽ

SO 02-12-41
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
přeložka kabelů vn
E.ON v km 3,017

SO 02-19-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
most v ev.km 3,070

SO 02-19-03
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
most v ev.km 3,250
přes Svitavu

SO 02-19-04
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
propustek v ev.km 3,388
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SO 02-10-01
T.ú. Brno-Mal. -
Brno-Kr. Pole, přeložky
a ochrany sdělovacích
kabelů SŽDC

PS 01-28-01
Žst. Brno-Maloměřice,
úprava SZZ pro 1TK

PS 01-28-01
Žst. Brno-Maloměřice,
úprava SZZ pro 1TK
Část A - úprava SZZ

PS 01-28-01
Žst. Brno-Maloměřice,
úprava SZZ pro 1TK
Část B - úprava AVV

PS 01-28-01
Žst. Brno-Maloměřice,
úprava SZZ pro 1TK

PS 01-28-01
Žst. Brno-Maloměřice,
úprava SZZ pro 1TK
Část A - úprava SZZ

PS 01-28-01
Žst. Brno-Maloměřice,
úprava SZZ pro 1TK
Část B - úprava AVV

PS 02-28-01
 T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole, TZZ

PS 02-28-01
 T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole, TZZ
Část A - Úprava TZZ
pro 1TK

PS 02-28-01
 T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole, TZZ
Část B - Provizorní TZZ

PS 02-28-01
 T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole, TZZ
Část C - úprava AVV

SO 02-01-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
trakční vedení

SO 02-10-01
T.ú. Brno-Mal. -
Brno-Kr. Pole, přeložky
a ochrany sdělovacích
kabelů SŽDC SO 02-10-02

T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
přeložky a ochrany
sdělovacích kabelů
ČD-T

PS 02-14-01
t.ů. Brno Maloměřice -
Brno Kr. Pole, DOK
SŽDC

BRNO hl.n KUTNÁ HORA
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Katastrální situační výkres

Společnost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD "Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole"

Společník 1 (vedoucí společník):

Společník 2

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KOLEJE A JINÉ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
NOVÉ KOLEJE, KOMUNIKACE, MOSTY, POZEMNÍ STAVBY

DEMOLICE A DEMONTÁŽE

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK SŽ
HRANICE KATASTRŮ
KATASTRÁLNÍ MAPA

SOUVISEJÍCÍ STAVBA

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK ČD

SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

POV - TRASY

VODOVODY
KANALIZACE

TRAKČNÍ VEDENÍ

ODVODNĚNÍ KOLEJIŠTĚ

NÁSTUPIŠTĚ

CHODNÍK

VOZOVKA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Q100 SVITAVA

PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY

POV - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PROVIZORNÍ STAV

PROVIZORNÍ CHODNÍK

SIGNÁLNÍ PÁSKY U VÝPRAVNÍ BUDOVY

SVAHOVÉ TVÁRNICE

KABELOVODY

TRAKČNÍ VEDENÍ - PROVIZORNÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZATRAVNĚNÍ

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II. ETAPA

NOVÉ MOSTNÍ OBJEKTY

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PROVIZORNÍ STAV

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

POV - PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

01

KATASTRÁLNÍ SITUACE
M 1:1000
KM 2,1 - 3,5

S


