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SO 03-06-01

Žst. Brno-Královo Pole,

EOV

SO 03-06-02

Žst. Brno-Královo Pole,

úprava rozvodů nn

SO 03-06-03

Žst. Brno-Královo Pole,

venkovní osvětlení

SO 03-06-05
Žst. Brno-Královo Pole,
DOÚO

PS 03-14-01
Žst. Brno-Královo Pole,
MK

SO 02-27-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
kanalizace

SO 02-19-30
Most v ev. km 8,072,
podchod na Kociánku

SO 03-14-01

žst. Brno-Královo Pole,

ochrana a přeložky

sdělovacích kabelů

SŽDC

SO 02-10-01
T.ú. Brno-Mal. -
Brno-Kr. Pole, přeložky
a ochrany sdělovacích
kabelů SŽDC

PS 02-28-01

 T.ú. Brno-Maloměřice -

Brno-Královo Pole, TZZ

PS 02-28-01

 T.ú. Brno-Maloměřice -

Brno-Královo Pole, TZZ

Část A - Úprava TZZ

pro 1TK

PS 02-28-01

 T.ú. Brno-Maloměřice -

Brno-Královo Pole, TZZ

Část B - Provizorní TZZ

PS 02-28-01

 T.ú. Brno-Maloměřice -

Brno-Královo Pole, TZZ

Část C - úprava AVV

PS 03-28-01

Žst. Brno-Královo Pole,

staniční zabezpečovací

zařízení

PS 03-28-01

Žst. Brno-Královo Pole,

staniční zabezpečovací

zařízení

Část A - Definitivní SZZ

PS 03-28-01

Žst. Brno-Královo Pole,

staniční zabezpečovací

zařízení

Část B - Provizorní SZZ

PS 03-28-01

Žst. Brno-Královo Pole,

staniční zabezpečovací

zařízení

Část C - úprava AVV

SO 02-10-01
T.ú. Brno-Mal. -
Brno-Kr. Pole, přeložky
a ochrany sdělovacích
kabelů SŽDC

SO 02-10-01

T.ú. Brno-Mal. -

Brno-Kr. Pole, přeložky

a ochrany sdělovacích

kabelů SŽDC

SO 03-06-06

Žst. Brno-Královo Pole,

přeložky rozvodů SŽDC

SO 02-01-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
trakční vedení

SO 03-01-01

Žst. Brno-Královo Pole,

trakční vedení

SO 02-12-01
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
kabel VN

SO 02-10-02
T.ú. Brno-Maloměřice -
Brno-Královo Pole,
přeložky a ochrany
sdělovacích kabelů
ČD-T
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Katastrální situační výkres

Společnost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD "Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole"

Společník 1 (vedoucí společník):

Společník 2

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KOLEJE A JINÉ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
NOVÉ KOLEJE, KOMUNIKACE, MOSTY, POZEMNÍ STAVBY

DEMOLICE A DEMONTÁŽE

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK SŽ
HRANICE KATASTRŮ
KATASTRÁLNÍ MAPA

SOUVISEJÍCÍ STAVBA

HRANICE OBVODU DRÁHY - POZEMEK ČD

SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

POV - TRASY

VODOVODY
KANALIZACE

TRAKČNÍ VEDENÍ

ODVODNĚNÍ KOLEJIŠTĚ

NÁSTUPIŠTĚ

CHODNÍK

VOZOVKA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Q100 SVITAVA

PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY

POV - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PROVIZORNÍ STAV

PROVIZORNÍ CHODNÍK

SIGNÁLNÍ PÁSKY U VÝPRAVNÍ BUDOVY

SVAHOVÉ TVÁRNICE

KABELOVODY

TRAKČNÍ VEDENÍ - PROVIZORNÍ

VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZATRAVNĚNÍ

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - II. ETAPA

NOVÉ MOSTNÍ OBJEKTY

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ - PROVIZORNÍ STAV

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

POV - PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

KATASTRÁLNÍ SITUACE
M 1:1000
KM 7,1 - 8,3 S
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