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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikac¢nich udaji objekt a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:
Katastralni tzemi:

vs v

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Tratovy Usek:
Definicni usek:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P751 v km

56,357 na trati Domatzlice - Plana

Verejna dopravni (drdini) stavba liniového charakteru,

stavba drahy

Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) + Dokumen-

tace pro provadéni stavby (PDPS)

PS 11-01-31 PZZ ptejezdu P751 v km 56,357
Trvala stavba

Bor u Tachova

km 55,702 —km 57,530

106 00

0331 Straz - Bor

033126

Draha regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant dilci ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen
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TECHNICKA ZPRAVA

1.2. Seznam vstupnich podkladui:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celo-
statnich a regiondlnich

- Smérnice SZDC €. 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGivodnéni navrZeného technického Feseni a hlavnich technickych para-
metru

Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu na prejezdu v km P751 v km
53,357 trati Domazlice - Plana.

1.4. Vyjimky z norem a predpisu

Projektovéd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 11-02-11 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni, mistni kabelizace
SO 11-10-01 Zelezniéni svréek na prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek na prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-13-01 Prejezdova konstrukce prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-76-01 Elektricka pripojka NN prejezdu P751 v km 56,357
1.6. Stavebné montazni postupy

Vystavba nového prejezdového zabezpecovaciho zatizeni (PZZ) bude koordinovana se sta-
vebnimi pracemi v okoli prejezdu (spodek, svriek, prejezdova konstrukce) a pred aktivaci PZZ
bude ztizena elektricka pripojka prejezdu.

1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Vypocet kapacity baterie:

Vnitfni zafizeni PZS 1x12 Ah 12 Ah
Vystrazniky 7 x 15 Ah 105 Ah
Zavora 4x 5 Ah 20 Ah
Prejezdnik 2x 30 Ah 60 Ah
Pocitac narav 1x 5 Ah 5 Ah
Celkem 202 Ah
Uginnost 75% 269 Ah

PouZije se baterie s kapacitou nejblizsi vyssi tj. 300Ah s nominalnim napétim 24V.
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Vypocet prejezdu:
Vychozi udaje:
UZivatelé: motorova vozidla
uhel a =131°

uhel 1 =131°
d1=6,67m
d2=1,86m

d3s =0m

dz=2,99m

ds=0

de=0

d7=1m

ds=1m

ds =2,88m

dio=0
di11=dy+d7=5,87m
Sp=17m

ds=22m

dv=200m

vs =5 km/h

vv =20 km/h

th1 = 65

th2 = 3s

tu=1to=10s

tu1 =0s

tu2 =0s

tr=1s

tp=3s

vt = 60 km/h

Délka pasma prejezdu:

dp=di+ds+dg+d11=6,67+0+1+5,87=13,54=13,6m

Délka rozhledu pro nejpomalejsi silni¢ni vozidlo
Dpip) = 10,6m
Lp = (Vz/ Vsn)*(Dp(ip) + Ds) = (10/5) * (10,6 + 22) = 65,2 = 66m
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Délka smérodatna pro vypocet vyklizovaci doby

dT = dp + ds = 13,6 + 22 = 35,6m (chh = dp + dsch = 13,6 + 3 = 16,6m)

Délka smérodatnd pro vypocet predzvanéci doby

dz=dr=16,6m

Pridavna doba na uplné sklopeni bfeven zavor

tx=tu+tu—3,6*(di+do) *Vs1=10+0-3,6 * (6,67 +2,88) *51=10-6,88 = 3,125

Vyklizovaci doba
ty=3,6 *dr*vs1=3,6*35,6*5"1=25,63s (tuch = 3,6 * drch * vs1 = 3,6 * 16,6 * 371 = 19,92s)

Priblizovaci doba

ti=tr+ty+thn+th2+tx=1+2563+6+3+3,12 =38,75s ... pro vozidla a polovi¢ni zavory
ti=tr+ty+tor+to2+tu+ti2=1+19,92+6+3+10=39,92s ... pro chodce a celé zavory
Predzvanéci doba

tzz = tv = 19,925

Délka priblizovaciho useku PZS

Lichy smér Lzab = 400m L; =407m

Lpr= Lo+ 3,61 * Vi * (tp+7) =407 + 3,61 * 60 * (3 +7) = 407 + 167 = 574m
Lp=3,61*V*t, =3,6"*60 * 38,75 = 646m

Lpch =3,61 * Ve * t.=3,61 * 60 * 39,92 = 666m

Ler = MAX[Lp1; Lpch] = 666m

Vypocteny spoustéci bod v lichém sméru 56,352 - 0,666 = 55,686

Skutecny spoustéci bod v lichém sméru 55,684 L.y = 2m (posun o 2m kvdli pro-
pustku)
Sudy smér Lzab = 400m L, =56,775 - 56,369 = 406m

Lp1=L+3,61*Ve*(tp+7)=406+3,61*60*(3+7)=406+167=573m
Lp=3,61*V*t, =3,6"*60 * 38,75 = 646m

Lpch =3,61 * Ve * t.=3,61 * 60 * 39,92 = 666m

Ler = MAX[Lp1; Lpch] = 666m

Vypocteny spoustéci bod v sudém sméru 56,369 + 0,666 = 57,035

Skutecny spoustéci bod v sudém sméru 57,035 Ly =0m

Cast ptiblizovaciho Useku pojizdéného rychlosti 60km/h:

Délka useku: Lreo: (56 905 — 56 369) = 536m

Doba jizdy: tieo = 3,6 * Lpeo * Veo! = 3,6 * 536 * 601 = 32,165

Cast priblizovaciho Useku pojizdéného rychlosti 25km/h:

Doba jizdy: tizs =t —t0=39,92-32,16 =7,76s
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Délka useku: Lpas = 3,61 * Vs * tios = 3,61 * 25 * 7,76 = 54m
Cely pfibliZzovaci usek - vypocitany:

Délka dseku: Lp = Lpgo + Lp2s = 536 + 54 = 590m

Lpp = MAX[Lp1; Lp] = 590m

Vypocteny spoustéci bod v sudém sméru 56,369 + 0,590 = 56,959

Skutecny spoustéci bod v sudém sméru 57,035 L,y =57,035-56,959 = 76m
Doba odloZeni vystrahy

Lichy smér tw=3,6*Ly*Vi1=3,6*2*601=0s

Sudy smér tw=3,6%Ly*Vil=3,6*76*251=10,9s

Mezni vystrazna doba

lichy smér
twm1 =t + 3,6 * (Los— L) * V1 =0+ 3,6 * (668 - 407) / 20 = 46,98s
tm2=tg2+ 3,6 * (Lps +dv) * Vv =0+ 3,6 * (668 + 200) / 20 = 156,24s
sudy smér
tm1=1tg1+ 3,6 * (Lps— L) *Vu'1 =0+ 3,6 * (666 - 406) / 20 = 46,8s
tm2 =tg + 3,6 * (Les + dv) * VW1 =0+ 3,6 * (666 + 200) / 20 = 155,88s
Mezni doba anulace
Lichy smér ta=tqg+ti+1tga=39,06+118,8 + 0=157,86s
tad=3,6 * (dv+sp) *V,'1=3,6 * (200 + 17) * 201 = 39,065
tt=3,6 *L, *V,1=3,6 *660 * 201 =118,8s
Ly =57,035-56,375 = 660m
Sudy smér ta=tg+te+tga=39,06 + 118,44 + 0 = 157,55
ta=3,6 * (dv+sp) *V,'1=3,6 * (200 + 17) * 20! = 39,06s
te=3,6 *L, *V,1=3,6 *658 * 201 = 118,44s
Lv = 56,342 — 55,684 = 658m

1.8. Pozadavky do dalsi faze pfipravy a realizace

V realiza¢ni dokumentaci stavby bude zpracovano technické reseni zapojeni prejezdového
zabezpecovaci zafizeni.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listi apod.
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpe&ovaci zaFizeni — Pfejezdova zabezpetovaci zafizeni
CSN 73 6380 Zelezni¢ni pFejezdy a prechody
TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni — Zavérové tabulky

TNZ 34 5542 Znacky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni
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SZDC T100 Piedpis pro provozovani zabezpe&ovacich zafizeni

Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostat-
nich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Technicka specifikace Cislo 3/2007-Z Dalkové ovlddana zvukova signalizace pro nevidomé
dopliujici prejezdové zabezpecdovaci zafizeni

Technické podminky TP 65 Zasady pro dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich

Zakon ¢. 266/1994 Sh., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist
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2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

Na prejezdu P751 je zfizeno prejezdové zabezpecovaci zafizeni AZD71 s elektronickymi do-
pliky bez zavor, kategorie PSZ 3SBL, s pfenosem stavu PZS na prejezdniky X-559 a X-568.
Ovladani prejezdu je automatické, pomoci pocitacl naprav. Draini doprava je v Useku Béla
nad Radbuzou — Tachov provozovéana podle pfedpisu SZDC D3, zabrzdnd vzdélenost v Useku
Domatzlice — Pasecnice — Pland u Marianskych Lazni je 400m. Maximalni tratova rychlost
v Useku Stradz u Tachova — Bor je 60 km/h.

Pfejezd je kfizenim Zelezni¢ni trati Domazlice - Pland u Marianskych Lazni se silnici Il. tFidy
€.605.

3. TECHNICKE RESENI

V ramci tohoto provozniho souboru bude provedena rekonstrukce technologie PZZ prejezdu
P751 v Boru. Nové bude pouzito zafizeni 3. kategorie PZS 3ZBL s polovi¢nimi zavorami umis-
ténymi rovnobéiné s osou koleje. Pfejezd bude osazen Ctyfmi stojany zdvor a dvéma vy-
strazniky. Budou pouzity kompozitni zavorova brfevna s LED bfevnovymi svitilnami. Stojany
zavor budou postaveny na novy betonovy zaklad a osazeny svételnymi skfinémi. Svételné
skfiné budou plastové s nerozbitnymi optikami v provedeni LED. Nové vystrazniky budou
rozmistény a nasmeérovany s ohledem na prijezdové a ptistupové komunikace k prejezdu a
svételné skriné vystraznikd budou doplnény dopravni znackou A32a - Vystrazny kfiZ pro ze-
lezni¢ni prejezd jednokolejny. Pouzité vystrainé kfize A32a nebudou zvyraznény reflexnim
Zlutozelenym podkladem. Dle , Vzorovych listli staveb na pozemnich komunikacich VL 6.1 —
Svislé dopravni znacky” s ucinnosti od 1. srpna 2019 bude pouzita dopravni znacka A32a -
Vystrazny kfiz pro zelezni¢ni prejezd jednokolejny v provedeni s délkou ramene 1200mm —
,velky kiiz“. Pro prejezd budou pouzity zvonce ZV02 s mozZnosti regulace.

Technologie PZZ bude umisténa do nového betonového reléového domku (RD), umisténém
vpravo pred prejezdem ve sméru staniceni. Kolem RD bude zfizena (v moZném rozsahu)
zpevnéna plocha sife min. 1 m z ddvodu zamezeni rlstu nezadouci vegetace. U domku bude
umisténa spolecna pristrojova skfin obsahujici skiinku mistniho ovladani, telefonni objekt a
rozvadéc elektrické pripojky.

PZZ bude vybaveno zdznamovym zafizenim stavové a provozni diagnostiky. Diagnostika PZS
véetné zdznamového zafizeni musi byt dle technické specifikace SZDC TS 2/2007-Z ¢&j. 32
729/07-0P.

Informace o stavu prejezdu bude preddvana strojvedoucimu pomoci prejezdnikd. Prejezdni-
ky budou umistény na zabrzdnou vzdalenost min. 400.

Pro spousténi a anulaci pfejezdu budou vyuzity stavajici a nové snimace pocitace naprav
umisténé v prilehlych tratovych Usecich. Nova skfin pocitace naprav bude umisténa v novém
RD prejezdu P751. Stavajici skfin bude demontovana. Nové instalované pocitace naprav a
detektory kol budou mit platné ES Prohlaseni o shodé pro prvek interoperability a budou
doloZeny ES certifikaty pro prvek interoperability, a to véetné Technického souboru. Pouzité
potitate naprav pak musi byt preferovaného typu dle CSN CLC/TS 50 238-3 a budou zavede-
ny pro provoz na siti Spravy Zeleznic, statni organizace.

Stdvajici snimace PB1 a PB4 budou posunuty do nové kilometrické polohy podle prepoctené
tabulky pfejezdu. Snimace budou dodany nové.
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Stavajici snimace PB2 a PB3 bude na dobu rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku demontovany.
Po ukonceni stavebnich praci dojde k jejich opétovné montazi s dodrzenim minimalni vzda-
lenosti 5m od kraje pfejezdu. Snimace budou dodany nové.

Pfejezd bude doplnén o dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Na zavorach
v prostoru prehrazujicim chodnik budou umistény mechanické zarazky slepecké hole.

V blizkosti pfejezdu bude dopIlnéno nebo vyménéno svislé a vodorovné dopravni znaceni:

e Bude provedena vyména 2 ks stavajicich DZ ¢. A30 — Zeleznicni prejezd bez zavor za
nové DZ ¢. A29 — Zeleznicni prejezd se zavorami

e Na pozemni komunikaci pfed prejezdem (v obou smérech) bude doplnéno VDZ V 5 —
pricna cara souvisla, V 1a — podélna ¢ara souvisla a V 4 — vodici ¢ara (VDZ bude sou-
¢asti souboru SO 11-13-01). VDZ bude zhotoveno v plastickém provedeni.

Jako nahradni zdroj elektrické energie bude pouzit akumulator s delsi Zivotnosti v takovém
provedeni, aby byla splnéna podminka zajisténi osmihodinového napajeni zabezpecovaciho
zarizeni pti vypadku hlavniho napajeni.

Nové zafizeni musi byt radné prezkouseno dle platnych norem a predpist Spravy Zeleznic,
zejména dle ptedpisu SZDC T200 a na zafizeni musi byt vydan prikaz uréeného technického
zarizeni UTZ. Jedna se o stavbu drahy.

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni musi vyhovovat platné legislativé, tj. predevsim ,Zakonu o
pozemnich komunikacich®, véetné provadécich vyhladsek, CSN 34 2650 ed.2 a CSN 73 6380 v
platném znéni.

Oznaceni prejezdu:
Oznaceni Km poloha Identifikacni Cislo Kategorie
- 56,357 P751 PZS 3ZBL
4. UMISTENI ZARIZENI

Nova technologickd ¢ast pro prejezd bude umisténa v novém technologickém domku (RD)
umisténého vpravo pred prejezdem ve sméru staniceni tak, aby nezasahoval do rozhledovych
pomértl na piejezdu dle CSN 73 6380 v platném znéni.

Novy RD bude vybaveny topenim a ventilaci s termoregulaci, stolkem a Zidli. Okolo
technologického domku bude provedena vhodnad terénni Uprava Sife 1m (betonova dlazba a
Stérk uloZzeny na fdlie ¢i textilii) z dlivodu zamezeni prorustani vegetace a tvorby suchych
stébelnatych / hoflavych latek. Pfesah bude mit sklon pro odtok destové vody. Vstupni dvere
budou s odolnosti proti vloupani odpovidajici bezpe&nostni tfidé min. RC 2 podle CSN EN
1627 a sk kovanim a cylindrickou zamkovou vlozkou s odolnosti proti vloupani v bezpecnostni
tfidé min. RC 3. Vlozka zdmku vstupnich dvefi RD bude vyrobena pro spolecny kli¢, ktery je
pouZivan pracovniky udrzby. Na dvefich musi byt odpovidajici vystrazné tabulky. Pro udrzbu
svételnych skfini bude do RD umistén hlinikovy rozkladaci Zebfik odpovidajici velikosti.

Bude doplnén dvérni kontakt, ktery bude pfipraven pro budouci zapopjeni do DDTS (ddalkova
diagnostika technologickych systéma) dle TS 2/2008-ZSE v aktudlnim znéni.

VRD je pocitano s prostorovou rezervou pro pripadné budouci umisténi kamerového
systému na prejezdu.
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5. NAPAJENI ZARIZENi

Technické reSeni napdjeni nového PZS je soucasti stavebniho objektu SO 11-76-01. Jako
nahradni zdroj elektrické energie bude pouzita baterie s minimalni Zivotnosti 15 let v
takovém provedeni, aby byla splnéna podminka zajisténi osmihodinového napajeni
zabezpeCovaciho zafizeni pfi vypadku hlavniho napajeni. Baterie budou bezudribové
s kapacitou 300Ah a budou doplnény vhodnym dobije¢em. Baterie budou umistény na
stojanek. V rozvadéci uvniti RD bude osazen kombinovany svodic prepéti B+C.

6. ZAPOJENI PZS

Zapojeni PZS s reléovou logikou vychazi ze stavajiciho zapojeni prejezdd.
Zakladni sestava PZS pro danou konfiguraci musi obsahovat:
e relé I. Skupiny bezpecnosti funkce

e Casova jednotka

e relé bez pozadavku na bezpecnost funkce

e bezpecny zdroj kmitavého signalu

e stabilizator napéti

e systém napajeni venkovnich prvk(

e jistici a ochranné prvky

e plastové vystrazniky

e skfinka mistniho ovladani

Uvedeny systém PZS splfiuje viechny pozadavky uvedené v normé CSN 34 2650 ed. 2 Biezen
2010 pro PZS 3. kategorie.

V pripadé nezavedeného typu prejezdového zafizeni bude nutné pozadat o predbéiné
technické schvéleni a ovéfovaci provoz a postupovat dle smérnice ¢. 34 SZDC, s.o. &.j.
21783/07-0OP.

7. KABELIZACE

Pro nové PZZ se poloZi kabelizace dle schématického kabelového planu. Kabely od nového
technologického domku (RD) k jednotlivym stojanim zavor, pfejezdnikiim a snimaclim poci-
taCe ndprav budou plnéné typu TCEKPFLEY. Situace s navrZzenou kabelovou trasou je zakres-
lena na polohopisnych vykresech.

Pfed i za umélou stavbou budou ponechany rezervy na metalickych kabelech v potiebné
délce. Rezervy a spojky budou ponechany pro pfipadnou manipulaci pfi opravé ¢i udrzbé
umélych objektl. Mista rezerv, spojek, ohybl a zmény hloubky budou oznaceny RFID marke-
ry dle dopisu €.j. 47099/2014-014 ze dne 30.10.2014.

V prostoru vykopovych praci se nachazi inZenyrské sité Spravy Zeleznic a ostatnich organiza-
ci, viz dokladova ¢ast. Tyto kabelové trasy musi byt ochranény pred poskozenim tézkou
technikou. V blizkosti kabel(, v jejich ochranném pdsmu, je nutné provadét vykopové prace
ru¢né s maximalni opatrnosti. Pred zahajenim zemnich praci je nutné pozadat o jejich vyty-
ceni.
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Kabelizace bude vedena ve vykopech 35x80cm s min. krytim 70cm. V soubéhu zabezpecova-
cich kabell a napajeciho kabelu budou kabely od sebe pokladany min. ve vzdalenosti 10cm
dle norem CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2. Napéjeci kabel bude v soub&hu zatazen do
chranic¢ky z divodu mechanického oddéleni od ostatni kabelizace.

Vykop kabelové trasy je z vétsi ¢asti soucasti souboru PS 11-02-11. V tomto souboru se na-
chazi pouze mistni vykopy k jednotlivym prvkim PZZ.

Protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m od povrchu vozovky (dle
CSN 73 6005 nejmensi dovolené kryti dalkové optické trasy, kterd je v soub&hu se zabezpe-
Covaci kabelizaci), protlaky drdiniho télesa budou mit hloubku nejméné 2,50 m od ulozné
(horni) plochy prazcli nebo povrchu terénu.

Pfechody pozemnich komunikaci, Zelezni¢ni traté a vodoteci budou na povrchu oznaceny
kabelovymi oznacniky.

Kabelizace bude provedena dle TKP staveb, platnych norem a pfedpisu SZ S4 v platném zné-
ni.
8. UZEMNENI

Na zékladé stanoviska SZDC s.o., GR zn. 3975/2015-014 ze dne 30.1.2015 k ukladani zemni-
ciho pasku do kabelové ryhy a o nedostatecné minimalni vzdalenosti zemnice od kabelu pro
sdélovaci a zabezpecovaci metalické kabely a z prostorovych divodU (nedostatecny prostor
mezi osou koleje a hranici drazniho pozemku) je navrzeno uzemnéni jinym zpUsobem, které
pripousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (nap¥. ty¢ovy zemni¢, trubka, zemnici deska, kruho-
vy drat, aj.), resp. kombinace uvedenych moznosti tak, aby bylo dosazeno poZadavku
v maximalni mozné mire. Konkrétni zplsob uzemnéni bude feSen dle konkrétni situace na
daném misté stavby v ramci realizace.

V ramci montaze zabezpecovaciho zatizeni bude provedeno zapojeni pasivnich ochran proti
atmosférickym vlivdm dle v. ¢. 0225. Pospojovani vystrazniku bude provedeno v samostatné
chrani¢ce mimo kabelizaci.

9. NAPOJENi TELEFONNiHO OBJEKTU

Telefonni objekt VTO umistény u nového technologického domku (RD) ve spole¢né pfistrojo-
vé skfini bude pfipojen do tratového okruhu vypichem z tratového kabelu. Vypich bude pro-
veden kabelem TCEPKPFLEY 5XNO,8 z rozvadéce SIS1 u nového RD. Napajeni telefonu bude
provedeno pres napajec reléové baterie.

Montaz nového rozvadéce SIS1 a nového tratového kabelu, véetné prepojeni ze stavajiciho,
je soucasti souboru PS 11-02-11.

10. DEMONTAZE
V ramci tohoto PS dojde k demontazi stavajicich:
e vystraznikd
e prejezdnikd X-559 a X-568
e upozornovadel
e snimacud pocitaCe naprav

e reléového domku vcetné vnitiniho vybaveni
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e dopravniho znaceni.

Demontované prvky prejezdového zabezpecovaciho zafizeni budou predany spravci zatizeni
OR Plzef SSZT.

11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Vseobecné zdsady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve
znéni prislusnych novel a predpisl. Pfi montazi, provozu a udrzbé elektrického vedeni musi
byt dodrZzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo fadné pripraveno a aby
odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisam.

Pred nastoupenim montérd na montaZ je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit
odborny dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci ety a pracuji
zde nejméné dva pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu
s ohledem na bezpecnost prace. Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci
Cety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho
zarizeni, poucit zaméstnance o zdsadach bezpecnosti prace s prihlédnutim na konkrétni po-
meéry na pracovisti vdobé smény a zejména upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.
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