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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikac¢nich udaji objekt a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:
Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:

Katastralni zemi:

vs v

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Tratovy Usek:
Definicni usek:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P751 v km
56,357 na trati Domatzlice - Plana

Verejna dopravni (drdini) stavba liniového charakteru,
stavba drahy

Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) + Dokumen-
tace pro provadéni stavby (PDPS)

PS 11-02-11 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni — mistni kabeli-
zace

Trvala stavba

Bor u Tachova

km 55,702 — km 57,530
106 00

0331 Straz - Bor
033126

Draha regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant dilci ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen
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TECHNICKA ZPRAVA

1.2. Seznam vstupnich podkladui:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celo-
statnich a regiondlnich

- Smérnice SZDC €. 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGivodnéni navrZeného technického Feseni a hlavnich technickych para-
metru

Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu na prejezdu v km P751 v km
53,357 trati Domazlice - Plana.

1.4. Vyjimky z norem a predpisu

Projektovéd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 11-01-13 PZZ ptejezdu P751 v km 56,357
SO 11-10-01 Zelezniéni svréek na prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek na prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-13-01 Prejezdova konstrukce prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-76-01 Elektricka pripojka NN prejezdu P751 v km 56,357
1.6. Stavebné montazni postupy

Vystavba nového sdélovaciho bude koordinovana se stavebnimi pracemi (spodek, svrsek,
prejezdova konstrukce) a vystavbou nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné
elektrické pripojky prejezdu.

1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni
Neni predmétem toho PS.
1.8. Pozadavky do dalsi faze pripravy a realizace
Nejsou pozadavky na dalSi dopracovani dokumentace.
1.9. Pfehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostat-
nich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

PFedpis SZ S4 — Zelezni¢ni spodek
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2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

Dopravni telekomunikaéni sit je zajisténa pres tratovy okruh ZST Bélad nad Radbuzou — ZST
Bor (spojeni mezi vypravéimi téchto stanic). Stavajici TK 5XNO,8 neni plnény proti Sifeni vih-
kosti.

3. TECHNICKE RESENI

V rozsahu vykopovych od PB1 do ZST Bor u Tachova praci bude poloZen novy tratovy kabel
TCEPKPFLEY 5XNO,8 a t¥i HDPE trubky (modrd, ¢erna, fialova). V Gseku mezi PB1 a ZST Bor u
Tachova bude stavajici tratovy kabel nahrazen v celém rozsahu. Stavajici tratovy kabel je
ukoncen v dopravni kancelafi za vstupnimi dvefmi a propojem protazen do stavajici rackové
skiiné. Novy tratovy kabel bude v misté pocitaciho bodu PB1 naspojkovan na stdvajici, po-
kraCujici smér Havlovice. V ZST Bor u Tachova bude ve vypravni budové novy tratovy kabel
zapojen do stavajici rackové skiiné, na misto stdvajiciho tratového kabelu (propoje). Propo-
jovaci kabel mezi skfifkou a rackovou skfini bude demontovan.

V blizkosti nového reléového domku bude umistén novy rozvadéc SIS1, do kterého bude
oboustranné zatazen novy sdélovaci kabel TCEPKPFLEY 5XNO,8 a ukoncen na svorkovnicich
LSA. VSechny priabézné Zily budou propojen. Z rozvadéce SIS1 bude vypichem napojen novy
VTO ve spolecné pristrojové skfini. Pro potfeby VTO bude vyvedena jedna ¢tyrka.

Stavajici TK bude v prabéhu stavby ochranovan az do jeho nahrazeni novym TK.
4. KABELIZACE

Kabelizace bude provedena podle schématického kabelového planu. Novy tratovy kabel bu-
de plnény typu TCEPKPFLEY. Situace s navrzenou kabelovou trasou je zakreslena na poloho-
pisnych vykresech.

Pfed i za umélou stavbou budou ponechany rezervy na metalickych kabelech v potiebné
délce. Rezervy a spojky budou ponechany pro pripadnou manipulaci pfi opravé ¢i udrzbé
umélych objektl. Mista rezerv, spojek, ohybl a zmény hloubky budou oznaceny RFID marke-
ry dle dopisu ¢.j. 47099/2014-014 ze dne 30.10.2014.

U prechodl kolejisté, komunikaci a vodoteci budou pro oznaceni kabelové trasy umistény
betonové oznacniky.

V prostoru vykopovych praci se nachazi inzenyrské sité Spravy Zeleznic a ostatnich organiza-
ci, viz dokladova ¢ast. Tyto kabelové trasy musi byt ochranény pred poskozenim tézkou
technikou. V blizkosti kabel(, v jejich ochranném pdsmu, je nutné provadét vykopové prace
ru¢né s maximalni opatrnosti. Pred zahajenim zemnich praci je nutné pozadat o jejich vyty-
ceni.

Kabelizace bude vedena ve vykopech 35x80cm s min. krytim 70cm. V soubéhu sdélovacich
kabell a napdjeciho kabelu budou kabely od sebe pokladany min. ve vzdalenosti 10cm dle
norem CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2. Napajeci kabel bude v soub&hu zatazen do
chranic¢ky z dlivodu mechanického oddéleni od ostatni kabelizace. Pro soubéh sdélovacich
(zabezpecovacich) kabell a napajeciho kabelu bude vyuzit vykop 50x85 cm.

Protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m od povrchu vozovky (dle
CSN 73 6005 nejmensi dovolené kryti dalkové optické trasy, kterd je v soub&hu se zabezpe-
Covaci kabelizaci), protlaky dradiniho télesa budou mit hloubku nejméné 2,50 m od ulozné
(horni) plochy prazcli nebo povrchu terénu.
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Pfechody pozemnich komunikaci, Zelezni¢ni traté a vodoteci budou na povrchu oznaceny
kabelovymi oznacniky.

Kabelizace bude provedena dle TKP staveb, platnych norem a pfedpisu SZ S4 v platném zné-
ni.

Po uloZeni tratového kabelu a trubek HDPE bude provedeno stejnosmérné méreni na TK a
talkova a kalibracni zkouska na HDPE. Bude provedeno geodetické zaméreni kabelové trasy a
v ramci DSPS bude opravena provozni dokumentace véetné kabelové knihy plang.

5. DEMONTAZE
V ramci tohoto PS nedojde k demontazim.
6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve
znéni prislusnych novel a predpis(i. Pfi montazi, provozu a udrzbé elektrického vedeni musi
byt dodrZeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo radné pfipraveno a aby
odpovidalo platnym bezpecnostnim predpisdm.

Pfed nastoupenim montér(i na montdZ je vedouci pracoviSté povinen na pracovisti zajistit
odborny dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci ety a pracuji
zde nejméné dva pracovnici, musi byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu
s ohledem na bezpecnost prace. Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci
Cety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim pracovniho postupu provérit stav bezpecnostniho
zarizeni, poucit zameéstnance o zasadach bezpecnosti prace s prihlédnutim na konkrétni po-
meéry na pracovisti vdobé smény a zejména upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.
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