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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY 

1.1. Identifikačních údajů objekt a technického a technologického zařízení 

Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 
56,357 na trati Domažlice - Planá 

Specifikace stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, 
stavba dráhy 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) + Dokumen-
tace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (SO/PS): PS 11-02-11 Železniční sdělovací zařízení – místní kabeli-
zace  

Charakter dílčí části: Trvalá stavba 

Katastrální území: Bor u Tachova 

Místo stavby dílčí části: km 55,702 – km 57,530 

Trať podle prohlášení o dráze: 106 00 

Traťový úsek: 0331 Stráž - Bor 

Definiční úsek: 0331 26 

Kategorie dráhy: Dráha regionální 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955 
 190 00 Praha 9 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň  
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň 
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1.2. Seznam vstupních podkladů: 

- Zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních 

-  Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických para-
metrů 

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu na přejezdu v km P751 v km 
53,357 trati Domažlice - Planá. 

1.4. Výjimky z norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

1.5. Návaznost na ostatní objekty 

PS 11-01-13 PZZ přejezdu P751 v km 56,357 

SO 11-10-01 Železniční svršek na přejezdu P751 v km 56,357 

SO 11-11-01 Železniční spodek na přejezdu P751 v km 56,357 

SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu P751 v km 56,357 

SO 11-76-01 Elektrická přípojka NN přejezdu P751 v km 56,357 

1.6. Stavebně montážní postupy 

Výstavba nového sdělovacího bude koordinována se stavebními pracemi (spodek, svršek, 
přejezdová konstrukce) a výstavbou nového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně 
elektrické přípojky přejezdu. 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Není předmětem toho PS. 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace 

Nejsou požadavky na další dopracování dokumentace. 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostát-
ních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní or-
ganizace Správa železniční dopravní cesty 

Předpis SŽ S4 – Železniční spodek 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Dopravní telekomunikační síť je zajištěna přes traťový okruh ŽST Bělá nad Radbuzou – ŽST 
Bor (spojení mezi výpravčími těchto stanic). Stávající TK 5XN0,8 není plněný proti šíření vlh-
kosti.  

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V rozsahu výkopových od  PB1 do ŽST Bor u Tachova prací bude položen nový traťový kabel 
TCEPKPFLEY 5XN0,8 a tři HDPE trubky (modrá, černá, fialová). V úseku mezi PB1 a ŽST Bor u 
Tachova bude stávající traťový kabel nahrazen v celém rozsahu. Stávající traťový kabel je 
ukončen v dopravní kanceláři za vstupními dveřmi a propojem protažen do stávající rackové 
skříně. Nový traťový kabel bude v místě počítacího bodu PB1 naspojkován na stávající, po-
kračující směr Havlovice. V ŽST Bor u Tachova bude ve výpravní budově nový traťový kabel 
zapojen do stávající rackové skříně, na místo stávajícího traťového kabelu (propoje). Propo-
jovací kabel mezi skříňkou a rackovou skříní bude demontován. 

V blízkosti nového reléového domku bude umístěn nový rozvaděč SIS1, do kterého bude 
oboustranně zatažen nový sdělovací kabel TCEPKPFLEY 5XN0,8 a ukončen na svorkovnicích 
LSA. Všechny průběžné žíly budou propojen. Z rozvaděče SIS1 bude výpichem napojen nový 
VTO ve společné přístrojové skříni. Pro potřeby VTO bude vyvedena jedna čtyřka. 

Stávající TK bude v průběhu stavby ochraňován až do jeho nahrazení novým TK. 

4. KABELIZACE 

Kabelizace bude provedena podle schématického kabelového plánu. Nový traťový kabel bu-
de plněný typu TCEPKPFLEY. Situace s navrženou kabelovou trasou je zakreslena na poloho-
pisných výkresech.  

Před i za umělou stavbou budou ponechány rezervy na metalických kabelech v potřebné 
délce. Rezervy a spojky budou ponechány pro případnou manipulaci při opravě či údržbě 
umělých objektů. Místa rezerv, spojek, ohybů a změny hloubky budou označeny RFID marke-
ry dle dopisu č.j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014. 

U přechodů kolejiště, komunikací a vodotečí budou pro označení kabelové trasy umístěny 
betonové označníky. 

V prostoru výkopových prací se nachází inženýrské sítě Správy železnic a ostatních organiza-
cí, viz dokladová část. Tyto kabelové trasy musí být ochráněny před poškozením těžkou 
technikou. V blízkosti kabelů, v jejich ochranném pásmu, je nutné provádět výkopové práce 
ručně s maximální opatrností.  Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytý-
čení. 

Kabelizace bude vedena ve výkopech 35x80cm s min. krytím 70cm. V  souběhu sdělovacích 
kabelů a napájecího kabelu budou kabely od sebe pokládány min. ve vzdálenosti 10cm dle 
norem ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Napájecí kabel bude v souběhu zatažen do 
chráničky z důvodu mechanického oddělení od ostatní kabelizace. Pro souběh sdělovacích 
(zabezpečovacích) kabelů a napájecího kabelu bude využit výkop 50x85 cm. 

Protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m od povrchu vozovky (dle 
ČSN 73 6005 nejmenší dovolené krytí dálkové optické trasy, která je v souběhu se zabezpe-
čovací kabelizací), protlaky drážního tělesa budou mít hloubku nejméně 2,50 m od úložné 
(horní) plochy pražců nebo povrchu terénu.  
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Přechody pozemních komunikací, železniční tratě a vodotečí budou na povrchu označeny 
kabelovými označníky. 

Kabelizace bude provedena dle TKP staveb, platných norem a předpisu SŽ S4 v platném zně-
ní. 

Po uložení traťového kabelu a trubek HDPE bude provedeno stejnosměrné měření na TK a 
talková a kalibrační zkouška na HDPE. Bude provedeno geodetické zaměření kabelové trasy a 
v rámci DSPS bude opravena provozní dokumentace včetně kabelové knihy plánů. 

5. DEMONTÁŽE 

V rámci tohoto PS nedojde k demontážím. 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve 
znění příslušných novel a předpisů. Při montáži, provozu a údržbě elektrického vedení musí 
být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby 
odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 
odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují 
zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu 
s ohledem na bezpečnost práce. Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí 
čety nebo jiný pracovník pověřený řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního 
zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní po-
měry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 


