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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY 

1.1. Identifikačních údajů objekt a technického a technologického zařízení 

Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 
56,357 na trati Domažlice - Planá 

Specifikace stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, 
stavba dráhy 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Dílčí část – objekt (SO/PS): SO 11-76-01 – Elektrická přípojka NN P751 v km 56,357  

Charakter dílčí části: Trvalá stavba 

Katastrální území: Bor u Tachova 

Místo stavby dílčí části: km 55,702 – km 57,530 

Trať podle prohlášení o dráze: 68100 

Traťový úsek: 184 Stráž - Bor 

Definiční úsek: 0331 26 

Kategorie dráhy: Dráha regionální 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955 
 190 00 Praha 9 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň  
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň 
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1.2. Seznam vstupních podkladů: 

- zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních 

-  Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických para-
metrů 

Účelem stavby tohoto provozního souboru je výstavba nové elektrické přípojky nového pře-
jezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího železničního přejezdu P751 v km 
56,357. 

1.4. Výjimky z norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

1.5. Návaznost na ostatní objekty 

PS 11-01-31 PZZ přejezdu P751 v km 56,357 

PS 11-02-11 Železniční sdělovací zařízení, místní kabelizace 

SO 11-10-01 Železniční svršek na přejezdu P751 v km 56,357 

SO 11-11-01 Železniční spodek na přejezdu P751 v km 56,357 

SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu P751 v km 56,357 

1.6. Stavebně montážní postupy 

Pro aktivaci přejezdového zabezpečovacího zařízení musí být zřízena nová elektrické přípoj-
ka. 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Výpočet energetické bilance: 

Osvětlení: 0,5 kVA 

Nabíječ: 1,0 kVA 

Ostatní spotřebiče: 1,5 kVA 

Maximální celkový příkon: 3,0 kVA 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace 

Další stupeň projektové dokumentace není potřeba zpracovávat. 
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1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostát-
ních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní or-
ganizace Správa železniční dopravní cesty 

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Stávající přípojka elektrické energie pro přejezd je 1f 16A. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci tohoto SO bude zřízena nová přípojka NN, 3 fázová, včetně výměny pojistkové skříně 
(HDS) na betonovém stožáru ČEZ.  

Zřízen bude nový kabelový svod kabelem AYKY-J 4x16 od pojistkové skříně na sloupu do ze-
mě a dále bude kabel veden do pojistkové skříně umístěné u nového reléového domku pře-
jezdu P751. V nové pojistkové skříni budou umístěny pojistky 3x25A. Z ní bude následně na-
pojen elektroměrový rozvaděč RE 09. V něm bude umístěno hlavní měření ČEZ Distribuce a 
hlavní jistič 3x20A/B. Z rozvaděče RE 09 bude kabelem CYKY-J 4x10 napojen rozvaděč NZ, 
který bude součástí společné přístrojové skříně pro přejezdy. V rozvaděči NZ bude osazeno 
jištění odvodního kabelu do RD jističem 3x13A/B, přepěťové ochrany a přepínač náhradního 
zdroje napájení NZ – SÍŤ. Vně rozvaděče bude osazena 3fázová zásuvka pro připojení ná-
hradního napájení (elektrocentrály). 

Hranice mezi jednotlivými správci zařízení (SEE – SSZT) bude dle Předpisu SŽDC E8 na výstup-
ních svorkách jističe 3x13A v rozvaděči NZ. 

Způsob zapojení je patrný z výkresové dokumentace. 

Dodávka a montáž společné přístrojové skříně (rozvaděč NZ) je součástí PS 11-01-31 
V rámci tohoto SO dojde pouze k vystrojení a zapojení rozvaděče NZ.  

4. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

Rozvaděče PPS, RE 09 a NZ budou umístěny vedle nového reléového domku přejezdu P751. 

5. KABELIZACE 

 Z pojistkové skříně na sloupu bude veden nový kabel AYKY-J 4x16.  

 Z nového rozvaděče RE 09 bude veden kabel  CYKY-J 4x10 do nového rozvaděče NZ 

Před i za umělou stavbou budou ponechány rezervy na metalických kabelech v potřebné 
délce. Rezervy a spojky budou ponechány pro případnou manipulaci při opravě či údržbě 
umělých objektů. Místa rezerv, spojek, ohybů a změny hloubky budou označeny RFID marke-
ry červené barvy dle dopisu č.j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014. 

Kabelová trasa bude provedena výkopem 35x80cm. Kabel bude uložen do kabelové lože vy-
tvořeného z písku nebo prosáté zeminy. Nad kabelovými trasami napájecích kabelů budou 
položeny výstražné fólie červené barvy. 

V souběhu zabezpečovací (sdělovacích) kabelů a napájecího kabely budou kabely uloženy do 
výkopu 50x85cm ve vzdálenosti minimálně 10cm od sebe a napájecího kabel bude v délce 
souběhu zatažen do chráničky. 
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6. UZEMNĚNÍ 

Na základě stanoviska SŽDC s.o., GŘ zn. 3975/2015-O14 ze dne 30.1.2015 k ukládání zemní-
cího pásku do kabelové rýhy a o nedostatečné minimální vzdálenosti zemniče od kabelu pro 
sdělovací a zabezpečovací metalické kabely a z prostorových důvodů (nedostatečný prostor 
mezi osou koleje a hranicí drážního pozemku) je navrženo uzemnění jiným způsobem, které 
připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, trubka, zemnící deska, kruho-
vý drát, aj.), resp. kombinace uvedených možností tak, aby bylo dosaženo požadavku 
v maximální možné míře. Konkrétní způsob uzemnění bude řešen dle konkrétní situace na 
daném místě stavby v rámci realizace. 

7. DEMONTÁŽE 

V rámci tohoto SO nedojde k demontážím. 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce ve 
znění příslušných novel a předpisů. Při montáži, provozu a údržbě elektrického vedení musí 
být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a aby 
odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 
odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují 
zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu 
s ohledem na bezpečnost práce. Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí 
čety nebo jiný pracovník pověřený řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního 
zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní po-
měry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 


