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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikac¢nich udaji objekt a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:
Katastralni uzemi:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Tratovy Usek:
Definicni usek:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P751 v km

56,357 na trati Domatzlice - Plana

Verejna dopravni (drdini) stavba liniového charakteru,

stavba drahy

Dokumentace pro spolec¢né povoleni (DUSP)

SO 11-76-01 — Elektricka pripojka NN P751 v km 56,357

Trvala stavba

Bor u Tachova

km 55,702 — km 57,530
68100

184 Straz - Bor
033126

Draha regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant dilci ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.

Klatovska 863/100
301 00 Plzen

Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
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TECHNICKA ZPRAVA

1.2. Seznam vstupnich podkladui:
- zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celo-
statnich a regiondlnich

- Smérnice SZDC €. 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGivodnéni navrZeného technického Feseni a hlavnich technickych para-
metru

U&elem stavby tohoto provozniho souboru je vystavba nové elektrické p¥ipojky nového pre-
jezdového zabezpecovaciho zafizeni v misté stavajiciho Zelezni¢niho prejezdu P751 v km
56,357.

1.4. Vyjimky z norem a predpisu

Projektovéd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 11-01-31 PZZ ptejezdu P751 v km 56,357
PS 11-02-11 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni, mistni kabelizace
SO 11-10-01 Zelezniéni svréek na prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-11-01 Zelezniéni spodek na prejezdu P751 v km 56,357
SO 11-13-01 Prejezdova konstrukce prejezdu P751 v km 56,357
1.6. Stavebné montazni postupy

Pro aktivaci prejezdového zabezpecovaciho zafizeni musi byt zfizena nova elektrické ptipoj-
ka.

1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Vypocet energetické bilance:

Osvétlent: 0,5 kVA
Nabijec: 1,0 kVA
Ostatni spotiebice: 1,5 kVA

Maximalni celkovy prikon: 3,0 kVA
1.8. Pozadavky do dalsi faze ptipravy a realizace

Dalsi stupen projektové dokumentace neni potfeba zpracovdvat.
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TECHNICKA ZPRAVA

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listi apod.

Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostat-
nich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

2. POPIS SOUCASNEHO STAVU
Stavajici pripojka elektrické energie pro prejezd je 1f 16A.
3. TECHNICKE RESENi

V ramci tohoto SO bude zfizena nova pfipojka NN, 3 fazova, v€etné vymeény pojistkové skriné
(HDS) na betonovém stozaru CEZ.

Zfizen bude novy kabelovy svod kabelem AYKY-J 4x16 od pojistkové skfiné na sloupu do ze-
mé a ddle bude kabel veden do pojistkové skiiné umisténé u nového reléového domku pre-
jezdu P751. V nové pojistkové skfini budou umistény pojistky 3x25A. Z ni bude ndasledné na-
pojen elektromérovy rozvadé¢ RE 09. V ném bude umisténo hlavni mé¥eni CEZ Distribuce a
hlavni jistic 3x20A/B. Z rozvadéce RE 09 bude kabelem CYKY-J 4x10 napojen rozvadé¢ NZ,
ktery bude soucasti spolecné pfistrojové skiiné pro prejezdy. V rozvadéci NZ bude osazeno
jisténi odvodniho kabelu do RD jisticem 3x13A/B, prepétové ochrany a prepina¢ nahradniho
zdroje napajeni NZ — SiT. Vné rozvadéée bude osazena 3fazova zasuvka pro pfipojeni na-
hradniho napajeni (elektrocentraly).

Hranice mezi jednotlivymi sprdvci zafizeni (SEE — SSZT) bude dle Piedpisu SZDC E8 na vystup-
nich svorkach jistice 3x13A v rozvadéci NZ.

ZpUsob zapojeni je patrny z vykresové dokumentace.

Dodavka a montaz spolecné pristrojové skiiné (rozvadéc¢ NZ) je soucasti PS 11-01-31
V ramci tohoto SO dojde pouze k vystrojeni a zapojeni rozvadéce NZ.

4. UMISTENI ZARIZENI
Rozvadéce PPS, RE 09 a NZ budou umistény vedle nového reléového domku prejezdu P751.
5. KABELIZACE

e 7 pojistkové skriné na sloupu bude veden novy kabel AYKY-J 4x16.

e Znového rozvadéce RE 09 bude veden kabel CYKY-J 4x10 do nového rozvadéce NZ

Pfed i za umélou stavbou budou ponechany rezervy na metalickych kabelech v potfebné
délce. Rezervy a spojky budou ponechdany pro pfipadnou manipulaci pfi opravé ¢i udribé
umeélych objektl. Mista rezerv, spojek, ohybt a zmény hloubky budou oznaceny RFID marke-
ry Cervené barvy dle dopisu ¢.j. 47099/2014-014 ze dne 30.10.2014.

Kabelova trasa bude provedena vykopem 35x80cm. Kabel bude uloZzen do kabelové loze vy-
tvoreného z pisku nebo prosaté zeminy. Nad kabelovymi trasami napajecich kabeld budou
poloZeny vystrazné félie Cervené barvy.

V soubéhu zabezpecovaci (sdélovacich) kabelll a napajeciho kabely budou kabely uloZzeny do
vykopu 50x85cm ve vzdalenosti minimalné 10cm od sebe a napdajeciho kabel bude v délce
soubéhu zataZzen do chranicky.

Stranka |3



TECHNICKA ZPRAVA

6. UZEMNENI

Na zakladé stanoviska SZDC s.o., GR zn. 3975/2015-014 ze dne 30.1.2015 k ukladani zemni-
ciho pasku do kabelové ryhy a o nedostatecné minimalni vzdalenosti zemnice od kabelu pro
sdélovaci a zabezpecovaci metalické kabely a z prostorovych dlivod(i (nedostate¢ny prostor
mezi osou koleje a hranici drdzniho pozemku) je navrzeno uzemnéni jinym zptisobem, které
pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tyéovy zemni¢, trubka, zemnici deska, kruho-
vy drdt, aj.), resp. kombinace uvedenych moZnosti tak, aby bylo dosazeno poZadavku
v maximalni mozné mire. Konkrétni zplsob uzemnéni bude fesen dle konkrétni situace na
daném misté stavby v ramci realizace.

7. DEMONTAZE
V ramci tohoto SO nedojde k demontazim.
8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve
znéni prisluSnych novel a predpisll. Pfi montaZzi, provozu a udrzbé elektrického vedeni musi
byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo radné pfipraveno a aby
odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisam.

Pred nastoupenim montérd na montaZ je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit
odborny dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci ety a pracuji
zde nejméné dva pracovnici, musi byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu
s ohledem na bezpecnost prace. Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci
Cety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim pracovniho postupu provérit stav bezpecnostniho
zarizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecnosti prace s prihlédnutim na konkrétni po-
meéry na pracovisti vdobé smény a zejména upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.
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