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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 8665/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková  

Mobil +420 702 238 237  

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

„Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:  

Dotaz č. 2: 

Nástupiště 

16 981158 DEMOLICE BUDOV ŽELBET S PODÍLEM KONSTR DO 10%, ODVOZ DO 20KM M3OP 

100,000_stávající přístřešek 

O jakou demolici přístřešku se jedná? V technické zprávě ani ve výkresové části jsme k tomu 

nenašli žádné podrobnosti. 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Tato položka byla odstraněna z výkazu výměr. 

 

Dotaz č. 3: 

Nástupiště 

Čekárenský přístřešek byl ve výkazu výměr zadán jako „1kpl“. Prosíme tímto o poskytnutí 

podrobnějšího výkazu výměr k přístřešku. V případě, že investor bude trvat na ocenění přístřešku 

v současné podobě (1kpl), chtěli bychom požádat zadavatele o prodloužení termínu pro 

odevzdání nabídky, neboť tento výkaz výměr musíme zpracovat sami. Děkujeme 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Přístřešek je koncipován jako dostupný model dle schválených směrnic SŽ. Přístřešek je možné 

ocenit jednou položkou jako komplet. V PD jsou všechny potřebné údaje pro zhotovení 

přístřešku. 

 

Dotaz č. 4: 

Železniční svršek a spodek 

53 514000 KOLEJOVÉ LOŽE – PROČIŠTĚNÍ 86m*1,7m2 M3 146,200 

Jakou technologií předpokládá investor pročištění kolejového lože? 

Odpověď na dotaz č. 4: 

Z důvodu drobných poklesů v místě úpravy nivelety koleje je nutné použít kolejovou čističku s 

následnou úpravou GPK. 

 

Dotaz č. 5: 

Železniční svršek a spodek 

51 R01 Sanace příkopové zídky_ Položka zahrnuje vyčištění příkopové zídky, oprava stěn zídky, 

vyspádování dna a doplnění poklopů, reprofilace příkopu M 90,000 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Aby byly nabídky mezi účastníky soutěže porovnatelné, prosíme o podrobnější specifikaci této 

položky – ideálně rozepsání do více položek se stanovením konkrétních množství. Děkujeme 

Odpověď na dotaz č. 5: 

Položka R01 Sanace příkopové zídky – byla nahrazena podrobnějšími položkami, tak aby byla 

lépe specifikována. 

 

Dotaz č. 6: 

Nástupiště 

14 965892 DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - ODVOZ (NA LIKVIDACI 

ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 1 000,000 

 

Prosíme o překontrolování množství uvedeného v této položce. 

Odpověď na dotaz č. 6:  

Položka ve výkazu výměr byla opravena. 

 

Dotaz č. 7: 

Železniční svršek a spodek 

54 R999 PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI KPL 1,000 

_PD, DZ, zřízení, pronájem, odstranění, údržba v celé délce úpravy přejezdu, včetně značení obj. 

tras a provizorního zajištění provozu 

_dle požadavku 

 

V dokumentaci jsme nenašli podrobnosti k této položce. Prosíme o bližší specifikaci. Děkujeme 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Touto položkou se rozumí uzavření příjezdové cesty. Doporučujeme tedy  osadit ve směru od 

Lopatárny na poslední odbočení před přejezdem dopravní značku Ip 22 Změna organizace 

dopravy s textem  „Pozor železniční přejezd uzavřen“ do vzdálenosti cca 350 m a před přejezd 

dopravní značku B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s 

textem „Mimo vozidel stavby“ ve vzdálenosti 50 m směrem k Lopatárně. Na druhou stranu ve 

směru od Závišína umístit dopravní značku Ip 22 Změna organizace dopravy s textem  „Pozor 

železniční přejezd uzavřen“ do vzdálenosti 360 m a dopravní značku B1 Zákaz vjezdu všech 

vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“ do 

vzdálenosti 150 m od přejezdu. Na hranici obvodu staveniště z obou směrů osadit dopravní 

značku Z2 Zábrana pro označení uzavírky. 

 

Dotaz č. 8: 

Nástupiště 

22 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 203,000 

_200x200, chodník 

Je požadavek na dlažbu od firmy Godelmann? 

Odpověď na dotaz č. 8: 

Betonová dlažba 200x200 bez sražených hran je obecná dlažba, která se běžně používá. 

V projektové dokumentaci nesmí být uveden a specifikován jakýkoliv konkrétní výrobek a jeho 

výrobce. Doporučujeme tedy objednat dlažbu dle uvedené specifikace. 

 

Dotaz č. 9: 

Nástupiště 

30 924913 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 

62,000 

 

Je zde požadavek na bezpečností protiskluzový nátěr typu Safe Step? 

Odpověď na dotaz č.9: 

Ano, je. 
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Dotaz č. 10: 

Nástupiště 

34 924700 NÁSTUPIŠTĚ ATYPICKÁ M 10,100 

_ svahovy pref + 2*rohovy prefabrikat+1,5m+0,6m 

 

Prosíme o specifikaci nebo výkres jednotlivých prvků. Z výkresové dokumentace to není jasné. 

Děkujeme 

Odpověď na dotaz č.10: 

Položka byla opravena na správné hodnoty. V PD je jasná specifikace a umístění prvků, které 

se běžně používají, například rohový nástupištní prefabrikát H130, nebo poloviční H130. 

Specifikace a umístění prefabrikátu typu L130 dl. 0,6m je v PD rovněž specifikovaná a 

přesnější specifikaci daného prefabrikátu si musí zhotovitel zajistit u výrobce. 

 

Dotaz č. 11: 

Nástupiště 

32 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 11,200 

_ 0.2+2,5+8.5 

 

Z výkresu nástupiště není patrné, kde je 2,5m a 8,5m odvodnění. Prosíme o upřesnění. Našli 

jsme pouze vyústění odvodňovacích žlabů trubkou do odvodnění z betonových tvarovek vlevo od 

přístřešku. Děkujeme 

Odpověď na dotaz č.11: 

Položka byla opravena. 

 

Dotaz č. 12: 

Nástupiště 

U vyústění odvodnění z betonových tvarovek na povrch (cca km 15,871) není navrženo žádné 

obetonování nebo odláždění lomovým kamenem. Opravdu není požadována tato nebo podobná 

úprava výtoku? 

Odpověď na dotaz č.12: 

Do výkazu výměr byla doplněna položka na odláždění vyústění. 

 

Dotaz č. 13: 

Zadavatel požaduje předložení reference na: 

- novostavba nebo rekonstrukce železničního nástupiště alespoň ve výši 6 000 000,- Kč 

bez DPH 

a zároveň praxi stavbyvedoucího s: 

- řízením realizace alespoň jedné zakázky na stavební práce, jež zahrnovala novostavbu 

nebo rekonstrukci stavby železničních drah v hodnotě nejméně 6 000 000,- Kč bez 

DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením výběrového řízení; jejímž předmětem 

byla mimo jiné novostavba nebo rekonstrukce železničního nástupiště 

 

Opravdu má být hodnota stavebních prací u požadované reference pouze za provedení 

nástupiště, nebo za celou stavbu? 

Odpověď na dotaz č.13: 

Hodnota stavebních prací nejméně 6 000 000,- Kč bez DPH se vztahuje k předmětu zakázky a 

předmětem zakázky je novostavba nebo rekonstrukce železničního nástupiště.  
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 2, 

zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 

kalendářních dní je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze vysvětlení, změny a doplnění.  

Změna se týká těchto ustanovení „Výzvy“:  

12. Lhůta k podání nabídky:  

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 27.04.2023 do 11:00 hodin.  

se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 02.05.2023 do 09:00 hodin.  

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 

nabídek.  
 

 

 

Přílohy: 

- SO 01-12-01_TZ.pdf 

- XLS_Presun_zast_Zavisin_Brez_Strak_zm01_230421.xlsx 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 
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