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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Stavebni objekty:
Stupen dokumentace:
Odvétvi:

Misto stavby:

Stavebni Urad:

Obec:

Katastralni uzemi:
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Objednatel:

Zastoupeny:

Spravce zatizeni:

Nadfizeny organ:

Generalni projektant:

Zhotovitel dokumentace:
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Zelezni¢ni doprava

Zelezniéni trat v Useku Old¥ichov u Duchcova — Litvinov

Drézni utrad, Sekce stavebni, oblast Praha

Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Osek, 567779

Lom u Mostu, 686573; Marianské Radcice, 691691; Louka u Litvinova,
687219; Horni Litvinov, 686042
Ustecky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 1386/31

400 03 Usti nad Labem

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
NabreZi Ludvika Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 - Lhotka

STOSMOL s.r.o.
Marakova 3079/2
400 01 Usti nad Labem
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
e dokumentace stavajiciho provozovaného SZZ Louka u Litvinova
e podklady k inZenyrskym sitim
e zavadéci a vzorové listy
e vysledky mistnich Setreni
e pripravna dokumentace ,Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) -
Litvinov” zpracovana firmou Sudop PRAHA
e normy, pfedpisy SZDC, platna legislativa

2.2 Odchylky od platnych norem a predpist
V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplatnovany zadné vyjimky z platnych norem
a predpisu.

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

V ramci tohoto provozniho souboru bude uplatnéna odchylka od predchoziho stupné
projektové dokumentace. Dle platné legislativy bude nové zfizen zabezpeceny Zeleznicni
prechod na ostrovni nastupisteé.

2.4 Vlastnik a spravce investice
Budoucim spravcem zatizeni bude Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad
Labem Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem.

2.5 Ucel stavebniho objektu
Projekt tohoto provozniho souboru fesi ndhradu stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni
zafizenim novym, elektronickym Ill.kategorie dle CSN 34 2620.

2.6 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 53-21-01 Osek — Louka u Litvinova, TZZ

PS 55-21-01 Louka u Litvinova - Litvinov, TZZ

PS 53-22-01 Osek — Louka u Litvinova, DOK, TK

PS 53-22-02 Osek — Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace
PS 54-22-01 ZST Louka u Litvinova, MK

PS 54-22-02 7ST Louka u Litvinova, Uprava stavajici kabelizace

PS 55-22-01 Louka u Litvinova - Litvinov, DOK, TK

PS 55-22-02 Louka u Litvinova - Litvinov, Uprava stavajici kabelizace
PS 54-22-31 7ST Louka u Litvinova, telefonni zapojovac a sdélovaci zafizeni
PS 54-22-61 ZST Louka u Litvinova, EZS

PS 54-22-21 7ST Louka u Litvinova, rozhlasové zafizeni

PS 54-22-22 7ST Louka u Litvinova, informaéni systém

PS 54-22-51 7ST Louka u Litvinova, kamerovy systém

PS 52-22-41 Osek — Louka u Litvinova, TRS

PS 54-22-41 7ST Louka u Litvinova, mistni radiové sité

PS 54-26-31 ZST Louka u Litvinova, DRT

Technicka zprava
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SO 53-71-01 Osek — Louka u Litvinova, ochrana telekomunikacnich siti jinych operator(
SO 55-73-01 Louka u Litvinova - Litvinov, ochrana telekomunikacnich siti jinych operatort
SO 55-72-01 Louka u Litvinova - Litvinov, ochrana kabelovych tras nn cizich spravct

SO 55-74-01 Louka u Litvinova - Litvinov, Uprava VO

SO 53-60-01 Osek — Louka u Litvinova, trakéni vedeni

SO 54-60-01 ZST Louka u Litvinova, trakéni vedeni

SO 55-60-01 Louka u Litvinova — Litvinov, trakéni vedeni

SO 54-64-01 ZST Louka u Litvinova, EOV

SO 54-62-01 7ST Louka u Litvinova, Uprava rozvodu NN a osvétleni

SO 54-62-02 7ST Louka u Litvinova, tprava DOUO

SO 53-61-01 Osek - Louka u Litvinova, trakéni vedeni

SO 54-61-01 ZST Louka u Litvinova, trakéni vedeni

SO 55-61-01 Louka u Litvinova - Litvinov, trakéni vedeni

SO 54-40-01.2 7ST Louka u Litvinova, technologicky objekt — elektroinstalace, hromosvod a
uzemnéni

3. TECHNICKE RESENI{
3.1 Strucny popis soucasného technického stavu

Zelezni¢ni stanice Louka u Litvinova se nachazi v Zelezniénim uzlu v km 53,758 regionalni
drahy €. 535B Oldfichov u Duchcova — Litvinov a km 132,292 regiondlni drahy ¢. 535C Most
nové nadrazi — Moldava v Krusnych Horach). Jedna se o jednokolejné traté mimo sit TEN-T,
které jsou castecné elektrifikované stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV (Useky Louka u
Litvinova — Moldava v Krusnych Horach trati 535C a Louka u Litvinova — Litvinov trati 535B
nejsou elektrifikované). ZST Louka u Litvinova slouZi k nastupu a vystupu cestujicich vlakd
osobni dopravy, disponuje vSeobecné nakladkovym mistem, které je vSak dlouhodobé
nepouZivané a je postradatelné. Do 7ST je zalsténa jiz nevyuZzivana byvala vle¢ka Opravna.

Maximalni tratova rychlost, dand stavebné technickymi omezenimi, je na trati Oldfichov u
Duchcova — Litvinov v souc¢asné dobé 50 km/h, zabrzdna vzdalenost je 400m. Maximalni tratova
rychlost, dana stavebné technickymi omezenimi, je na trati Most nové nadrazi — Moldava
v Krusnych Horach proménna. V Gseku Most nové nadrazi — Louka u Litvinova je 60 km/h, Louka
u Litvinova — Hrob 50 km/h. Zabrzdna vzdalenost v Usecich je 400m.

ZST Louka u Litvinova je vybavena stani¢nim zabezpecovacim zatizenim Il. kategorie dle CSN
34 2620 - elektromechanické zatizeni se svételnymi navéstidly a elektromotorickymi
prestavniky se zavislymi stavédly (St.2 a St.3). PGvodni ¢ast zafizeni dodala v roce 1983 CSD —
Sdélovaci a zabezpecovaci distance Most. SZZ v ZST Louka u Litvinova ma platny prikaz
zpUsobilosti PZ 4996/96-E.47, vydany dne 5.9.1996 s posledni revizi UTZ ¢.65/06-JV z 19.6.2006,
kterym se technicka zpQsobilost prodluiuje na dobu neurcitou. V ZST Louka u Litvinova jsou
vyhybky vybaveny tfifazovymi elektromotorickymi prestavniky. Naveéstidla jsou svételna, typu
AZD70. Pro vybaveni vlakovych cest je pouzito izolovanych kolejnic a kolejovych obvod@ 275Hz.
Napajeni zabezpecovaciho zafizeni je z verejné sité 3x400V. Vypadek napajeni je castecné
zalohovan stani¢ni baterii. Technologie =zafizeni je umisténa v dopravni kancelafi a
v technologickych objektech u stavédel na obou zhlavich stanice.

S77 Louka u Litvinova je jiZ za hranici Zivotnosti. Mechanické ¢asti zatizeni jsou znacné
opotfebované bez moznosti dodani novych nahradnich dild, které se nevyrabéji. Kabelizace
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vykazuje snizené izolacni stavy. Zatizeni je rozptyleno mezi tfi stanovisté a dva technologické
objekty, coz ma negativni dopad na udrZeni izolacnich stavd. Zplsob uvazani prejezdového
zabezpecdovaciho zafizeni zplUsobuje nadmérnou vystrahu na Zeleznicnim prejezdu a
nepfimérené zdrzuje ucastniky silnicniho provozu. Dalsi prodluzovani Zivotnosti zatizeni
opravami je neefektivni.

V obvodu Zelezni¢ni stanice se nachazi dvoukolejny prejezd v km 132,069 s komunikaci
lIl.tFidy, zabezpegeny PZS 3ZNLI bez pozitivni signalizace, vzoru AZD 71. V provozu je od roku
1983, vyrobcem je CSD — Sdélovaci a zabezpelovaci distance Most. PZS ma vydan priikaz
zpUsobilosti PZ 4620/97-E.47 z8.8.1997 s posledni revizi UTZ ¢. 699/10-JV ze 30.12.2010,
kterym se technicka zpUsobilost prodluZzuje na dobu neurcitou. Technologie je umisténa
v typovém sklolaminatovém technologickém domku. Pfejezd je napdajen zrozvodu SZDC.
Vypadek napdjeni je zalohovan baterii Ferak, typ KPM 120P (4x6 ¢lank(), dobijeCe jsou typu
NB22B. Cinnost PZS je odvozena od zavéru vlakové cesty. Kontrolni a ovladaci prvky PZS jsou
vyvedeny do stavédla St.2.

V useku Louka u Litvinova — Osek neni zajisténo sledovani volnosti pomoci technickych
prostfedkl, vlakovd doprava mezi dopravnami Osek a Louka u Litvinova je zajisténa
telefonickym zplsobem dorozumivani, volnost Useku potvrzuji dopravni zaméstnanci dopraven
pohledem na koncové ndvésti vlaku. Tento zpuUsob zabezpeceni soucasnym potrebam
organizovani drazni dopravy nevyhovuje. V Useku se nachazi prejezd v km 49,972 zabezpeceny
vystraznymi kfizi.

Tratovy Usek Louka u Litvinova - Litvinov je zabezpeéen automatickym hradlem (AH) bez
hradla na trati. Pro sledovani volnosti tratového Useku jsou pouzity kolejové obvody. Vnitini
vystroj AH je umisténa vRD u vypravni budovy ZST Litvinov a VRD u St.2 vZST Louka u
Litvinova. V Useku se nachazi prejezd v km 54,582 zabezpeceny vystraznymi krizi.

V Useku Most nové nadrazi — Louka u Litvinova je v provozu tratové zabezpeclovaci
zafizeni Il. kategorie dle CSN 34 2620 — reléovy poloautomaticky blok (RPB), dodaném v roce
2001 firmou Railmont s.r.o. Sledovani volnosti je v Useku zajisténo pocitaci naprav (vystroj v RD
PZS km 6,141). Vystroj TZZ ve stanici Most nové nadrazi je na stavédle St.5. a v RD u St.2 v ZST
Louka u Litvinova. TZZ ma vystaven platny prlikaz zpUsobilosti PZ 0529/01- E.47, vydany dne
3.4.2001, posledni revize UTZ ¢.33/06-JV byla provedena 7.4.2006, kterou se technicka
zpUsobilost prodluzuje na dobu neurditou. V Useku se nachazi prechod pro pési vkm 10,705
zabezpecdeny vystraznymi kfizi.

V useku Louka u Litvinova — Osek mésto neni zajisténo sledovani volnosti pomoci
technickych prostredk(l, drazni doprava je provozovdna dle predpisu D3. V Useku se nachazi
prejezd v km 133,825 zabezpeleny PZS 3ZBLI, vzoru AZD RE s indikacemi v DK ZST Louka u
Litvinova. Cinnost pfejezdu je automaticka pomoci po&itadi naprav.

3.2 Navrzené technické rfeSeni

Stanicni zabezpecovaci zafizeni

Vzhledem ke zna¢nému stafi zarizeni, jeho opotiebeni a nizké bezpecnostni Urovni lze
dalsi bezpecny a spolehlivy provoz stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni bez omezeni
dopravniho programu a rychlosti vlakd fesit pouze jeho ndhradou soucasnym, pro pouZiti na
SZDC zavedenym typem zafizeni.

Technicka zprava
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ZST Louka u Litvinova bude nové vybavena staniénim zabezpecovacim zatizenim Il
kategorie dle TNZ 34 2620. Soudasti zafizeni budou Uvazky na zafizeni piejezdové a tratova
popsana dale. SZZ bude technologicky elektronickym stavédlem ovladdanym z jednotného
obsluzného pracovisté (JOP). Dopravni kancelar bude vybavena zdlohovanym pracovistém JOP.
Koncepce SZZ musi umoznit vyhledové zapojeni SZZ do dalkového ovladani (venkovni cast
véetné kabelizace bez uprav, technologicka ¢ast a obsluzné pracovisté castecné dle typu
pouzitého DOZ). Zafizeni bude umisténo v nové technologické budové, kde bude zfizena
mistnost stavédlové ustfedny a zjednoduSena dopravni kancelar s pracovistém JOP a DNO.
Z ZST Louka u Litvinova budou usekové ovladany dopravny Litvinov, Osek a tratovd a prejezdova
zabezpecovaci zafizeni v pfilehlych Usecich.

V ramci doddvky SW elektronického stavédla bude pro vSechny dopravny v feSeném
useku zfizena funkcionalita VNPN (vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla) pro vSechna
hlavni navéstidla. Stavédlo bude umozniovat volbu jizdy vlaku dle rozhledovych pomér( (VCRP)
na stani¢ni koleje €. 2, 1 a 3. V celém Useku bude zfizen prenos cisla vlaku. Termindly pro
zaddvani cisla vlaku v dopravnach, které budou tvofit vstup do oblasti pfenosu cisla vlaku,
zfizovany nebudou. Misto toho bude zfizen termindl, ktery bude ve spolupraci s graficko-
technologickou nadstavbou a termindly vést dopravni dokumentaci a automaticky zadavat cisla
vlakd. Toto zafizeni bude tvofit bezpetnou branu mezi technologickou siti SZDC a
technologickou siti elektronického stavédla.

S77 prenese redukovany dopravni program (3 dopravni koleje, 4 sméry). Dopravni
program bude doplnén o zabezpedené posunové cesty. Posunové cesty z/na kolej ¢.5 budou
nezabezpecené (vazba prvkl pres elektromagneticky zamek). SZZ bude vybaveno navésténim
s rychlostni ndavéstni soustavou. VSechna hlavni navéstidla budou umisténa na minimalni
zabrzdnou vzdalenost 700 m, v pripadé nedodrieni bude zajiSténo navésténi nedostatecné
zabrzdné vzdalenosti. Mezi dopravni koleji 1 a 2 bude zfizeno ostrovni nastupisté s centralnim
prechodem.

DemontadZe

Demontovany budou vSechny mechanické venkovni prvky — prestavniky, ndavéstidla,
izolované kolejnice a styky. Demontovany budou stavédlové pristroje, fidici pristroj a
technologicka ¢ast. Stavebni objekty stavédel a rusené technologické objekty budou nasledné
demolovany/demontovany. U prejezdového zafizeni budou demontovany vystrazniky a
zavorové stojany a reléovy domek vcetné stavajici technologie.

Venkovni prvky

VSechny vyhybky ve vlakovych cestach budou vybaveny elektromotorickymi prestavniky
(vyhybky ¢ 1, 2, 3, 5, 6, 7) vroziezném provedeni bez snimaci polohy. Vyhybka ¢.4 bude
vybavena zavornikem s elektrickym dohledem a bude svdzana s vykolejkou Vk1 s drzenim
vysledného kli¢e v elektromagnetickém zamku umisténém v zadvefi nové dopravni kancelare.
Elektromagneticky zamek bude ovladan z JOP a bude u néj umistén telefonni objekt.

Dle pozadavku investora budou vsechna navéstidla pouZita svételnd stozarova.
Navéstidla L1a, L3, Scla, Lc2, S2 a S3 budou vybavena pevnou indikdtorovou tabulkou ,5“ pro

Technicka zprava
——— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 7



PS 54-21-01
ZST Louka u Litvinova, SZZ

navésténi rychlosti 50 km/h v pfilehlém obvodu vyhybek, navéstidlo S1 bude vybaveno dolnim
Zlutym pruhem pro navésténi rychlosti 60 km/h. VSechna vjezdova navéstidla budou vybavena
pevnou indikatorovou tabulkou ,5“ pro navésténi rychlosti 50 km/h v prilehlém obvodu
vyhybek. StoZarova naveéstidla budou pouzita jako svételné oznacniky Sel, Se2, Se7 a Se8 i jako
sefadovaci navéstidla Se3, Se4, Se5 a Se6. Vjezdové navéstidlo L bude sohledem na
budoucnost kvlli zdbrzdné vzdalenosti 700m presunuto zkm 131,802/11,400 do km
132,702/11,301. Vsechna navéstidla budou pouZita nova do poloh stanovenych projektem a
upresnénych situacni komisi.

Volnost v celém obvodu ZST Louka u Litvinova bude zji§tovéna technickymi prostiedky —
pocitaci naprav. Stavajici izolované kolejnice, kolejové obvody a jejich izolované styky budou
zruSeny. Indikace o stavu jednotlivych Usekd bude zobrazovdna na monitoru JOP. Jednotlivé
useky budou vybaveny resetovanim - dokumentovanym uUkonem v JOP. Pouzitd technologie
pocitaél ndprav bude zavedena pro provoz na siti SZDC s.o. s detektory vyhovujicimi CSN
CLC/TS 50 238-3.

Stavédlova ustredna

Pro umisténi zaFizeni bude na pozemku SZDC vybudovan novy technologicky objekt, kde
bude zfizena mistnost stavédlové ustfedny a zjednoduSend dopravni kancelaf. Vstup do
stavédlové ustfedny bude hlidan cidly elektronické zabezpecovaci signalizace, dvere budou
zajistény proti nasilnému vniknuti. Mistnost stavédlové Ustfedny bude vybavena rucénimi
hasicimi pfistroji a elektronickou pozarni signalizaci bez prenosu na pult HZS. Automaticky
zhaseci systém nebude ziizen. Ustfedna EPS bude umisténa v dopravni kancelafi. Mistnost
stavédlové ustfedny bude vybavena klimatizaci.

Ve stavédlové Ustfedné bude rezervovan prostor pro umisténi skiiné DOZ a sdélovaci
zarizeni ve spravé OR Usti n.L.

Technologickd ¢dst SZZ

Jako SZ7 bude poufZito elektronické stavédlo lll. kategorie na trhu dostupné a pro pouziti
u SZDC zavedené. Reléové prvky budou pouZity pouze pro potieby vazeb s navazujicimi
zabezpecovacimi zafizenimi pfipadné pro rozhrani pro venkovni prvky.

S77 bude napdjeno z verejné sité 3 x 400 V. Pfi vypadku verejné sité bude technologie
napajena ze statického dieselagregatu. Technologie SZZ bude napdajena z univerzalniho
napajeciho zdroje, ktery zajisti napajeni stejnosmérnych obvodl véetné pocitacli naprav,
technologickych pocitacl, napdjeni navéstidel, prestavnikl a obvod( pro dohled prestavnik( i
pfi vypadku hlavniho napajeni. Dimenze akumulatorovych baterii zabezpeci plnohodnotny
provoz SZZ po dobu 15 minut a omezeny po dobu 8 hodin. Zalohové napajeni bude provedeno
bezvypadkovym zpUsobem.

Elektronické stavédlo bude vybaveno diagnostikou spojenou s technologickou siti SZDC.

Ochrana pfi poruse bude zajisténa:
e napajeci soustava 3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S (napajeni rozvod( RD, zab.zatizeni
a dobije¢e z rozvodu nn) — automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-

4-41 ed.2, ¢1.411.1 a 411.4.
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e napdjeci soustava 3N AC, 400/230V, 50Hz, IT (pro napajeni prestavnikd a navéstidel) —
pro detekci prvni poruchy musi byt pouzit hlida¢ izola¢niho stavu dle CSN 33 2000-4-41
ed.2, ¢1.411.6.3.1. V pripadé druhé poruchy automatické odpojeni od zdroje v siti IT dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.6.4.

— napajeci soustava 2DC 24V — obvody SELV (reléova baterie a dobije¢) — malym napétim
SELV dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l.414.

Protokol o urceni vnéjsich vlivu je pfilohou této technické zpravy.

Priprava pro DOZ

V této investi¢ni akci nebude zfizeno DOZ celého useku kromé usekového ovladani
dopravny Litvinov a Osek. Ve stavédlové ustfedné bude ponechdn prostor pro skfin DOZ.
Potfebné sdélovaci zafizeni bude umisténo ve sdélovaci mistnosti. V pfipadé budouciho
zapojeni ZST Louka u Litvinova do regionalniho dispecerského pracoviité Most bude nutné
provést vymeénu SW dle konfigurace budouciho RDP Most.

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

Na novém centralnim pfechodu na ostrovni nastupisté (km 53,812) bude ztizeno nové
vystrazné zafizeni pro prechod koleji (,,LL1“).

Pfejezd v km 53,980/132,069 (P2168), nové ,LL2“, kFizi komunikaci Ill. tfidy, stavajici
vystrazniky budou demontovadny a bude zfizeno nové prejezdové zabezpeclovaci zafizeni s
celymi zdvorami s pozitivni signalizaci (3ZBI) reléové technologie s elektronickymi doplriky,
umisténé ve stavédlové Ustredné SZZ. Prejezd bude napdjen z pripojky ze SZZ a zalohovdn bude
z UPS umisténé ve stavédlové ustfedné SZZ. U prejezdu bude umisténa reléova skfin
s transformatory, skfinkou mistniho ovlddani a venkovnim telefonnim objektem. Budou
osazeny 4 nové zavorové stojany s plastovymi vystrazniky (celkem 6ks). Zavorové stojany, které
prehrazuji chodnik, budou doplnény o zarazky slepecké hole. Vystrainiky budou osazeny
zvyraznénymi reflexnimi kfizi. Pfejezd se nachdzi v intravilanu obce a bude vybaven signalizaci
pro nevidomé. Cinnost PZS bude automaticka v zavislosti na postavenych jizdnich cestach a
stavu kolejovych Usekl. Ovlddani a indikace budou umistény do JOP v ZST Louka u Litvinova.
Pfejezd bude vyhovovat rozhledovym pomértm pro rychlost viaku 10 km/h. Na prejezdu bude
zfizena nova prejezdova konstrukce a chodnik.

Tratové zabezpedovaci zafizeni

V Useku Louka u Litvinova — Osek lze soucasny nevyhovuijici stav rfesit pouze instalaci
tratového zabezpecovaciho zafizeni Ill. kategorie, kdy bude bezpecnost vlakové dopravy
zajisténa technickymi prostredky. TZZ bude integrovano po technologické a ovladaci strance
s dopravnou Louka u Litvinova a Osek. TZZ bude vybaveno vlastni diagnostikou a bude takového
typu, které umoini jeho budouci zapojeni do DOZ. Vzhledem k Usekovému ovladani bude TZZ
kompletné ovladano zJOP Louka u Litvinova. Volnost mezistani¢niho oddilu bude zajisténa
bodovymi prostredky — pocitaci ndprav. Vystroj pocitacd naprav bude umisténa v novém
reléovém domku nové zfizovaného PZS v km 49,972 (P1987) (useky T1 OS-LO az T4 OS-LO). Pro
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potfeby TZZ budou vytvoreny 4 pocitaci Useky (T1 OS-LO — T4 0OS-LO) a 2 useky na zahlavi
dopraven (Osek — SK a Louka u Litvinova — OSk). Informace o stavu jednotlivych Usekl bude
prendsena reléovymi opakovali. Pocitaci Useky bude moziné resetovat povinné
dokumentovanymi ukony z JOP Louka u Litvinova. PouZitd technologie pocitacli naprav bude
zavedena pro provoz na siti SZDC s.o. s detektory vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.

Tratovy Usek Louka u Litvinova - Litvinov bude nové zabezpecen TZZ, které bude
integrovano po technologické a ovladaci strance s dopravnou Louka u Litvinova a Litvinov. TZZ
bude vybaveno vlastni diagnostikou a bude takového typu, které umozni jeho budouci zapojeni
do DOZ. Vzhledem k usekovému ovlddani bude TZZ kompletné ovladano zJOP Louka u
Litvinova. Volnost mezistani¢niho oddilu bude zajisténa bodovymi prostfedky — pocitaci ndprav.
Vystroj pocitadli naprav bude umisténa ve stavédlové Ustfedn& SZZ 7ST Louka u Litvinova
(tratovy Usek T1 LO-LI). Pro potfeby TZZ bude vytvoren 1 pocitaci Usek T1 LO-LI a 2 Useky na
zahlavi dopraven (Litvinov — Lk1 a Louka u Litvinova — JLk). Informace o stavu jednotlivych useki
bude prendsena reléovymi opakovacli. Pocitaci useky bude moiné resetovat povinné
dokumentovanymi ukony z JOP Louka u Litvinova. Pouzitd technologie pocitacli ndprav bude
zavedena pro provoz na siti SZDC s.o. s detektory vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.

Pro zabezpeceni tratového Useku Most nové ndadrazi — Louka u Litvinova bude nové
pouzito tratové zabezpecdovaci zafizeni reléové - automatické hradlo bez hradla na trati (TZZ IIl.
kategorie dle CSN 34 2620) typu u SZDC zavedeného, které bude kompatibilni se SZZ Louka u
Litvinova a SZZ Most nové nadrazi. V ZST Most nové nadrazi bude vystroj nového TZZ umisténa
ve stavajici stavédlové Ustiredné na St.5. Pro vnitini vystroj TZZ bude zfizena nova stojanova
fada (¢.140-142) a bude napajeno zrozvodu stavajiciho SZZ. Na kolejové desce v dopravni
kancelafi dojde k drobnym Upravam indikacnich prvkd. Pro TZZ bude vyuZito stavajiciho 3P1
délkového kabelu mezi dopravnami ve spravé CD-Telematika. TZZ bude ovladano z JOP Louka u
Litvinova a z kolejové desky na St.5 ZST Most nové nadrazi. Volnost mezistani¢niho oddilu bude
zajisténa bodovymi prostiedky — pocita¢i naprav. Stavajici Cidlo pocitace naprav PB1A v km
11,399 u vjezdového navéstidla L do ZST Louka u Litvinova bude presunuto do nové polohy v km
10,361. Bude prekryto novym cidlem PBML2 (km 10,360), jehoZz vystroj bude ve stavédlové
Ustfedné ZST Louka u Litvinova. Pro potieby TZZ tak budou vytvoreny 2 poéitaci Useky (T1 MO-
LO a T2 MO-LO), Usek na zdhlavi dopravny Most nové nadrazi — SK a novy Usek na zahlavi ZST
Louka u Litvinova - Lk. Informace o stavu jednotlivych Usekl bude prenasena reléovymi
opakovaci. Kolejové Useky v tratovém Useku bude mozné resetovat povinné dokumentovanymi
ukony z JOP Louka u Litvinova. Pouzita technologie novych pocitacli ndprav bude zavedena pro
provoz na siti SZDC s.o. s detektory vyhovujicimi CSN CLC/TS 50 238-3.

V tratovém Useku Louka u Litvinova — Osek mésto bude draini doprava dale
provozovana dle predpisu D3. Ovladani a indikace pfejezdu v km 133,825 budou zapracovany
do nového SZZ 7ST Louka u Litvinova. Bude vyuZito stavajiciho vazebniho kabelu 24P1 (¢.k.801),
ktery bude prelozen do kabelové skfiné u vjezdového navéstidla S v km 133,283. Prejezdniky ze
sméru od ZST Louka u Litvinova nebudou zfizovany. Pocitaci bod PB1A pro automatickou
¢innost prejezdu v km 133,531 bude posunut do km 133,282. Do technologie prejezdu se bude
zasahovat pouze minimdlné (Casova jednotka pro odloZeni vystrahy vlivem prelozeni PB1A).
Vznikne tak pfibliZovaci uUsek J1 a J2 ze sméru Osek mésto, informace o jejich stavu bude
pomoci reléovych opakovaci prendsena do SZZ Louka u Litvinova. Na desce nouzovych obsluh
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bude k dispozici zjednodusend indikace stavu prejezdu (bezporuchovy, bezvylukovy stav,
bezanulacni stav) a ovladaci tlacitko pro nouzové otevreni prejezdu.

Kabelizace:

Ze stavajici provozované kabelizace nelze pouzit pro nevyhovujici stav zZadny uUsek,
v celém useku bude poloZena kabelizace nova. Pouzity budou plastové kabely fady TCEKPFLEZE
v plastovych Zlabech nebo chrdnickach uloZienych ve stanovené hloubce vykopu. V pripadé
kfizeni s kolejemi bude kabelova trasa vedena v hloubce min. 150 cm od spodni nivelety koleje.
Vykopy budou vyuZity i pro kabely silnoproudé (osvétleni, ohfev vymén) a sdélovaci (rozhlasovy
a kamerovy systém) technologie. Kabelové rozdélovace budou umistény na zhlavich a u
vjezdovych néavéstidel. Kabelizace bude vedena pfednostné po pozemcich SZDCs. 0. a CD a.s.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povaZovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery
bude mozné v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zpracovani projektové
dokumentace nedaly predpokladat — dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pred zapocetim
vykopovych praci ve spoluprdci investora s dodavatelem v ramci svych povinnosti nechat vytycit
stdvajici podzemni sité od jejich spravcl. Na zdkladé takto ziskanych znalosti o pfesném ulozZeni
stavajicich siti bude mozné provést pripadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety. Je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravcl inZenyrskych siti pro soubéh a kfizeni, které jsou
obsazZeny v jejich vyjadrenich. Pfi soubéhu a kfiZeni s inzenyrskymi sitémi budou kabely uloZzeny
dle CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a daldich predmétnych norem. S patefnimi
metalickymi kabely budou poloZzeny 2 trubky HDPE s vyvedenim do technologickych mistnosti
dopraven.

Do kabelovych tras budou dle dopisu ¢.j. 30354/2016-5ZDC-014 vkladany RFID markery
fialové barvy. Budou umistovany po cca 50m, na lomové body a v mistech kabelovych spojek,
kabelovych rezerv nebo anomalii na kabelové trase.

Provizorni zabezpecdovaci zafizeni

Vystavbu SZZ lze z ¢3asti provadét soubézné s provozem stavajiciho SZZ. Technologicka i
ovladaci ¢ast je umisténa v rdznych objektech. Za provozu stavajiciho zafizeni lze vybudovat
novy technologicky objekt sdopravni kancelafi s jednotnym obsluznym pracovistém,
technologickou ¢3st ve stavédlové Ustifedné a ¢astecné i kabelizaci.

V ZST Louka u Litvinova budou provadény pomérné znaéné konfiguraéni Upravy
kolejisté. Po dobu prestavby bude Cinnost stavajiciho SZZ omezena — telefonickym hlasenim o
postavené cesté, nové polozené vyhybky budou uzamceny, klice budou umistény na tabule pro
zavésovani kli¢li na obou stavédlech.

V pribéhu vystavby TZZ v Gseku Louka u Litvinova — Litvinov se predpoklada vylouceni
celé tratové koleje, metalické vedeni Ize vsak pripadné pokladat bez omezeni provozu. Uvazani
TZZ na obé SZZ bude provadéna pfi vyluce TZZ, jizda vlakd bude zajisténa v mezistani¢nim
oddile telefonickym dorozumivanim, jizda pres prejezdy bude dle rozkazu OP. TZZ v useku
Louka u Litvinova — Litvinov bude aktivovdno po dokonéeni aktivace SZZ Litvinov, SZZ Louka u
Litvinova, PZS v km 54,582 a PZS v km 55,070.
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V prabéhu vystavby TZZ v useku Louka u Litvinova — Osek se predpoklada vylouceni celé
tratové koleje, metalické vedeni lze vsak pfipadné pokladat bez omezeni provozu. Uvazani TZZ
na obé SZZ bude provadéna pfi vyluce TZZ, jizda vlakd bude zajisténa v mezistani¢nim oddile
telefonickym dorozumivanim, jizda pres prejezd bude dle rozkazu OP. TZZ v Useku Louka u
Litvinova — Osek bude aktivovano po dokonceni aktivace SZZ Osek, SZZ Louka u Litvinova a PZS
v km 49,972.

V pribéhu vystavby TZZ v Useku Louka u Litvinova — Most nové nadrazi se predpoklada
vylouéeni celé tratové koleje, metalické vedeni lze vsak pripadné pokladat bez omezeni
provozu. Uvazani TZZ na obé SZZ bude provadéna pfi vyluce TZZ, jizda vlakid bude zajisténa
v mezistanitnim oddile telefonickym dorozumivanim. TZZ v useku Louka u Litvinova — Most
nové nadrazi bude aktivovano po dokonceni aktivace SZZ Louka u Litvinova a Uvazky nového
TZZ v ZST Most nové nadraii.

PFed aktivaci bude TZZ pfezkouseno dle predpisu SZDC T200, bude zajisténa revizni
zprava elektro a protokol pravnické osoby dle vyhl. 100/95, na zakladé kterého bude zahdjeno
fizeni o vystaveni prikazu zpUsobilosti uréeného technického zafizeni.

Soucasti realizace SZZ bude vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni. Kabelizace
a venkovni prvky budou geodeticky zaméreny. Soucdsti dokumentace skuteéného provedeni
bude i dokumentace geodetického zaméreni kabelovych tras a zakresleni novych zafizeni (zajisti
dodavatel stavby). Dokumentaci obdrzi provozovatel v papirové a v digitalni formé.

S ohledem na casové limity akce a predpokladané zmény v organizaci vystavby béhem
akce (kapacitni moZnosti dodavatelll stavebni a technologické ¢asti, mozZnosti dodavek
materialu) budou provizorni stavy detailné feseny po dokumentacni a realizacni ¢asti. Po
vysoutézZeni akce je predpoklad provedeni montaznich praci na zabezpecovacim zafizeni v roce
2018, vlastni aktivace probéhne v roce 2019.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Zakladni povinnosti uUcastnik(i vystavby je v oblasti bezpecnosti prace Zakon C.
309/2006Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi a Nafizeni vlady
¢.591/2006Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy
neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité
musi byt pred zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné
provedou na vyzadani zastupci sprdvcd a majitell inZenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude
ptizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upresnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v
pfipadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pasmu
inzenyrskych siti je nutno dodrZovat platné zakony, bezpecnostni prfedpisy a normy. Pfi
provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti inZzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit
patficna opatreni, ktera by zabranila poskozeni siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je
zatizeni pod napétim, je nutno dodrZovat prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim
praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpeci stretu s jinymi sitémi, se pfizplisobi technologie
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provadéni praci charakteru ohrozeni. Pfelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravca.
Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zatizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatreni. Kovové konstrukce nebo skiing, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry,
oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spole¢ny uzemnovaci systém uzemnovacim
paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864-1.
Pfed ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu
izola¢ni koberec. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu
trojfazového vedeni vétsi napéti nez
hodnoty uvedené v tabulce & 1 CSN 33 2160, je nutné oznalit vedkeré doklady o takovém
kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM®.

Dale je tfeba dodriovat bezpecénostni nafizeni a ochranna opatfeni dle dalSich
technickych norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby. Pfi provadéni
stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat Bezpelnostni predpisy ve stavebnictvi,
zakladni predpis OP 16, vyhl.50/78Sb., silni¢ni zdkon, zdkon o drahach a zdkon o
telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci povinni dodrZovat
veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace. Pri stavbé musi byt dodrieny
vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s elektrickymi
zafizenimi podle norem CSN EN 50110-1 ed.3. Zhotovitel musi dodrzovat pfi praci a pobytu na
stavbé ustanoveni normy CSN I1SO 8421-1 a7 8 o pozarni bezpeénosti a musi poucit pracovniky o
pozarni ochrané a pouZiti ruénich hasicich pfistrojd uvedenych v CSN EN 3-1 a7 6.

Zhotovitel je povinen dodriovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985Sb., vyhlasky ¢.
246/2001Sb. a vyhlasky ¢.87/2000Sb. Je tfeba respektovat zakon 309/2006Sb. ve znéni zakona
362/2007Sb. s ucinnosti od 1. ledna 2008. Pred zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera
urCuji predpisy a normy oznacena zabranami a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.
Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vsem zaméstnancim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi
ropnymi latkami. Pouzivané mechanizac¢ni prostfedky musi byt v dobrém stavu a musi byt
dodrZovéana preventivni opatreni k zabranéni pripadnych tkap ¢i uniku ropnych latek. V dobé
vystavby je nutné provadét udrzbu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim obdobi
bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou cisténi a pfipadné kropeni
komunikace.

Budou dodrieny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo
dotéenymi organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni priace budou provadény dle platnych technologickych predpisa,
pfislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s
dlirazem na provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

PFi provozu na Zelezni¢nich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodriet TNZ, spolu s dopravnimi a navéstnimi pfredpisy. Upravy
zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod trvalym
napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné dlsledné dodrZovat zdsady ochrany
proti nebezpecnému dotykovému napéti.

Stavebni Cinnost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto
dlvodu je tfeba zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovnikl ochrannymi pomuckami. Dale je

Technicka zprava
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nutno zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu
drah. V mistech, kde lze ocekavat pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob
v obvodu stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim
bezpeclnosti verejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Gzemi
pro prichod stavenistém a podobné).

PFi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném
pasmu drahy je nutno pfizvat na dozor opravné&né provozni pracovniky SZDC. Zhotovitel
predlozi certifikaty na pouZzité materialy a vyrobky.

V Usti nad Labem: bFezen 2017 Vypracoval: Ing. L.Cendelin, Martin Rynda
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Hranice nebez; e&ného pésma
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Hranice nebezpedného pdsma

<= Litvinov

_ ;N/ Osek ——>
AN

Cislo pfejezdu: P2168
Uhel kFizeni: 90°

Sifka pfejezdu 8m

délka pfejezdu: 17,8m
maximalni rychlost: 60km/hod

max. délka Zel. vozidla 350m

Zména 2. Aktualizace dokumentace na zakladé smémice SZDC (Grovfiové pfechody).

Odpovédny projektant:

Vypracoval/Kreslil:

Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK

[

Ul

Gt

4

Spravce zafizeni:

SZDC s.0., OR Ustin.L.

.

Objednatel:

SZDC s.o., Stavebni sprava zapad

tosmol

STOSMOL, s.r.0.
Mafakova 3079/2
400 01 Usti nad Labem

I€ 28695097 tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakézkoveé Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupeii: PROJEKT
PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ atum: oor0te
Méfitko: -
Nazev pfilohy: Cast: Pifloha :
Situacni schéma PZS km 53,980 (P2168) D.1.1.2 0401




wiaqe peu lisn 10 00%

/6,0 EAOYEIEN
‘0U's JONSOLS

\cEm.E“

20%0 z1ha 218'€G WY YdZ/\ BWyds Jugenyis
“ BYollid H1seQ :Ayojid razeN
- O
% e ZZS 'enoulA] n N0 1S7 L0-1g-vS Sd

1M3royd :yadng AOQUIAYIT - AOE_EV eA0dYdNg n AOYILIP|O 11keJl @dezlup|a|o e aJezZl|elinay
29091} ‘0ISI2 9NOMZEXEZ 'Sd'0S e 3%y
Z'|oWso}s@oI : |lBWa Z0'|OWSO)S" MMM %onmD .:m._x :kqAelS OISIN
796 198 LTL0Ch+ 19} 16056982 : QI pedez eaeids [UGOAEIS “O'S oazs Joeupala0

]

U nsSN YO "0°'s DAzS

‘Jusz|jez sdneldg

/7

T

N

‘N

NV SNOTIN "ONI

NITIAN30 SOENTONI

vET10LS I 'ONI

IS8/ [enooeidAn

;uepaloid Aupanodpo

WOGE BIPIZOA "[9Z BYI9P "Xew
poy/uniog  :1SOJyoAl jujgwixew
wy‘g :npzele,d exjop
wg'z npzale)d exJs
.06 JUSZLY 19yn
2)$1dn}SDU JUAOJISO DU 31UPOYD
<=——— 350 AOUINYT]  =—~>
¢ ) 5%
pwspd 0yguadzageu adIuDIH
N
[¢)]
- T EETTIEEN)
N
zs o
HH@ \"o M._m.. Dwspd oyguyadzagau ao1ubIH

<—— g)gidn)spu Jgws




%
SRR %5
Nl >

RSN .I.WNO,)‘”W'
ST RN
X XX X R IR KIS

S

RIS

T e SRRSO
ELYIR RS
2D m« DZNNQ ~— L33t V)O\'/W

X RO p—

S

R SR
BRNERT

Vypodtena délka Lp=74,2m dle CSN 73 6380

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
I - tosmol
? STOSMOL, s.r.0.
Spra izeni: > 5 U)ati Matékova 3079/2
pévcezazen SZDCso., ORUstint. / Rk 07902
Objednatel SZDC s.o., Stavebni sprava zapad I 28695097  tel. : +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové ¢islo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ Datum: 03 /2077
Mafitko: 1:1000
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Rozhledové pole PZS v km 53,980 (P2168) D.1.1.2 0421




Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
T e 1/ tosmol
- —~ / STC')ISMOL, S.r.o.
Spravee zafizeni: SZDCs.0. OR UstinL. / herdoa 0792
Objednatel: SZDC s.0., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ Datum: 052017
Mafitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Zaveérova tabulka D.1.1.2 0500




Vyhybky: TZZ: EZ: Prejezdy:
fe]
3
€
— 2
@ 2 N
Zavérova tabulka F ° S o
ZST Louka u Litvinova & b 22|t o
e olc|3 3|82 =
5 MEIE: a|3|= g
(W] =2 =
= %1218|8|z S|z[0 g
2 =11 B nla|n 2
[<] olololB]|N NN |N ]
Ol |wlo]|~ Ql0|loja juw ol>o [
Zakladni poloha vyhybek volba JOP N|IAINIAIN[A @
Vlakové cesty
1. Od Mostu n.n. na 3K VC L 3K 83|+ |+ |- .
2. Od Mostu n.n. na 3K/ VCRP VCRP L 3K 98|+ |+ |- . |
3. Od Mostu n.n. na 1K VC L 1K 2|+ |+ |+
4. Od Mostu n.n. na 1K/ VCRP VCRP L 1K 53|+ |+ |+ |
5. Od Mostu n.n. na 2K VC L 2K 21+ | =]
6. Od Mostu n.n. na 2K / VCRP VCRP L 2K 53| +|—| - |
7. QOd Litvinova na 3K VC JL 3K 83| —|+]|— .
8. Qd Litvinova na 3K / VCRP VCRP JL 3K 98| = |+ |- . |
9. QOd Litvinova na 1K VC JL 1K 2=+ |+
10. |Od Litvinova na 1K / VCRP VCRP JL 1K 53| = |+ |+ |
11.  |Od Litvinova na 2K VC JL 2K 42|=|="
12. |Od Litvinova na 2K / VCRP VCRP JL 2K 53| —|—| - |
13. |Z1Kna1aK VC Lc1 1aK 64 +
14. |Z 2K na 1aK VC Lc2 1aK 64 -
15. |z 1aK do Oseka VC L1a T4 0S-LO + |+ | 1]
16. |Z 1ak do Oseka mésto VCL1aT1LO-DU + |- |
17. |z 3K do Oseka VC L3 T4 0S-LO -+ | 11
18. |Z 3K do Oseka mésto VC L3 T1 LO-DU - = |
19. |Od Oseka mésto na 3K VC S 3K 83 ol .
20. |Od Oseka mésto na 3K/ VCRP VCRP S 3K 102 - = . |
21.  |Od Oseka mésto na 1aK VC S 1aK 64 + |-
22. |Od Oseka na 3K VC OS 3K 83 -+ . .
23. |Od Oseka na 3K / VCRP VCRP OS 3K 102 -1+ . I
24. |Od Oseka na 1aK VC OS 1aK 64 + |+ §
25. |Z1aKna 1K VC Sc1a 1K 42 + ‘ﬁ
26. |Z1aKna 1K/VCRP VCRP Sc1a 1K 48 + |
27. |Z1aKna 2K VC Scla 2K 42 - _
28. |Z1aK na 2K /VCRP VCRP Sc1a 2K 48 - | §
29. |Z 3K do Litvinova VC L3 T1LO-LI = +|=- . aui
30. |Z 1K do Litvinova VC L1T1LO-LI -+ |+ S
31. |z 2K do Litvinova VC L2 T1 LO-LI HEE | S
32. |Z 3K do Mostu n.n. VC L3 T2 MO-LO + |+ |- . s
33.  |Z 1K do Mostu n.n. VC L1 T2 MO-LO +[+[+ g
34. |Z 2K do Mostu n.n. VC L2 T2 MO-LO +| == | £
g
a
~
=y
o
=}
g
@
S
£
3
173
o]
el
c
&
£
€
©
=
©
3
g
o
N

5tosmol

ZST Louka u Litvinova

Tabulka jizdnich cest

List 1




Vyhybky: TZZ: EZ: Prejezdy:
fe]
3
£
~ g o
2z @ N
Zavérova tabulka F ° S o
ZST Louka u Litvinova & b 22|t o
@ glc|3 o3| 8|2 -
p MERE ol g
®© =2 =
= %1218|8|z S|z[0 g
3 olZ|Z|5]> nla|n =
[<] o(lolo|B|N N[N [N e}
Ol—|(n[om|wlo |~ ojlolajajw o|l>|0 0
Zakladni poloha vyhybek volba JOP NAIN[AIN] A2 [ ]
Posunové cesty
35. |0dSe3na3K 1) PC Se3 3K + |+ -
36. |Od Se3 na 1K PC Se3 1K + |+ |+
37. |Od Se3 na 2K PC Se3 2K + =] |
38. |OdSe4na3K 1) PC Se4 3K - +]|- ~
39. |Od Se4 na 1K PC Se4 1K -+ |+ T
40. |Od Se4 na 2K PC Se4 2K -[-]- | g
41. |Z1Kna1aK PC Lc1 1aK + *
42. |Z2Kna1aK PC Lc2 1aK -
43. |Z1aKza Se5 PC L1a Sk + |-
44. |Z 1aK za Se6 PC L1a OSk + |+ g
45. |Z3Kza Se5 PC L3 Sk - - o
46. |Z 3K za Seb PC L3 OSk -+ &
47. |0Od Se7 do Oseka Mésto PC Se7 T1 LO-DU | g
48. |Od Se8 do Oseka PC Se8 T4 0S-LO | g
49. |OdSe5na3K 2) PC Se5 3K ol B =
50. |Od Se5 na 1aK PC Seb5 1aK + |- GE)
51. |OdSe6na3K 2) PC Se6 3K -+ ®
52. |Od Se6 na 1aK PC Se6 1aK + |+ g,’
53. |Z1aKna 1K PC Sc1a 1K + c
54. |Z1aKna 2K PC Sc1a 2K - ~
55. |Z 3K za Se4 PC S3 JLk - +|- g
56. |Z 1K za Se4 PC S1 JLk -+ + =]
57. |Z 2K za Se4 PC S2 JLk ol Bl B | g
58. |Z3KzaSe3 PC S3 Lk +|+| - =
59. |Z1Kza Se3 PC S1 Lk + |+ |+ %
60. |Z2Kza Se3 PC S2 Lk +[-] - | €
61. |Od Se2 do Litvinova PC Se2 T1 LO-LI | §
62. |Od Se1 do Mostu n.n. PC Se1 T2 MO-LO | a
3
c
3
[
£
@©
=
IS
>
3
o
N}
1) Posunova cesta kon¢&i pfed nameznikem vyhybky ¢&. 4. ZST LOUka u LItVInova
2) Posunova cesta konci pred hrotem vyhybky ¢&. 4.

Tabulka jizdnich cest

List 2




Zaverova tabulka ZST Louka u Litvinova

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC
1. Od Mostu n.n. na 3K
1- PrL L L3
Az, @
A H12@ H@
"% "[U‘]% HolaO

2. 0Od Mostu n.n. na 3K/ VCRP

PFL L L3
BZ, H@
- e 29, H@
BZ, Hol20% HoaO
3. 0Od Mostu n.n. na 1K
PFL L Lci
BZ, H@
O BZ, @
HO BZ,
a®) 7,
HO HO O
4. Od Mostu n.n. na 1K/ VCRP
PFL L Lci
BZ, H@
a7 Ho2 @
BZ, Ho@
- @
a7 Ho2 HO
5. Od Mostu n.n. na 2K
PFL L Lc2
BZ, H@
A Hol2@ @
x HA2@ H1202
A HOD HOlA
"% "[U‘]% HolaO
Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda
ZST Louka u Litvinova
’tosmol
Tabulka navésténi LIST 3
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Zaverova tabulka ZST Louka u Litvinova

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC
6. Od Mostu n.n. na 2K/ VCRP
PFL L Lc2
BZ, H@
- e 29, H@
BZ, Hol20% Ho202
BZ, Ho120% HoOlD
BZ, HolA0D HoaO
7. Od Litvinova na 3K
PrJL JL L3
BZ, H@
A Hol2@ @
A HoXO2 HoaO
8. 0Od Litvinova na 3K/ VCRP
PrJL JL L3
BZ, H@
- L 29, H@
BZ, Hol20% HoaO
9. Od Litvinova na 1K
PrJL JL Lc1
BZ, H@
HO BZ, @
O BZ,
FO HA ©%.
HO HO O
10. Od Litvinova na 1K/ VCRP
PrJL JL Lc1
BZ, H@
BZ, Ho@ @
BZ, Ho@
) @
BZ, Ho@ O
Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda
’t osmof || ZST Louka u Litvinova
Tabulka navésténi LIST 4

Stranka 4 z 10




Zaverova tabulka ZST Louka u Litvinova

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC
11. Od Litvinova na 2K
PrJL JL Lc2
BZ +H@
7] 120 @
x HA12@ H1202
A HOD HOlA
"% "[U‘]% HolaO
12. Od Litvinova na 2K/ VCRP
PrJL JL Lc2
BZ +H@
- e 29, H@
BZ Holk@ Hl208
) BRZO, HolO2
2 HolZ502 HolO
13. Z1K na 1aK
Lc1 L1a
|_.
02 @
HoaO
S )
14. Z 2K na 1aK
Lc2 L1a
|_.
H202 H@
IO H1@0
120 )
15. Z1aK do Oseka
L1a
|_.
|_O
Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda
5 ZST Louka u Litvinova
tosmol
Tabulka navésténi LIST 5
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Zaverova tabulka ZST Louka u Litvinova

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC

16. Z 1aK do Oseka mésto

L1a
|_.
HolO
17. Z 3K do Oseka
L3
|_.
HolO
18. Z 3K do Oseka mésto
L3
|_.
HolO
19. Od Oseka mésto na 3K
PFS S S3
BZ, H@
A Hol2@ @
A HoXO2 Ho22
"% "[U‘]% HolaO
20. Od Oseka mésto na 3K/ VCRP
PFS S S3
BZ, H@
- e 29, H@
2 HOlZ02 Hu122
. RO, Ho2O
21. Od Oseka mésto na 1aK
PrS S Scla
BZ, H@
A Hol2@ @
x HA12@ H1202
A HOlD HOIA
Y o
A HolO O

Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda

ZST Louka u Litvinova
tosmol

Tabulka navésténi LIST 6

Stranka 6 z 10




Zaverova tabulka ZST Louka u Litvinova

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC
22. Z Oseka na 3K
PFrOS 0S S3
BZ +H@
HA Hol2@ @
HA HOO Ho12@
"% "[U‘]% HolaO
23. Od Oseka na 3K/ VCRP
PFrOS 0S S3
BZ +H@
BZ Hol20% H@
BZ Hol20% H12@
BZ Hol20% Ho1aO
24. Od Oseka na 1aK
PFrOS 0S Scla
BZ +H@
xZ 2 H@
HA Hol2@ Hl208
xZ3 HoXD
HO BZ
O O O
25. Z1aKna 1K
Scla S1
|_.
02 @
S @
S O
26. Z1aK na 1K/ VCRP
Scla S1
|_.
5@ @
Ho? D
Ho? O
Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda
ZST Louka u Litvinova
’tosmol
Tabulka navésténi LIST7
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Zaverova tabulka ZST Louka u Litvinova

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC

27. Z1aK na 2K

Scla S2
|_.
H1202 @
HoOlD Ho12@
HODZ HoaO
28. Z1aK na 2K/ VCRP
Scla S2
|_.
Hol20% @
Hol0% Ho29
A% Z9%) HoaO
29. Z 3K do Litvinova
S3 L (ZST Litvinov)
|_.
Hol2? @
N, HelZAD Hoko
HoOlO Ho12@
HolO BZ
30. Z 1K do Litvinova
S1 L (ZST Litvinov)
|_.
BZ, @
BZ Hol@io@ 5ot
A Ho22
HO BZ
31. Z 2K do Litvinova
S2 L (ZST Litvinov)
|_.
Hol2? @
W, HelZkD Hoko
HoOlD Ho12@
HolO BZ
Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda
ZST Louka u Litvinova
’tosmol
Tabulka navésténi LIST 8
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Zaverova tabulka ZST Louka u Litvinova

Vlakova cesta

| Predvést [ OPF | Nav.nazC | OPF [ Nav.na KC

32. Z 3K do Mostu n.n.

S3

|_.

Hok2O

33. Z1K do Mostu n.n.

S1

|_.
|_O

34. Z 2K do Mostu n.n.

S2

|_.

120

Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda

ZST Louka u Litvinova
tosmol
Tabulka navésténi LIST 9
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Vyluky souéasnych jizdnich cest - ZST Louka u Litvinova
Zakladnim provedenim zafizeni jsou soucasné vylouceny:
- jizdni cesty, které maji pfedepsanou rozdilnou polohu aspori jedné vyhybky
- jizdni cesty, které maji spole¢ny vyhybkovy usek
- protismérné vilakové i posunové cesty na stanicni kolej
pfi vlakovych cestach na tutéz kolej
- protismérné vlakové cesty na stanic¢ni kolej
pfi posunovych cestach na tutéz kolej

Zpracovano programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda

ZST Louka u Litvinova

Vyluky

LIST 10




Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK tosmo I
N i iy
) STOSMOL, s.r.0.
Spra fizeni: 5 > Ut Mafakova 3079/2
pr.avce zafizeni S?DC s.0., OR Usti ln.L. : : / 40001 st nad Labem
Objednate: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupei: PROJEKT
PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ Datum: 0572017
Mafitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Tabulka prejezdu PZS v km 53,980(P2168) D.1.1.2 0601




ZAKLADNI UDAJE

TRAT: Oldfichov u Duchcova - Litvinov Prejezd v km: 132,069/53,980 |skut.
DRUH: PZS 37BI Zavory: celé Oznaceni: "LL2" P2168
Komunikace: silnice IILtfidy Rozhodujici uZivatelé: |Vozidla
d, (m): 16,8 |ty (s): -ty (s): 10 |t (s): 27,9 |V, (km/h): 5 |a(®) 90
dy (m): 38,8 |ty (5): 6 |ty (s): 0 [t,(s): 28 |V, (km/h): 20 IB1(°) 90
dy (m): 38,8 |ty (5): 3 |ty (s): 0 [t (s): 1 |a@ms?): 1,3 |B2(°) 90
dg (m): 22 [tu(s): 47,94 [ty (s): 10 |tep () - S, (m) 8
zhbrzd km Mezni doba anulace Kriticka doba
kolej ¢islo na d, (m) | smér | okraje
vzdl. Prejezdu T T | ta () | tae () Lo M) 6 6 () [t )
od/do 700 350 lichy | 53,976 791 0 120 325 480
Litvinova 700 350 sudy | 53,984 1410 0 120 437 480
od/do Mostu | 700 350 lichy | 11,656 1300 0 120 417 480
nn 700 350 sudy | 11,664 791 0 120 326 480
zabrzd km Mezni doba anulace Mezni vystrazna doba
kolej ¢islo na d, (m) | smér | okraje
vzdal. prejezdu toa (5) | ta (5) | tas (8) | Lz (m)| tgy (S) | tagy (8) |taaas (S)| tga (8) | tarz (8) | taras (S)
POZITIVNI SIGNAL
Volné tseky vidy [Lk, JLk, V1, V2-3
Predepsana poloha vyhybek a navéstidel
Ijseky 1K 2K 3K [m2mo-Lo| TiLo-LI
kromé
nemusi byt volné pii S1=0 | S2=0 | S3=0 | L=0 | JL=0

SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE

PRO NEVIDOME

Volné tiseky vidy [Lk, JLk, V1, V2-3

Predepsana poloha vyhybek a navéstidel

Ijseky 1K 2K 3K [m2mo-Lo| TiLo-LI
kromé

nemusi byt volné pii S1=0 | S2=0 | S3=0 | L=0 | JL=0

Stranka 1



|TRAT:

Oldfichov u Duchcova - Litvinov

PREJEZD 132,069/53,980

VYSTRAHA
Ozns;\éen ada odona rozhc(;dUJl dovolena rychlo\s{t pri jiZ(,ié na prejezd vt L, (m) |L,, (m) L, zat.v tyy (5) tzvs t.(s) | t.(s) voIl)l:;m poz
i vyhybky (km/h) (zména od nav., od km) km (s) dseku | @
LL2.1 S1 85, (53,909) 60| 1086 | 1356 | 52,620 | 11 11] 38 | 38
LL2.2 S1 5+;7- 50, (53,168) 85 (53,909 )60 950 | 1209 | 52,767 | 18 | 18 | 38 | 38 1)
LL2.3 S1 5+ 40, (53,617)85(53,909) 60 673 787 | 53,189 | 10 | 10| 38 | 38 2)
LL2.1 S1 85, (53,785) 40| 857 | 1356 | 52,620 | 21 21| 31 31 i PN)
LL2.4 S2 5-;7+ 85, (53,570) 50 (53,909 ) 60| 827 | 971 | 53,005 6 0] 36 | 36
LL2.3 S2 5-;7- 50, (53,909) 60| 675 787 | 53,189 8 8 | 36 | 36
LL2.3 S2 5- 40, (53,617 )50 (53,909) 60 610 787 | 53,189 | 16 | 16| 36 | 36 2)
LL2.3 S2 5- 50, (53,798 ) 40| 619 787 | 53,189 | 12 | 12| 32 | 32 i PN)
LL2.5 S3 50, (53,909) 60| 675 787 | 53,189 8 81 35| 35
LL2.5 S3 50, (53,785) 40| 616 787 | 53,189 | 12 | 12| 31 31 i PN)
LL2.1 Scla 5+;7+ 85, (53,909) 60| 1086 | 1356 | 52,620 | 11 11] 29 | 29 3)
LL2.2 Scla 5+;7- 50, (53,168) 85 (53,909 )60 950 | 1209 | 52,767 | 18 | 18| 29 | 29 3)
LL2.4 Scla 5-;7+ 85, (53,570) 50 (53,909 ) 60| 827 | 971 | 53,005 6 0] 20 | 20 4)
LL2.3 Scla 5-;7- 50, (53,909) 60| 675 787 | 53,189 8 81 20 | 20 4)
LL2.6 JL 80, (54,126 ) 60| 1007 | 1101 | 55,085 4 0] 29 | 29
PN JL 80, (54,360) 40| 642 - - - - 15 | 15 *)
LL2.7 L-1K 60 799 | 1296 | 10,360 | 29 | 29| 27 | 27
LL2.7 | L-2K or 3K 60, (11,301)50] 725 | 1296 | 10,360 | 34 | 34| 23 | 23
PN L 60, (11,301) 40| 610 - - - - 16 ] 16 *)
posun Se3 40| 533 - - - - | 47 | 47
posun Se4d 40| 533 - - - - | 47 | 47
Pfi obsazeni kolejovych useki (projeti navéstidla):
Lk, JLk, V1, V2-3
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha neni na vystraznicich: A2 B2
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: Al B1 C D
po sklopeni zavor: A B C D
POZNAMKY

]

km 52,767=km 133,283

pfi postavené PC od Scla

)
2)
)

3) pfi postavené VC od S1

4) pfi postavené VC od S2

km 53,617=nameznik vyhybky €. 5

*) pfi jizdé na PN odpovida za v€asné uzavieni PZS obsluhujici zaméstnanec

Sestavil:

Datum:

Martin Rynda
30.8.2018



53,617=nameznik V5



Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
T e 1/ tosmol
- —~ / STC')ISMOL, S.r.0.
Spravee zafizeni: SZDCs.0. OR UstinL. / herdoa 0792
Objednatel: SZDC s.0., Stavebni sprava zapad I 28695007  tel. : +420727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Cislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ Datum: 0572017
Mitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Tabulka prejezdu VZPK v km 53,812 D.1.1.2 0602




TABULKA PRECHODU KOLEJI

ZAKLADNI UDAJE
ZST: Louka u Litvinova Piechod v km: 53,812 skut.
DRUH: VZPK KLI Zavory: bez zivor  |Oznaleni: "LL1" VZPK
Komunikace: centrdlni pfechod Rozhodujici uZivatelé: |ch0dci
d, (m): 7,2 |t (s): - |ty (s): -ty (s): 12,24 |V, (km/h): 3 |a(®) 90
dy (m): 10,2 |ty (s): 6 |ty (s): - |t (s): - |V, (km/h): 20 IB1(°) -
dy (m): - |ty ()2 3 |ty (s): - |t (s): 3 |a(ms?): ©  1B2(°) -
d (m): 3 |tu(s): 2424 |ty(s): - |t (9 - S,(m) 22
zabrzd km Mezni doba anulace Kriticka doba
Kkolej &islo na |d,(m)| smér | okraje
vzdal. Prejezdu T "6 | ta () | ta () Joo M) 6 ®) [k |6 (®) tes
) 700 350 | lichy | 53,811 - - - 623 0 60 235,1 | 300
700 350 | sudy | 53,813 - - - 815 0 60 269,7 | 300
SIGNAL "VOLNO"
Volné tseky vidy [2pK, V2-3
Piedepsana poloha vyhybek a navéstidel
Useky Vi 2K LK | JLK
kromé
nemusi byt volné pri 2+ S2=0 | Se3=0| Se4=0
nebo | nebo
2+ 2+
SIGNAL "STUJ"
~ roz.l’lo,d d'({volvensi r):chlost pri L, ot
v od km) km
VZPK.1 S2 5- 50| 337 622 53,189 20 20 24 24
VZPK.1 S2 5-; 7+ 85, (53,570) 50| 368 622 53,189 10 10 24 24
S2 40 (PN, posun)| 270 24 24
VZPK.1 Scla 5- 50| 337 622 53,189 20 20 7 7
VZPK.1 Scla | 57+ 85, (53,570) 50| 368 622 53,189 10 10 7 7
VZPK.2 L-2K 50| 337 526 | 131,710 13 13 0 0
- L-2K 40 (PN)| 270 0 0
VZPK.3 JL-2K 50| 337 547 54,360 15 15 0 0
JL-2K 40 (PN)| 270 0 0
Se3 401 270 8 8
Se4 401 270 8 8

Pfi obsazeni kolejovych useki (projeti navéstidla):

2pK, V2-3, V1 neni-li 2+

ZVUKOVY SIGNAL "STUJ"

o gy

Zvukovy signal "Stuj" neni na signalech:

Zvukovy signal "Stij" se vypne na signalech:

po sklopeni bieven zavor:

Sestavil:
Datum:

Martin Rynda
30.8.2018
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Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
. ING. JIRi STOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
_.m@m:amr< ] ) . < N.Q.WEQ\
1 sk¥ifi s ramem pro technologii 1000x500 kolejisté A\g ? - .
vy . . STOSMOL, s.r.o.
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5 tlacitko pro nouzové vypnuti zdroju Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
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8 zasuvka Revitalizace a elektrizace Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupefi: PROJEKT
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10  venkovni jednotka klimatizace Méfitko: -
12 ropvadat loktomstalace Neze ghy 5 i) P
13 Kabolovy prostup Rozmisténi technologie v RM ZST Louka u Litvinova | D.1.1.2 0701
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Odpovédny projektant:

Viypracoval/Kreslil:

Kontroloval:

ING. JIRi STOLBA

ING.LUBOS CENDELIN

ING. MILOUS JANIK
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Al

ftosmol

/ STC')ISMOL, S.r.o.
Spravee zafizen: SZDCs.0. OR UstinL. / herdoa 0792
Objednatel: SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 28695097  tel. . +420727 851952
Misto stavby: Kraj Ustecky wwwsstosmolcz  email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkové Eislo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stuperi: PROJEKT
PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ Daturm 0o 20n7
Méitko:
Nazev pilohy: Cast : Pfiloha :
Tabulka kabelu D.1.1.2 0901




Tabulka kabel(i PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ

Kabel Kabel polozen TZE ...P1 CYKY-O ...P1 | . XN |opt.kabel
Cislo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p |19x1,5| 4x10 24p 5XN | 6 vliaken
101 RM ZST Louka u L. KS3 180
102 | RM ZST Louka u L. Lc1 155
103 KS3 Se3 115
104 | RM ZST Louka u L. Lc2 165
105 KS3 Se4 120
106 KS5 Scla 15
107 KS3 KS1 440
108 KS5 KS6 420
109 KS1 Se2 5
110 | RM ZST Louka u L. KS6 230
111 KS1 JL 70
112 KS6 L1a 10
114 KS6 Seb 180
115 | RM ZST Louka u L. KS4 60
116 KS6 KS8 550
117 KS4 S1 30
118 KS8 0S 60
119 KS4 S3 35
120 KS8 PF0OS 910
121 KS4 S2 20
122 KS8 Se8 5
124 | RM ZST Louka u L. KS6 645
126 KS6 L3 15
128 KS6 Se5 185
130 KS6 KS7 420
131 RM ZST Louka u L. KS1 550
132 KS7 S 55
133 KS2 Sef 5
134 KS7 PIS 475
135 KS2 L 80
136 KS7 Se7 5
137 KS2 PrL 750
201 RM ZST Louka u L. KS4 60
202 | RMZST Louka u L. KS5 230
203 KS4 V3 95
204 KS5 V5 10
205 KS4 KS3 120
206 KS5 KS6 420
207 KS3 V2 10
208 KS5 ZED4 95
209 KS3 V1 10

list €. 1




Tabulka kabel(i PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ

Kabel Kabel polozen TZE ...P1 CYKY-O ...P1 | . XN |opt.kabel
Cislo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p |19x1,5| 4x10 24p 5XN | 6 vliaken
210 KS6 ' 90
212 KS6 V7 100
401 | RM ZST Louka u L. KS4 60
402 | RM ZST Louka u L. KS5 230
403 KS4 PBLL8 40
404 KS5 PBLL10 140
405 KS4 PBLL9 50
405a KS4 PBLL7 35
406 | RM ZST Louka u L. PBLL11 155
407 KS4 PBLL10 55
408 | RM ZST Louka u L. PBLL12 165
409 KS4 KS3 120
410 KS5 PBLL13 10
411 KS3 PBLL3 120
412 KS5 KS6 420
413 KS3 PBLL5 115
414 KS6 PBLL14 15
415 KS3 PBLL6 5
416 KS6 PBLL15 10
417 KS3 KS1 440
418 KS6 PBLL16 185
419 KS1 PBLL1 240
420 KS6 PBLL17 180
421 KS1 PBLL2 70
422 KS6 KS8 550
423 KS3 KS2 410
424 KS8 PBLL18 60
425 KS2 PBLL4 80
426 KS6 KS7 420
427 KS2 PBML2 1050
428 KS7 PBLL19 55
km 133,351 km 133,282 80
717 KS-L1 vystraznik A 20
719 KS-L1 vystraznik B 5
721 KS-L2 vystraznik A 20
723 KS-L2 vystraznik B1 80
725 KS-L2 vystraznik B2 80
727 KS-L2 vystraznik C 40
729 KS-L2 vystraznik D 35
747 KS-L1 vystraznik C 20
749 KS-L1 vystraznik D 10

list €. 2




Tabulka kabel(i PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ

Kabel Kabel polozen TZE ...P1 CYKY-O ...P1 | . XN |opt.kabel
Cislo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p |19x1,5| 4x10 24p 5XN | 6 vliaken
751 KS-L2 vystraznik A 20
753 KS-L2 vystraznik B1 80
755 KS-L2 vystraznik C 40
757 KS-L2 vystraznik D 35
801 RD PZS 133,825 KS7 stavajici kabel 24P1
802 | RMZST Louka uL. KS8 1140
806 | RMZST LoukauL. KS8 1140
810 | RMZST Louka uL. KS7 1000
811 | RMZST Louka u L. KS2 550
814 | RMZST Loukau L. KS7 1000
815 | RMZST Louka u L. KS2 550
817 | RMZST Louka u L. KS-L2 65
819 | RMZST Louka uL. KS-L2 65
821 | RMZST Louka u L. KS-L1 230
823 | RMZST Louka u L. KS-L1 230
825 | RMZST Louka u L. KS-L1 230
827 | RMZST Louka u L. KS-L1 230
831 | RMZST Louka u L. KS1 620
835 | RMZST Louka uL. KS1 620
880 | RMZST Louka uL. DK-DNO 20
882 | RMZST Louka u L. DK-DNO 20
886 | RMZST Louka uL. DK-DNO 20
887 | RMZST Louka uL. DK 20
889 | RMZST Louka uL. DK 20
921 KS-L1 zav.stojan A 20
923 KS-L1 zav.stojan B 80
925 KS-L1 zav.stojan C 40
927 KS-L1 zav.stojan D 35
Soucet 2915145751 1295|213511910| 7915 920 255 175 40 20 40

list €. 3
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Kolejova deska Most n.n. - stavédlo 5

PFivolavacT
navést

S
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LOUKA U L.
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O O1-0OW 21

N
°
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/e

Ampérmetr
PFijem Volnost Udé&lent
souhlasu tratg souhlasu
Z&dost Ud&lenT souhlasu
o souhlas
72079 1207a

bude pouZito pro
indikace a ovladacT
prvky nového TZZ

Nnavrhovaneé

Zméno 2. Aktualizace dokumentace na zéklad® smérnice SZDC (Groviiové prechodyd.

Odpovédny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI $TOLBA ING.LUBOS CENDELIN ING. MILOUS JANIK
Coett— STOSMOL, srro.
Spra Fizeni: M P Maiékova 30792
Q.m<om zafizeni mW_uO s.0., OR Usti 3_| : : \ 40001 Usti nad Labem
Objednatel SZDC s.o., Stavebni sprava zapad IC 128695097  tel. : +420727851952
Misto stavby: Kraj Ustecky www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz
Akce a SO,PS: Zakazkove &islo: 16062
Revitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova (mimo) - Litvinov Stupefi: PROJEKT
2 r R 201
PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ atum 0or201s
Méfitko: -
Nazev pfilohy: Cast: Pfiloha :
Kolejova deska Most n.n. stavédlo 5 - Uprava D.1.1.2 1102
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Seznam lomovych bodti
PS 54-21-01 Louka u Litvinova, SZZ

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541

789470.067
789475.587
789482.886
789491.221
789495.550
789503.095
789504.808
789506.787
789514.249
789528.306
789541.876
789557.760
789574.336
789586.685
789603.759
789625.237
789642.665
789663.274
789683.307
789680.455
789673.681
789654.234
789634.683
789625.251
789604.518
789598.053
789598.258
789589.251
789574.110
789556.246
789536.983
789514.643
789490.857
789469.835
789451.798
789427.567
789415.446
789394.634
789382.375
789365.164
789345.446
789328.446
789319.548
789314.484
789301.582
789297.555
789290.089
789279.506
789271.193
789264.035
789261.388
789702.084
789712.024

979748.968
979751.998
979741.128
979727.424
979719.154
979707.079
979708.308
979701.169
979690.420
979672.801
979658.375
979643.971
979631.236
979623.003
979612.913
979601.750
979593.788
979585.554
979578.706
979566.137
979567.674
979571.988
979575.788
979577.271
979579.657
979579.498
979585.651
979580.655
979581.015
979580.711
979579.575
979576.972
979572.675
979567.346
979561.512
979551.701
979545.774
979533.736
979525.445
979512.216
979494 .443
979476.387
979465.568
979458.903
979440.045
979433.467
979420.104
979397.733
979375.779
979351.614
979339.698
979575.345
979570.616



542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

789750.874
789786.712
789801.707
789810.466
789807.940
789822.550
789864.591
789894.226
789914.835
789920.686
789963.655
789962.232
790139.211
790248.474
790303.105
790335.419
790331.584
790441.644
790443.387
790393.020
790393.852
790357.813
790377.484
790396.623
790401.171
790400.336
790412.780
790474.235
790523.187
790525.999
790526.829
790528.412
790527.240
790552.560
790560.167
790555.451
790621.806
790622.681
790576.036
790574.975
790619.985
790642.543
790666.055
790719.994
790719.721
790728.349
790728.441
790725.655
790727.491
790730.003
790747.388
790759.082
790773.948
790804.289
790828.119
790834.355

979561.438
979553.649
979552.148
979549.506
979538.479
979545.861
979537.927
979530.285
979525.258
979523.930
979514.180
979507.954
979475.080
979450.655
979438.442
979431.431
979414111
979389.119
979390.241
979400.160
979403.826
979426.573
979422.609
979421.299
979420.935
979412.336
979421.571
979409.265
979397.966
979397.420
979401.310
979400.947
979394.302
979388.897
979388.425
979367.512
979353.316
979355.997
979373.858
979387.505
979371.244
979363.085
979355.752
979344.735
979342.708
979343.055
979341.750
979330.822
979328.334
979343.785
979340.020
979332.371
979328.345
979318.641
979312.690
979308.075



599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
630
631
634
635
636
637
638
639
640
641
642
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

790886.848
790943.062
790978.015
791005.686
791018.744
791016.493
791022.878
791025.337
791044.238
791051.015
791070.013
791097.798
791132.421
791152.421
791170.913
791189.261
791205.730
791224.679
791241.515
791259.319
791276.221
791293.289
791311.369
791318.944
791330.502
791345.635
791362.997
791381.735
791410.442
791504.766
791564.536
791593.108
791662.015
791775.554
791792.375
791818.636
791830.416
791862.557
791877.248
791879.486
791888.634
791897.774
791912.422
791928.124
791946.257
790757.486
790754.387
790746.013
790741.291
790761.918
790782.816
790800.000
790817.094
790837.925
790852.108
790866.147

979289.589
979269.819
979257.527
979247.773
979243.179
979236.666
979241.727
979240.401
979233.580
979231.828
979225.143
979215.358
979203.237
979196.702
979191.510
979187.518
979184.942
979183.122
979182.540
979182.932
979184.323
979186.725
979190.394
979192.462
979195.601
979200.728
979207.679
979216.219
979230.026
979275.638
979304.540
979317.877
979351.025
979405.719
979413.927
979426.863
979432.411
979447.025
979453.044
979453.366
979457.297
979460.853
979466.642
979472.741
979479.454
979325.857
979318.717
979323.710
979325.736
979324.296
979316.187
979307.535
979297.949
979284.832
979277.026
979264.231



660
661
662
663
664
666
667
668
669
670

790875.607
790889.719
790907.926
790915.593
790923.450
790936.525
790948.077
790969.368
791005.130
791054.635

979255.762
979244.635
979231.193
979227.575
979221.901
979212.218
979204.895
979192.842
979173.411
979148.727



Pfechody-chranic¢ky PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ

km pocet trubek profil chranicky (mm) zplsob provedeni pod koleji délka chranicky (m) Pozndmka
54,312 1 110/94 protlak 1 6
11,341 1 120x100 plechovy Zlab most 16 na konzoldch
11,360 1 110/94 protlak 1 6
54,000 1 110/94 protlak 1 6
54,000 2 160/137 protlak kolej smér Most 6
53,980 3 3x160/137 protlak silnice 12 komunikace PZS km 53,980
53,970 1 110/94 protlak 1 9
1 110/94 protlak 1,2,3 20
53,796 1 110/94 protlak 1,2 14
1 110/94 protlak 2 6
53,632 1 110/94 protlak 2 6
53,568 1 110/94 protlak 1 6
1 110/94 protlak 1,3 10
53,186 1 110/94 protlak 1 6
53,032 1 110/94 protlak _ 1 _ : 6
1 110/94 protlak 1+kolej smér Dubi 10
52,899 1 160/137 protlak 1+kolej smér Dubi 10
133,233 1 110/94 protlak kolej smér Dubi 6
52,620 1 160/137 protlak 1 6
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FORMULAR SO/PS Polozkovy rozpocet / Soupis praci Naklady celkem: 0.00 K&

Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldifichov u Duchcova - Litvinov

Nazev SO/PS: PS 54-21-01 ZST Louka u Litvinova, SZZ

Kategorie monitoringu: D.1 Zelezniéni zabezpeé&ovaci zarizeni Cislo stavby:
Majetek: SZDC s.o. Datum zpracovani: 02.05.2017
Obdobi realizace: Datum aktualizace:
Zpracovatel: Lubos Cendelin Stosmol s.r.o.
;:;; Kaéd polozky Varianta s%izglaa Nazev polozky MJ Mnozstvi J::inr:;:;::)s\'/ta t::r:g:z::t Cena
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dil: 75 Kabelizace

1] 75A141| OTSKP_2017 |KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 0,96 0,00 K&

popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

2 75A151 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 8,415 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vEetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

3 75A151 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 18,3 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

4 75A151 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 9,485 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vEetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

5 75A151 OTSKP_2017 |[KABEL METALICKY SE STINENIM DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 24,96 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

6 75A161 OTSKP_2017 |KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA KMPAR 30,56 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

7

75A161

OTSKP_2017

KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

189,96

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelt podle typu od vyrobct vetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

8

75A161

OTSKP_2017

KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA

KMPAR

27,6

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kabelu podle typu od vyrobcl véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

75A227

OTSKP_2017

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU PRES 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

0,96

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poctu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

75A237

OTSKP_2017

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

8,415

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poctu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

11

75A237

OTSKP_2017

ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ

KMPAR

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.

12 75A237 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 9,485 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho §titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
13 75A237 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 24,96 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. Polozka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svafeni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
14 75A247 OTSKP_2017 |ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 30,56 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poctu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.
15 75A247 OTSKP_2017 [ZATAZENi A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 189,96 0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v po¢tu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil, vysuseni, zajisténi pfivodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky

— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni

— montaz Stitku pribéhu v poctu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho $titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialt, pfesun hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

MéFi se n-nasobky paru vodicu na kilometr.

16 75A247 OTSKP_2017 [ZATAZENi A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 27,6 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uloZeni kabelu zatazenim, dodavka a zhotoveni plastové spojky v poétu 2 kusy na 1 km kabelu, pfiprava
spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni zil, vysuseni, zajisténi privodu el.energie,
zataveni koncu kabelu a svareni stfedu spojky
— zhotoveni kabelové formy v poétu 5 kust na 1 km kabelu
— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni
— montaz Stitku pribéhu v poétu 2 ks na 1 km kabelu véetné montaze, montaz oznacovaciho §titku kabelové
spojky a kabelové formy, dodavka a montaz kabelovych objimek
— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potfebnych materialt, pfesun hmot
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se n-nasobky paru vodi¢u na kilometr.
17 742121 OTSKP_2017 |KABEL NN CU OVLADACI 19-24ZILOVY DO 2,5 MM2 M 315 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuije:
— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. ZplGsob méfeni:
Mé&Fi se metr délkovy.
18 742H12 OTSKP_2017 [KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 M 175 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuije:
— prichytky, spojky, koncovky, chranic¢ky apod.
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metr délkovy.
19 742N11 OTSKP_2017 |UKONCENI 19-24ZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS 12 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého pfislusentsvi
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
20 742112 OTSKP_2017 |UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 8 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— v8echny prace spojené s Upravou kabell pro montaz véetné veskerého prislusentsvi
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
21 75A331 OTSKP_2017 |SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 DO 12 PARU KUS 8 0,00 K&

popis polozky




viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu

1. PoloZka obsahuje:

— uplna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni zZil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil,
vysuseni, zajisténi privodu el.energie, zataveni koncl kabelu a svareni stfedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni vSech potiebnych materialu i viastni spojky, presun
hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

22 75A332

OTSKP_2017

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU 1 MM2 PRES 12 PARU

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu

1. PoloZka obsahuje:

— uplna montaz plastové spojky, pfiprava spojovaciho pfipravku, spojeni Zil kabelu, kontrola spravnosti spojeni Zil,
vysuseni, zaji§téni privodu el.energie, zataveni koncl kabelu a svareni stfedu spojky

— veskeré potfebné mechanizmy, jejich obsluhu a pofizeni v§ech potfebnych materialt i viastni spojky, pfesun
hmot

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

23 75A311

OTSKP_2017

KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI DO 12 PARU

KUS

134

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
konec¢na uprava kabelu

— kontrolni a zavére¢né méfeni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

24 75A312

OTSKP_2017

KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU

KUS

55

0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— odstranéni plasté kabelu, odstranéni izolace z konct Zil na svorkovnici, zhotoveni vodni zabrany, zformovani a
kone¢na uprava kabelu

— kontrolni a zavére¢né méreni na kabelu pro rozvod signalizace, zapojeni po méfeni, montaz pfichytky a Stitku
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

25|75A410

OTSKP_2017

OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU

KUS

220

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— zhotoveni kabelového §titku, vyrazeni znaku kabelu, ovinuti Stitku paskou PVC, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu §titkd, pouziti mechanizmu, dopravu k mistnimu pouziti, mzdy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

26|75A420

OTSKP_2017

OZNACENI KABELU ZNACKOVACI KABELOVOU OBJIMKOU

KUS

220

0,00 K&

popis polozky

viz pfiloha 0900-kabelové schéma

1. PoloZka obsahuje:

— zhotoveni objimky znackovaci na primér kabelu, vyraZeni znaku na objimku, pfipevnéni objimky na kabel
— vyrobu objimek, pouziti mechanizmu, dopravu k mistu pouziti, mzdy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.




27]751221 OTSKP_2017 |KABEL ZEMNI DVOUPLASTOVY BEZ PANCIRE PRUMERU ZILY 0,8 MM DO 5XN KMCTYRKA 0,1 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (uloZeni na konstrukci, uloZeni,
zatazZeni)
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall
2. Polozka neobsahuije:
X
3. Zplsob méfeni:
dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmétyrkach.
28]75122X OTSKP_2017 |KABEL ZEMNI DVOUPLASTOVY BEZ PANCIRE PRUMERU ZILY 0,8 MM - MONTAZ M 20 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (uloZeni na konstrukci, uloZeni,
zatazZeni)
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Prace specifikovaného se méfi délce kabelizace udané v metrech.
29|751811 OTSKP_2017 |KABEL OPTICKY SINGLEMODE DO 12 VLAKEN KMVLAKNO 0,24 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku specifikované kabelizace véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (uloZeni na konstrukci, zafouknuti,
zafouknuti do obsazené trubky, zatazeni)
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
dodavka a montaz specifikované kabelizace se méfi v délce udané v kmvlaknech.
30|75181X OTSKP_2017 |[KABEL OPTICKY SINGLEMODE - MONTAZ M 40 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zplsobem (uloZeni na konstrukci, zafouknuti,
zatazeni)
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materiall
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Préace specifikovaného se méfi délce kabelizace udané v metrech.
31|751H11 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU CELOPLASTOVEHO BEZ PANCIRE DO 40 ZIL KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni ukonceni specifikované kabelizace véetné potifebného drobného montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
32|751H61 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU OPTICKEHO DO 12 VLAKEN KUS 4 0,00 K&

popis polozky

viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma




1. PoloZka obsahuje:

— kompletni ukonceni specifikované kabelizace vEetné potfebného drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

33|751H81 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU OBJIMKA KABELOVA - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz pfiloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
[T Polozka obsanuje.
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Lidava so nolat kol kamnlatnikaonstrukes 2 nraca
34|751H8X OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU OBJIMKA KABELOVA - MONTAZ KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potiebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych material(i véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
35|751H91 OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU STITEK KABELOVY - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
[T Polozka obsanuje.
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potfebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfislusenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potiebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (prumérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Lidava so nolat kol kamnlatnikaonstrukes 2 nraca
36|75IH9X OTSKP_2017 [UKONCENI KABELU STITEK KABELOVY - MONTAZ KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0901-tabulka kabelt nebo 0900-kabelové schéma
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pfisluSenstvi véetné potfebného drobného
montazniho materialu
— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych material(i véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: 75 SOUCET Kabelizace 0,00 K&
Dil: 1 Zemni prace
37| 13203 [oTsKP_2017 [HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill M3 358,75 0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,35m, délka 2050m, fez A




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném veE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahli do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. prepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

38

13293

OTSKP_2017

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il

M3

55

0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,5m, délka 220m, fez A2

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody vE. €erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah(i do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

39

13293

OTSKP_2017

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. IIl

M3

77

0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,7m, délka 220m, rez A3




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném veE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahli do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. prepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**

39 13293 OTSKP_2017 [HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill M3 378 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,8x0,35m, délka 1350m, fez B
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody vE. €erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svah(i do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svah(
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozniujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji se v polozce ¢.0141**
40 14173 OTSKP_2017 |PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 64 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis a priloha "pri¢né prechody”
polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)
41 141733] OTSKP_2017 [PROTLACOVANI POTRUBI Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 117 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis a priloha "pficné prechody"
poloZka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)
41 17411 OTSKP_2017 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 358,75 0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,35m, délka 2050m, fez A




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné tUpravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném ve&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozité a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

42 17411 OTSKP_2017 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 55 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,5m, délka 220m, fez A2
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
43 17411 OTSKP_2017 |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 77 0,00 K&
popis polozky
viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,5x0,7m, délka 220m, fez A3
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozité a v UlozZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
42 17411 OTSKP_2017 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 378 0,00 K&

popis polozky

viz kabelové schéma/polohopis.Ryha 0,8x0,35m, délka 1350m, fez B




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné tUpravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném ve&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozité a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Dil: 1 SOUCET Zemni prace 0,00 K&
Dil: 70 VSeobecné prace elektro

44| 702112] [oTsKP_2017 [KABELOVY ZLAB ZEMNi VEETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO 250 MM M 3150 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis. 2050m fez A, 220m fez A2, 220m fez A3
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, Fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢é. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Méfi se metr délkovy.

45 702312 OTSKP_2017 |ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 2050 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis. 2050m fez A
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu
— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dil, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapo&aty mésic
pronajmu.

46 702312 OTSKP_2017 [ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SiRKY PRES 40 CM M 440 0,00 K&
popis polozky
viz polohopis. 220m rfez A2 a 220m fez A3
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozméfeni, upevnéni, zacisténi, svareni, vrtani, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu
— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy a povrchovou Upravu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dil(, jez tvofi pozadovany celek, za kazdy zapo&aty mésic
pronajmu.

46 701005 OTSKP_2017 |VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI S MOZNOSTI ZAPISU KS 160 0,00 K&

popis polozky

kazdych 50m nebo lomovy bod

1. PoloZka obsahuje:

— Uprava dna vykopu

— polozeni betonového Zlabu / chranicky véetné zakryti
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.




47| 703212|

|OTSKP_201 7

KABELOVY ZLAB NOSNY/DRATENY ZAROVE ZINKOVANY VCETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVI SVETLE
SiRKY PRES 100 DO 250 MM

0,00 K¢

popis polozky

viz polohopis a priloha "pri¢né prechody"”

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméreni, upevnéni, svareni, fezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material

— pomocné mechanismy a natér

2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

48 703312

OTSKP_2017

KRYT K NOSNEMU ZLABU/ROSTU ZAROVE ZINKOVANY VCETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVI SVETLE
SiRKY PRES 100 DO 250 MM

0,00 K¢

popis polozky

viz polohopis a priloha "pri¢né prechody”

1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméreni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( drzaky apod.)
— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se metr délkovy.

Dil: 70

SOUCET

Vseobecné prace elektro

0,00 Ké

Dil: 75

Slaboproud - zabezpecovaci zafizeni

49|  75B121 |

[oTskP_2017

VNITRNI KABELOVE ROZVODY PRES 20 DO 50 KABELU - DODAVKA

30

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka kabelu vé. eventualnich konektort a potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— kabely véetné pomocného materialu

— dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

MéFi se v metrech délkovych kabelovych Zlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

50 75B127

OTSKP_2017

VNITRNI KABELOVE ROZVODY PRES 20 DO 50 KABELU - MONTAZ

30

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— poloZeni kabelu do rozvodného Zlabu, vyformovani, vyvazani v¢. zapojeni na stojany nebo sk¥iné

— montaz vnitfnich kabelovych rozvodl obsahuje vSechny pomocné a doplriujici prace a soucasti, pfipadné
pouziti mechanizmt

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se v metrech délkovych kabelovych Zlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

51{75B211

OTSKP_2017

JEDNOTNE OVLADACI PRACOVISTE (JOP), TECHNOLOGIE, NEZALOHOVANE - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— vyroba a dodavka pocitacového vybaveni pracovisté a jejich doprava na misto uréeni, dodani vypocetni
techniky véetné propojovacich vedeni a monitort

— vyrobu a dodani vypocetni techniky, na dopravu do mista uréeni, pfipadné na pouziti mechanizmt

2. Polozka neobsahuije:

— programové vybaveni

- nabytek

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

52|75B217

OTSKP_2017

JEDNOTNE OVLADACI PRACOVISTE (JOP), TECHNOLOGIE, NEZALOHOVANE - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— montaz pocitatového vybaveni kancelare

— montaz vypocetni techniky, véetné propojovacich vedeni a monitort

— dodavku a montaz vybaveni pro jednotné obsluzné pracovisté (JOP) se véemi pomocnymi a doplriujicimi
pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

- montaz nabytku

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

53|75B221

OTSKP_2017

SERVISNi A DIAGNOSTICKE PRACOVISTE, TECHNOLOGIE - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodani vypocetni techniky a programového vybaveni, spojovaciho a pomocného materiélu, véetné dopravy

— dodavku vybaveni pro servisni pracovisté diagnostiky se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

- nabytek

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

54(75B227

OTSKP_2017

SERVISNI A DIAGNOSTICKE PRACOVISTE, TECHNOLOGIE - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— montaz vypocetni techniky, véetné propojovacich vedeni a monitort

— umisténi zafizeni, zapojeni, pfipojeni na komunikaéni linku, prezkouseni funkce

— dodavku a montaz vybaveni pro servisni pracovisté diagnostiky se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a
soucastmi, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

- montaz nabytku

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

55|75B231

OTSKP_2017

GRAFICKO-TECHNOLOGICKA NADSTAVBA - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodani pocitaCového vybaveni pracovisté bez programového vybaveni, v€éetné propojovacich vedeni a
potfebného materidlu a jejich doprava na misto uréeni

— dodani veskerého zatizeni daného polozkou, na dopravu do mista uréeni, pfipadné pouziti mechanizma
2. Polozka neobsahuije:

— programové vybaveni

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

56|75B237

OTSKP_2017

GRAFICKO-TECHNOLOGICKA NADSTAVBA - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— montaz vypocetni techniky, v€etné propojovacich vedeni

— montaz dodaného zafizeni se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

57|75B261

OTSKP_2017

NABYTEK PRO JOP A SERVISNI A DIAGNOSTICKE PRACOVISTE - STOLY PEVNE PRO JEDNO
PRACOVISTE - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— vyroba a dodavka stolU, Zidle a boxu pro umisténi pocitacového vybaveni jednoho pracovisté a jejich doprava
na misto uréeni

— vyrobu stolli, naklady na dopravu do mista uréeni, pfipadné na pouziti mechanizmt

2. Polozka neobsahuije:

3. ZplUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

58|75B267

OTSKP_2017

NABYTEK PRO JOP A SERVISNI A DIAGNOSTICKE PRACOVISTE - STOLY PEVNE PRO JEDNO
PRACOVISTE - MONTAZ

KUS

0,00 K&




popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— montaz stolt pro umisténi pocitatového vybaveni kancelare

— dodavku a montaz nabytkového vybaveni pro jednotné obsluzné pracovisté (JOP) se vEemi pomocnymi a
doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

59|75B419R

DODAVKA SKRINE (STOJANU) KABELOVE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

60|75B479R

MONTAZ SKRINE (STOJANU) KABELOVE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

61|75B511

OTSKP_2017

SKRIN TECHNOLOGICKYCH POCITACU - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného poloZzkou vEetné servisniho pracovisté v SU,
potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni pfislusné skfiné technologickych pocitact véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

62|75B517

OTSKP_2017

SKRIN TECHNOLOGICKYCH POCITACU - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

1. PoloZka obsahuje:

— usazeni skiiné technologickych pocitacli na misté urceni, zapojeni

— montaz dodaného zafizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

63|75B512R

DODAVKA SKRINE (STOJANU) UVAZKY AUTOMATICKEHO HRADLA VYSTROJENE PRO 2 SMERY

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

64|75B514R

DODAVKA SKRINE (STOJANU) NAPAJECI VYSTROJENE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

65|75B521

OTSKP_2017

ELEKTRONICKA VAZBA S PROVADECIMI POCITACI PRO ZABEZPECENI VYHYBKOVE JEDNOTKY -
DODAVKA

V.J.

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. Polozka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni pro zabezpeceni vyhybkové jednotky vE. prepétovych
ochran,souvisejicich prvka a potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni, instalace
zakladniho SW

— potizeni zafizeni véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se ve vyhybkovych jednotkach, tj. udava se libovolna metraz kabelt a libovolna kusovitost pFisluSenstvi
vztazena na jednu vyhybkovou jednotku.

66|75B527

OTSKP_2017

ELEKTRONICKA VAZBA S PROVADECIMI POCITACI PRO ZABEZPECENI VYHYBKOVE JEDNOTKY -
MONTAZ

KUS

0,00 K¢

popis polozky




viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— upevnéni zafizeni do stojanu (skfiné), zapojeni, instalace individualniho SW, prezkouseni

— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se ve vyhybkovych jednotkach, tj. udava se libovolna metraz kabelt a libovolna kusovitost pfisluSenstvi
vztazena na jednu vyhybkovou jednotku.

67]|75B529R

MONTAZ SKRINE (STOJANU) UVAZKY AUTOMATICKEHO HRADLA VYSTROJENE PRO 2 SMERY

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

68]75B531

OTSKP_2017

SKRIN ELEKTRONICKYCH VAZEB S PROVADECIMI POCITACI - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné prepétovych ochran, potfebného
pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni pfislusné skfiné véetné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

69]75B537

OTSKP_2017

SKRIN ELEKTRONICKYCH VAZEB S PROVADECIMI POCITACI - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— usazeni skiiné elektronickych vazeb s provadécimi pocitaci na misté uréeni, zapojeni

— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

70]|75B541

OTSKP_2017

SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

1. PoloZzka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného poloZkou véetné pfepétovych ochran, potfebného
pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni pFislusné skiiné (stojanu) volné vazby vystrojené véetné pomocného materidlu a jeji dopravu do mista
urceni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

71{75B547

OTSKP_2017

SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

1. PoloZka obsahuje:

— usazeni skiiné (stojanu) volné vazby vystrojené na misté uréeni, zapojeni

— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

72{75B574R

MONTAZ SKRINE (STOJANU) NAPAJECI VYSTROJENE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701

73{75B613R

DODAVKA SKRINE (STOJANU) NAPAJECIHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 KVA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701 a 0801




74{75B615R

MONTAZ SKRINE (STOJANU) NAPAJECIHO ZDROJE

KUIS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ a v.¢.0701 a 0801

75{75B815R

DODAVKA SKRINE (STOJANU) DALKOVEHO OVLADANI 1 STANICE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

76{75B871

OTSKP_2017

ZARIZEN| BEZPECNE KOMUNIKACE MEZI ZABEZPECOVACIMI ZARIZENIMI (32 PERIFERIi) - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. Polozka obsahuje:

— dodani kompletniho zatizeni bezpe¢né komunikace mezi zabezpecovacimi zafizenimi podle typu uréeného
polozkou véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni pfisluSného zafizeni véetné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

77{75B875R

MONTAZ SKRINE (STOJANU) DALKOVEHO OVLADANI 1 STANICE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

78(75B877

OTSKP_2017

ZARIZEN| BEZPECNE KOMUNIKACE MEZI ZABEZPECOVACIMI ZARIZENIMI (32 PERIFERI|) - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— usazeni zafizeni bezpe€né komunikace mezi zabezpecovacimi zafizenimi na misté ur€eni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

79(75B921

OTSKP_2017

ZAKLADNI SW ELEKTRONICKEHO STAVEDLA S ELEKTRONICKYM ROZHRANIM - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodani zakladniho SW elektronického stavédla podle typu uréeného polozkou
— pofizeni pfislusného programového vybaveni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

80|75B917R

DODAVKA ZAKLADNIHO SW PRO DALKOVE OVLADANI JEDNE STANICE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

81]|75B972R

MONTAZ INDIVIDUALNIHO SW ELEKTRONICKEHO STAVEDLA S ELEKTRONICKYM ROZHRANIM

V.J.

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

82|75B977R

MONTAZ INDIVIDUALNIHO SW PRO DALKOVE OVLADANI JEDNE STANICE

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

83|75B981

OTSKP_2017

SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— dodani zékladniho SW pro graficko-technologickou nadstavbu podle typu uréeného polozkou
— pofizeni pfislusného programového vybaveni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

84|75B987

OTSKP_2017

SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz situacni schémata (Osek 5, Louka 8, Litvinov 4)

1. PoloZka obsahuje:

— tvorba a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané polozkou podle specifikace mista pouziti
— tvorbu a instalaci pfislu§ného programového vybaveni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

SW pro graficko-technologickou nadstavbu se méfi v kusech, pocet kust se urcuje podle poctu stanicnich a
tratovych koleji.

85|75C931

OTSKP_2017

SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.1201

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka skiiné s pocitaci naprav 8 bodli/7 usekull véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku skfiné s pogitaci naprav 8 bodli/7 Usekli do stavédlové Ustfedny véetné skiiné podle uréeni a
pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusii kompletni konstrukce nebo prace.

86|75C937

OTSKP_2017

SKRIN S POCITACI NAPRAV 8 BODU/7 USEKU - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.1201

1. PoloZka obsahuje:

— montaz skiiné s pocitaci naprav 8 bodu/7 useku, zapojeni, pfezkouseni

— montaz skiiné s pocitaci naprav 8 bodu/7 useku se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a souc¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

87]75C941

OTSKP_2017

DORESENI DALSIHO JEDNOHO BODU VE SKRINI S POCITACI NAPRAV - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.1201

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vnitfni vystroje pocitace naprav podle typu uréeného polozkou, potfebného pomocného materialu a
dopravy do stavenistniho skladu

— dodavku dofeseni dalSiho jednoho bodu ve skfini s po¢itaci naprav na misto uréeni a pomocného materialu,
dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

88|75D951

OTSKP_2017

DORESENI DALSIHO JEDNOHO USEKU VE SKRINI S POCITACI NAPRAV - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.1201

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vnitfni vystroje pocitace naprav podle typu uréeného polozkou, potfebného pomocného materialu a
dopravy do staveni$tniho skladu

— dodavku dofeseni dalSiho jednoho Useku ve skfini s poéitaci naprav na misto uréeni a pomocného materialu,
dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

89|75D113R

DODAVKA SKRINE (STOJANU) LOGIKY RELEOVEHO ZARIZEN| PRO PREJEZD

KUS

0,00 K&

popis polozky




stani¢ni pfechod na nastupisté viz TZ, v.¢.0701 a 0302

90|75D173R MONTAZ SKRINE (STOJANU) LOGIKY RELEOVEHO ZARIZENi PRO PREJEZD KUS 2 0,00 K&
popis polozky
stani¢ni pfechod na nastupisté viz TZ, v.¢.0701 a 0302
91|75E167 OTSKP_2017 |OZIVENI, ODZKOUSENI A ZPROVOZNENI USEKOVEHO OVLADANI ZA JEDEN USEK KUS 2 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, a v.€.0302
1. PoloZka obsahuje:
— priprava a provedeni celkovych zkousek za 1 jizdni cestu do 30 vyhybek
— kompletni pfezkouseni a regulaci
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
92[75E137 OTSKP_2017 [PREZKOUSENI VLAKOVYCH CEST KUS 26 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0501
1. PoloZka obsahuje:
— postaveni vlakové cesty a kontrola navéstniho znaku, pfezkous$eni zmény navéstniho znaku z povolujiciho na
zakazuijici a poruchy Zarovek
— simulace jizdy vlaku
— pfezkou$eni nouzového vybaveni
— pfezkou$eni vazeb na tratové zabezpecovaci zafizeni
— kompletni zkousky
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
93|75E187 OTSKP_2017 [PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY ELEKTRONICKEHO STAVEDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS 26 0,00 K&
popis polozky
viz priloha 0501
1. PoloZka obsahuje:
— pfiprava a provedeni celkovych zkou$ek za 1 jizdni cestu
— kompletni pfezkou$eni a regulaci
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
94{75E271R PREVZETI MISTNOSTI STAVEDLOVE USTREDNY KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
95(75E1A7 OTSKP_2017 [ZAPOJENI ZKUSEBNIHO KOLEJOVEHO RELIEFU (KABEL 6 PARU) KUS 10 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— provedeni zapojeni se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
96[75E274R ZKUSEBNI PROVOZ, REGULACE A ZKOUSENI ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI HOD 80 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
97|75E311 OTSKP_2017 [SADA MERICI TECHNIKY, PRISTROJE A NARADI PRO UDRZBU ELEKTRONICKEHO STAVEDLA KUS 1 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka méfici techniky podle uréeni a potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— pro jednu stanici se dodava jedna sada zafizeni

— dodavku zafizeni v€etné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dild, jez tvofi pozadovany celek.

98|75E321 OTSKP_2017 [PRENOSNY POCITAC PRO PRENOS DAT Z ELEKTRONICKEHO STAVEDLA KUS 1 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka pfenosného poditace véetné software
— dodavku zafizeni v€etné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
99/02960 OTSKP_2017 [OSTATNiI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 40 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
100]/75B581 OTSKP_2017 |KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNI A VNITRNi JEDNOTKA - DODAVKA KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou pfilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné propojovacich trubek a kabelu,
potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— pofizeni pfislusné skfiné venkovni a vnifni vystrojené véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista
urceni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
101|75B587 OTSKP_2017 |KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNI A VNITRNi JEDNOTKA - MONTAZ KUS 2 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na prislusnou prilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— usazeni skiiné (venkovni a vnitfni) na misté uréeni, zapojeni a propojeni kabely i trubkami
— montaz dodaného zafizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: 75 SOUCET Slaboproud - zabezpecovaci zafizeni 0,00 Ké
Dil: 75 Slaboproud - venkovni prvky
102[75B368 [0TSKP_2017 [KOLEJOVA DESKA - DEMONTAZ KUS 6 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, dopravni kancelar + stavédla
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz kolejové desky, odpojeni
— demontaz zafizeni se vS8emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a soucastmi, pfipadné pouziti mechanizmd,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.
103|75B378 OTSKP_2017 [HRADLOVY PRISTROJ (1 POLE) - DEMONTAZ KUS 49 0,00 K&

popis polozky

viz TZ, dopravni kancelar




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz hradlového pfistroje, odpojeni

— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet poli kompletni konstrukce nebo prace.

104|75B391 OTSKP_2017 |TERMINAL RIZENi PZZ - DODAVKA KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu g
jeho dopravy na misto uréeni
— potizeni terminalu pfejezdového zafizeni véetné pomocného materialu a jeho dopravy do mista uréeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
105|75B397 OTSKP_2017 |[TERMINAL RIZENi PZZ - MONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— usazeni terminalu fizeni prejezdového zafizeni na misto uréeni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
106|75B418 OTSKP_2017 |STOJANOVA RADA PRO 1 STOJAN - DEMONTAZ KUS 16 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, demont. vystroje SZZ a PZS
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz stojanové fady pro 1 stojan podle typu daného polozkou
— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
107|75B468 OTSKP_2017 |STOJAN IZOLOVANY - DEMONTAZ KUS 16 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, demont. vystroje SZZ a PZS
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz stojanu ze stojanové fady podle typu daného polozkou
— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
108|75B488 OTSKP_2015 |KABELOVY ROST SVISLY - DEMONTAZ KUS 16 0,00 K&

popis polozky

viz TZ, demont. vystroje SZZ a PZS




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz kabelového rostu svislého ocelového podle typu daného polozkou

— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

109|75B671 OTSKP_2017 |ODDELOVACiI TRANSFORMATOR - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet polozky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho oddélovaciho transformatoru (2 az 5 KVA) a dalSiho potfebného pomocného materialu a
jeho dopravy na misto uréeni
— potizeni kompletniho zafizeni podle polozky, na dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
110|75B677 OTSKP_2017 |ODDELOVAC| TRANSFORMATOR - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér (vypocet poloZky, nebo odkaz na pfislusnou pfilohu dokumentace)
1. PoloZka obsahuje:
— montaz oddélovaciho transformatoru na misto uréeni, jeho pfipojeni a prezkouseni
— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
111|75B678 OTSKP_2017 |ODDELOVAC| TRANSFORMATOR - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, demont. vystroje SZZ a PZS
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz oddélovaciho transformatoru, odpojeni
— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
112|75B6G8 OTSKP_2017 |USMERNOVAC - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301, SZZ+PZS
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz usmérniovace, odpojeni
— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a dopliujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
113|75B6T8 OTSKP_2017 |BATERIE - DEMONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301, SZZ+PZS




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz baterie, odpojeni

— demontaz zatizeni se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

112|75B721 OTSKP_2013 |Piepétova ochrana pro prestavnik - dodavka KUS 6 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka prepétové ochrany véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— v8echny naklady na dodavku pfepétové ochrany véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
114|75B727 OTSKP_2013 |Prepétova ochrana pro prestavnik - montaz KUS 6 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— montaz ochrany dle pfedpisu dodavatele pro montaz
— v8echny naklady na montaz dodaného zafizeni se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizm(, naklady na mzdy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
115|75C111 OTSKP_2017 |PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKY - DODAVKA KUS 6 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodani elektromotorického prestavniku podle typu vyhybky véetné potfebného pomocného materialu a jeho
dopravy do stavenistniho skladu
— dodani elektromotorického prestavniku podle typu vyhybky véetné pomocného materialu, na dopravu do
stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
116[75C117 OTSKP_2017 [PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKY - MONTAZ KUS 6 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— vyméreni mista pfipevnéni upevriovaci soupravy prestavniku a jeji montaz, pfipevnéni pfestavniku na
upevriovaci soupravu, pfipevnéni kabelového zavéru, zapojeni dvou kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni
po méfeni)
— prezkous$eni a regulace prestavniku
— montaz prestavniku se vS§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
117|75C178 OTSKP_2017 [PRESTAVNIK ELEKTROMOTORICKY - DEMONTAZ KUS 17 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz pfipevnéni upeviovaci soupravy prestavniku a pfestavniku, demontaz kabelového zavéru, odpojeni
kabelovych forem

— demontaz prestavniku se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizma,
véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

118|75C1B1

OTSKP_2017

ZAVORNIK UZAMYKATELNY S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— dodani zavorniku podle typu véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy do staveniStniho skladu
— dodani zavorniku podle typu véetné pomocného materialu, na dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

119|75C1B7

OTSKP_2017

ZAVORNIK UZAMYKATELNY S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.€.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vyméfeni mista pfipevnéni upevriovaci soupravy zavorniku a jeji montaz, pfipevnéni zavorniku na upeviiovaci
soupravu, pfipevnéni kabelového zavéru, zapojeni dvou kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po méfeni)
— prezkous$eni a regulace zavorniku

— montaz zavorniku se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu,
véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

120]75C218

OTSKP_2017

VYKOLEJKA S PRESTAVNIKEM - DEMONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz upeviovaci soupravy a vykolejky s pfestavnikem, demontaz kabelového zavéru, odpojeni
kabelovych forem

— demontaz vykolejky s pfestavnikem se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm, véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

121|75C221

OTSKP_2017

VYKOLEJKA SE ZAMKEM - DODAVKA

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka vykolejky s pfestavnikem podle typu véetné potfebného pomocného materialu a jeho dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku vykolejky s pfestavnikem podle typu véetné pomocného materidlu, na dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

122|75C227

OTSKP_2017

VYKOLEJKA SE ZAMKEM - MONTAZ

KUS

0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302




1. PoloZka obsahuje:

— vyméreni mista pfipevnéni upevriovaci soupravy vykolejky s pfestavnikem a jeji montaz, pfipevnéni prestavniku
na upeviovaci soupravu, pfipevnéni kabelového zavéru, zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po
méreni)

— pfezkou$eni chodu a natér vykolejky s prestavnikem

— montaz vykolejky s pfestavnikem se véemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

123|75C228 OTSKP_2017 [VYKOLEJKA SE ZAMKEM - DEMONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz upeviiovaci soupravy a vykolejky s prestavnikem, demontaz kabelového zavéru, odpojeni
kabelovych forem
— demontaz vykolejky s prestavnikem se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
124|75C231 OTSKP_2017 [NAVESTNI TELESO PRO VYHYBKU A VYKOLEJKU - DODAVKA KUS 7 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka naveéstniho télesa pro vyhybku véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku navéstniho télesa pro vyhybku véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
125|75C237 OTSKP_2017 [NAVESTNI TELESO PRO VYHYBKU A VYKOLEJKU - MONTAZ KUS 7 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— vyméfeni mista umisténi, sestaveni a usazeni navésti navéstniho télesa pro vyhybku, oprava natéru
— montaz naveésti navéstniho télesa pro vyhybku se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
126|75C238 OTSKP_2017 |[NAVESTN| TELESO PRO VYHYBKU A VYKOLEJKU - DEMONTAZ KUS 19 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. Polozka obsahuje:
— demontaz naveéstniho télesa pro vyhybku podle typu daného polozkou
— demontaz naveéstniho télesa pro vyhybku se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
127|75C478 OTSKP_2017 [ZAMEK ELEKTROMAGNETICKY V KOLEJISTI - DEMONTAZ KUS 1 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz zamku elektromagnetického v kolejisti dle typu uréeného polozkou, odpojeni formy

— demontaz zamku elektromagnetického v kolejisti se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze do skladu.

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

128|75C4A1 OTSKP_2017 [ZAMEK ELEKTROMAGNETICKY VNITRNI - DODAVKA KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka zamku elektromagnetického vnitfniho podle typu véetné potfebného pomocného materialu a jeho
dopravy do staveni$tniho skladu
— potizeni dodavky zamku elektromagnetického vnitfniho podle typu véetné pomocného materialu, na dopravu do
stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
129|75C4A7 OTSKP_2017 [ZAMEK ELEKTROMAGNETICKY VNITRNI - MONTAZ KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— osazeni hmozdinek nebo zhotoveni otvoru pro zamek
— pretypovani zamku a ostitkovani klicu
— montaz zamku elektromagnetického vnitfniho, propojeni, pfezkouseni, natér
— montaz zamku elektromagnetického vnitfniho se vSemi pomocnymi doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
130]/75C511 OTSKP_2017 |STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DODAVKA KUS 11 0,00 K&
popis polozky
viz. V.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka stozarového naveéstidla do dvou svétel podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy
do stavenistniho skladu
— dodavku stozarového naveéstidla do dvou svétel véetné pomocného materialu, dopravu do mista urceni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
131|75C517 OTSKP_2017 |STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - MONTAZ KUS 11 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zéklad navéstidla
— usazeni betonového zakladu, sestaveni navéstidla, oznageni oznacovacimi $titky, zapojeni kabelovych forem
(v€etné méreni a zapojeni po méfeni)
— montaz stozarového navéstidla do dvou svétel véetné transformatorové skfiné na zaklad
— montaz stozarového navéstidla do dvou svétel se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi a
ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
132|75C518 OTSKP_2017 [STOZAROVE NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DEMONTAZ KUS 4 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz betonového zakladu, demontaz stozarového naveéstidla do dvou svétel, zasypani jamy po zakladu
navéstidla

— demontaz stozarového navéstidla do dvou svétel se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi a
ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze do skladu.

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

133|75C531 OTSKP_2017 |STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - DODAVKA KUS 12 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka stozarového navéstidla od Etyr do Sesti svétel podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a
dopravy do staveni$tniho skladu
— dodavku stozarového navéstidla od étyr do Sesti svétel véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
134|75C537 OTSKP_2017 [STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - MONTAZ KUS 12 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. Polozka obsahuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zéklad navéstidla
— usazeni betonového zakladu, sestaveni navéstidla, oznaceni oznacovacimi $titky, zapojeni kabelovych forem
(v€etné méreni a zapojeni po méfeni)
— montaz stozarového navéstidla od &tyr do Sesti svétel véetné transformatorové skfiné na zaklad
— montaz stozarového navéstidla od &tyf do Sesti svétel se vEemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi
a ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
135/75C538 OTSKP_2017 [STOZAROVE NAVESTIDLO OD CTYR SVETEL - DEMONTAZ KUS 14 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. Polozka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, demontaz stozarového naveéstidla od ¢tyr do Sesti svétel, zasypani jamy po
zékladu naveéstidla
— demontaz stozarového navéstidla od Ctyf do Sesti svétel se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a
soucastmi a ukolejnéni, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
136|75C618 OTSKP_2017 |TRPASLICI NAVESTIDLO DO DVOU SVETEL - DEMONTAZ KUS 4 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, demontaz trpasli¢iho navéstidla do dvou svétel, zasypani jamy po zakladu
navéstidla
— demontaz trpasli¢iho navéstidla do dvou svétel se vdemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
137|75C711 OTSKP_2017 |0ZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - DODAVKA KUS 23 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka oznagovaciho pasu navéstidla podle specifikace a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu

— dodavku oznagovaciho pasu navéstidla véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

138|75C717 OTSKP_2017 [0ZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - MONTAZ KUS 23 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— vymérfeni mista umisténi, montaz oznacovaciho pasu navéstidla
— montaz oznacovaciho pasu navéstidla se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
139|75C718 OTSKP_2017 |0ZNACOVACI PAS NAVESTIDLA - DEMONTAZ KUS 18 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz oznacovaciho pasu navéstidla podle typu daného polozkou
— demontaz oznacovaciho pasu navéstidla se vdemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
140|75C721 OTSKP_2017 |VZDALENOSTN| UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - DODAVKA KUS 22 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka vzdalenostniho upozorrfiovadla véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku vzdalenostniho upozorfiovadla véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
141|75C727 OTSKP_2017 |VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - MONTAZ KUS 22 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— vymérfeni mista umisténi, sestaveni a usazeni vzdalenostniho upozorfiovadla do jamy, Gprava zeminou, oprava
natéru
— montaz vzdalenostniho upozorfiovadla se v§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
142|75C728 OTSKP_2017 [VZDALENOSTNI UPOZORNOVADLO, NEPROMENNE NAVESTIDLO SE ZAKLADEM - DEMONTAZ KUS 24 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301

1. Polozka obsahuje:

— demontaz vzdalenostniho upozorfiovadla podle typu daného polozkou

— demontaz vzdalenostniho upozorfiovadla se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.




143|750752R INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "HLAVNI NAVESTIDLO SLOUCENE S PREDVESTI" - DODAVKA KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka navésti "Hlavni navéstidlo sloucené s predvésti" (AB pfed vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova

tabulka véetné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
144|75C759R INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "HLAVNi NAVESTIDLO SLOUCENE S PREDVESTI" - MONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vyméfeni mista umisténi, sestaveni a usazeni navésti "Hlavni navéstidlo sloucené s predvésti" (AB pred

vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova tabulka, oprava natéru

— montaz naveésti "Hlavni navéstidlo sloucené s predvésti" (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova

tabulka se véemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a souéastmi, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy

ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "STANOVISTE SAMOSTANE PREDVESTI", NAVEST "STANOVISTE .
145|75C751 OTSKP_2017 ODDILOVEHO NAVESTIDLA" - DODAVKA KUS 0,00 K¢

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka navésti "Stanovisté oddilového navéstidla” (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova

tabulka v€etné potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu

— dodavku navésti "Stanovisté oddilového navéstidla” (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova

tabulka v€etné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "STANOVISTE SAMOSTANE PREDVESTI", NAVEST "STANOVISTE .
e /°C7>7 O 2l ODDILOVEHO NAVESTIDLA" - MONTAZ E Bwle

popis polozky

viz v.¢.0302

1. PoloZka obsahuje:

— vyméreni mista umisténi, sestaveni a usazeni navésti "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym

naveéstidlem) nebo Indikatorova tabulka, oprava natéru

— montaz naveésti "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova tabulka

se v8emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy ze

skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
147|75C758 OTSKP_2017 INDIKATOROVA TABULKA, NAVEST "STANOVISTE SAMOSTANE PREDVESTI", NAVEST "STANOVISTE KUS 0,00 K&

ODDILOVEHO NAVESTIDLA" - DEMONTAZ

popis polozky

viz v.¢.0301

1. PoloZka obsahuje:

— demontaz navésti "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova
tabulka podle typu daného polozkou

— demontaz navésti "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred vjezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova
tabulka se vS§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z
mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.




VENKOVNI VYSTROJ NEOHRANICENEHO KOLEJOVEHO OBVODU A KO BEZ STYKOVEHO

147|7508A8 |OTSKP_2017 TRANSFORMATORU - DEMONTAZ KUS 7 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz venkovni vystroje neohrani¢eného kolejového obvodu vEetné odpojeni kabelovych pfivodu a
lanovych propojeni
— demontaz venkovni vystroje neohrani¢eného kolejového obvodu se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a
soucastmi, pfipadné pouziti mechanizmd, v€etné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
148|75C8B8 OTSKP_2017 [VENKOVNI VYSTROJ IZOLOVANE KOLEJNICE - DEMONTAZ KUS 12 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz venkovni vystroje izolované kolejnicevéetné odpojeni kabelovych pfivodi a lanovych propojeni
— demontaz venkovni vystroje izolované kolejnice se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi,
pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
149|75C911 OTSKP_2017 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - DODAVKA KUS 20 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.1201
1. PoloZka obsahuje:
— kompletni dodavka snimace pocitace naprav, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho
skladu
— dodavku snimace pocitaée naprav a pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
150|75C917 OTSKP_2017 [SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ KUS 23 0,00 K&
popis polozky
viz v.6.1201
1. PoloZka obsahuje:
— montaz snimace podéitace naprav véetné zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po méfeni),
prezkouseni
— montaz snimace podéitace naprav se v§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
151|75C918 OTSKP_2017 |SNIMAC POCITACE NAPRAV - DEMONTAZ KUS 3 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301 a v.¢.0302, stavajici posouvané pocitaci body
1. Polozka obsahuje:
— demontaz snimace pocitae naprav vcetné odpojeni kabelovych privodl
— demontaz snimace pocitace naprav se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm, véetné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
151|75D141 OTSKP_2017 |[KABELOVA SKRIN - DODAVKA KUS 8 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0900




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka kabelové skfiné venkovni, potfebného pomocného materialu a dopravy do stavenistniho skladu
— dodavku kabelové skfiné véetné pomocného materialu, dopravu do stavenistniho skladu

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

152|75D147 OTSKP_2017 [KABELOVA SKRIN - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0900
1. PoloZka obsahuje:
— uréeni mista umisténi, montaz kabelové skfiné venkovni dle typu dané polozkou
— montaz kabelové skfiné se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
153|75D168 OTSKP_2017 |RELEOVY DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANY - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ a v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitini kabelizaci véetné odpojeni od
kabelovych rozvodu
— demontaz reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizaci a vnitini kabelizaci se v§emi
pomocnymi a doplriujicimi pracemi a soucastmi, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze]
do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
154|75D171 OTSKP_2017 [SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENi S TRANSFORMATORY - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka skfiné prejezdového zabezpe&ovaciho zafizeni s transformatory, doprava do stavenistniho skladu
— dodavku skfiné prejezdového zabezpedovaciho zafizeni s transformatory véetné pomocného materialu,
dopravu do stavenistniho skladu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
155|75D177 OTSKP_2017 [SKRIN PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENi S TRANSFORMATORY - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— uréeni mista umisténi, usazeni na zaklady a montaz skfiné pfejezdového zabezpecfovaciho zafizeni s
transformatory, pfipojeni na kabelové rozvody
— montaz skiiné prejezdového zabezpecovaciho zatizeni s transformatory se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi
pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
156|75D198 OTSKP_2017 |PRISTROJOVA SKRIN V KOLEJISTI BEZ VNITRNI VYSTROJE - DEMONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz v.¢.0301




1. PoloZka obsahuje:

— demontaz pristrojové skfiné v kolejisti bez vnitfni vystroje véetné odpojeni

— demontaz pristrojové skfiné v kolejisti bez vnitfni vystroje se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a
soucastmi, pfipadné pouziti mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

157|75D211 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka vystrazniku se zavorou 1 skfiri podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku vystrazniku se zavorou 1 skfif véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
158|75D217 OTSKP_2017 [VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zéklad vystrazniku
— usazeni betonového zakladu, montaz vystrazniku se zavorou 1 skfif, zapojeni kabelovych forem (véetné
méfeni a zapojeni po méfeni)
— montaz vystrazniku se zavorou 1 skfifi se vS&emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
159|75D218 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 1 SKRIN - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, zasypani jdmy po zakladu, demontaz vystrazniku se zavorou 1 skfif véetné
odpojeni kabelovych pFivodu
— demontaz vystrazniku se zavorou 1 skfifi se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
160|75D221 OTSKP_2017 [VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 1 SKRIN - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. Polozka obsahuje:
— dodavka vystrazniku bez zavory 1 skfif podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku vystrazniku bez zavory 1 skfin véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
161|75D227 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 1 SKRIN - MONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma




1. PoloZka obsahuje:

— vykop jamy pro BETONOVY zéklad vystrazniku

— usazeni betonového zakladu, montaz vystrazniku bez zavory 1 skfif, zapojeni kabelovych forem (véetné méren
a zapojeni po méfeni)

— montaz vystrazniku bez zavory 1 skfif se v§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

162|75D228 OTSKP_2017 [VYSTRAZNIK BEZ ZAVORY, 1 SKRIN - DEMONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0301
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz betonového zakladu, zasypani jamy po zakladu, demontaz vystrazniku bez zavory 1 skfifi véetné
odpojeni kabelovych pFivodu
— demontaz vystrazniku bez zavory 1 skfifi se vS§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizmd, v€etné dopravy z mista demontaze do skladu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
163|75D231 OTSKP_2017 [VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 2 SKRINE - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— dodavka vystrazniku se zavorou 2 sk¥iné podle jeho typu a potfebného pomocného materialu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku vystrazniku se zavorou 2 sk¥iné véetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
164|75D237 OTSKP_2017 |VYSTRAZNIK SE ZAVOROU, 2 SKRINE - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma
1. PoloZka obsahuje:
— vykop jamy pro BETONOVY zaklad vystrazniku
— usazeni betonového zakladu, montaz vystrazniku se zavorou 2 skiiné, zapojeni kabelovych forem (véetné
méfeni a zapojeni po méfeni)
— montaz vystrazniku se zavorou 2 skfiné se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné
pouziti mechanizm, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
165|75D271 OTSKP_2017 |ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ, v.¢.0900 a situacni schéma
1. Polozka obsahuje:
— dodavka zafizeni (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potfebného pomocného materiélu a dopravy do
stavenistniho skladu
— dodavku zafizeni (PZZ) pro nevidomé vcetné pomocného materialu, dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
166|75D277 OTSKP_2017 |ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - MONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz TZ, v.6.0900 a situacni schéma




1. PoloZka obsahuje:

— montaz zafizeni (PZZ) pro nevidomé, pfipojeni na kabelové rozvody

— montaz zafizeni (PZZ) pro nevidomé se vS§emi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizm(, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

167|75E117 OTSKP_2017 [DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI HOD 150 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— pfi provadéni praci na zafizeni, které je v provozu, uréuji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potfebny zasah provést
— ztratu Gasu pracovniku prozozovatele, ktefi tento ¢as vyuZiji ve prospéch provadéné stavby
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
168|75E127 OTSKP_2017 [CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENI A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY HOD 80 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— kontrola zafizeni, zda odpovida podminkam pro bezpecny provoz, véetné potfebnych méfeni a vyhotoveni
revizni zpravy odpoveédnym pracovnikem
— vlastni kontrolu, pfislu§nd méfeni a zpracovani revizni zpravy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
169|75E157 OTSKP_2017 [PREZKOUSENI A REGULACE NAVESTIDEL KUS 23 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0302
1. PoloZka obsahuje:
— prezkou$eni spravné ¢innosti relé, pfezkouseni vSech navéstnich znakd
— pfeméfeni a regulace napéti na zarovkach
— pfipadné odstranéni zaclonéni Zzarovek
— kompletni pfezkou$eni a regulaci
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
170|75P114 OTSKP_2013 |Zpracovani a podani zadosti o vystaveni protokolu UTZ sdélovaciho zafizeni pres 30 mil. K& KUS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. Polozka obsahuje:
— vyhotoveni dokladu pravnickou osobou a vydani prikazu zplsobilosti
— pomocné mechanismy véetné v§ech ostatnich vedlejSich nakladi
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
171|75E197 OTSKP_2017 |PRIPRAVA A CELKOVE ZKOUSKY PREJEZDOVEHO ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI PRO JEDNU KOLEJ KUS 3 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
—regulovani a aktivovani automatického prejezdového zafizeni
— pfiprava a provedeni celkovych zkousek pfejezdového zab.zafizeni
— kompletni pfezkouseni a regulaci
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: 75 SOUCET Slaboproud - venkovni prvky 0,00 Ké
Dil: 75 Slaboproud - zabezpecovaci zafizeni Most n.n.
‘I72|7SB411 |OTSKP_2017 STOJANOVA RADA PRO 1 STOJAN - DODAVKA KUS 1 0,00 K&

popis polozky




viz TZ, vystroj TZZ smér Louka

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu &
jeho dopravy na misto uréeni

— pofizeni pfislusné stojanové fady pro 1 stojan véetné pomocného materialu a jeji dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

173|75B417 OTSKP_2017 |STOJANOVA RADA PRO 1 STOJAN - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— sestaveni stojanové fady pro 1 stojan na misté urceni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
174|75B461 OTSKP_2017 [STOJAN IZOLOVANY - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu &
jeho dopravy na misto urceni
— pofizeni pfislusného stojanu izolovaného véetné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréeni
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
175|75B467 OTSKP_2017 [STOJAN IZOLOVANY - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— upevnéni stojanu do stojanové fady, pfipojeni pospojovani na misto uréeni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
176(75B471 OTSKP_2017 [KABELOVY ROST VODOROVNY - DODAVKA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné potfebného pomocného materialu &
jeho dopravy na misto urceni
— pofizeni pfislusného rostu vodorovného ocelového véetné pomocného materialu a jeho dopravu do mista uréen
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
177|75B477 OTSKP_2017 |KABELOVY ROST VODOROVNY - MONTAZ KUIS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— sestaveni kabelového rostu vodorovného ocelového na misté uréeni
— montaz dodaného zafizeni se véemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
178 75B541 OTSKP_2017 |SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - DODAVKA KUS 0,00 K&




popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— dodani kompletniho vnitfniho zafizeni podle typu uréeného polozkou véetné pfepétovych ochran, potfebného
pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni

— potizeni pFislusné skiiné (stojanu) volné vazby vystrojené véetné pomocného materidlu a jeji dopravu do mista
urceni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZpUsob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

179| 75B574 OTSKP_2017 [SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - MONTAZ KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— usazeni skiiné (stojanu) volné vazby vystrojené na misté uréeni, zapojeni
— montaz dodaného zafizeni se vSemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kustl kompletni konstrukce nebo prace.
180 75B569 OTSKP_2017 [UPRAVA RELEOVYCH, NAPAJECICH NEBO KABELOVYCH STOJANU NEBO SKRINi KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz a montaz uprav reléovych napdjecich nebo kabelovych stojant, odpojeni
— demontaz a montaz zatizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sou¢astmi a potfebnym materialem,
pfipadné pouziti mechanizm(
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpad(i (naceni se dle SSD 0)
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
181 75B369 OTSKP_2017 |KOLEJOVA DESKA - UPRAVA KUS 0,00 K&
popis polozky
viz vykres ¢.1102
1. PoloZka obsahuje:
— demontaz, montaz a dodavku Uprav kolejové desky (max. 2 soubory) véetné odpojeni a zapojeni
— demontaz a montaz zafizeni se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
2. Polozka neobsahuije:
— poplatek za likvidaci odpadli (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
182 75K221 OTSKP_2017 [NAPAJECI ZDROJ 24 V DC DO 5 A KUS 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku specifikovaného bloku/zafizeni véetné potiebného drobného montazniho materialu
— dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni
— dopravu a skladovani
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
183 75K22X OTSKP_2017 [NAPAJECI ZDROJ 24 V DC - MONTAZ KUS 0,00 K&

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— kompletni montaz (ozZiveni, konfigurace, nastaveni a uvedeni do provozu) specifikovaného bloku/zafizeni a
souvisejiciho pfislusenstvi véetné drobného montazniho materialu

— veskeré potfebné mechanizmy, véetné obsluhy, naklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni
potfebnych materialli véetné vSech ostatnich vedlejSich naklad

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

184| 75E118 OTSKP_2017 [DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZENI HOD 30 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— pfi provadéni praci na zafizeni, které je v provozu, ur€uji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potfebny zasah provést
— ztratu Casu pracovnikl prozozovatele, ktefi tento ¢as vyuZiji ve prospéch provadéné stavby
2. Polozka neobsahuije:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
185  75E127 OTSKP_2017 [CELKOVA PROHLIDKA ZARIZENI A VYHOTOVENI REVIZNi ZPRAVY HOD 30 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— kontrola zafizeni, zda odpovida podminkam pro bezpecny provoz, véetné potfebnych meéfeni a vyhotoveni
revizni zpravy odpovédnym pracovnikem
— vlastni kontrolu, pfislu§na méfeni a zpracovani revizni zpravy
2. Polozka neobsahuije:
X
3. Zplsob méfeni:
Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.
186 75E137 OTSKP_2017 [PREZKOUSENI VLAKOVYCH CEST KS 8 0,00 K&
popis polozky
viz v.¢.0500 a 0501
1. PoloZka obsahuje:
— postaveni vlakové cesty a kontrola navéstniho znaku, pfezkouseni zmény navéstniho znaku z povolujiciho na
zakazujici a poruchy zarovek
— simulace jizdy vlaku
— prezkous$eni nouzového vybaveni
— prezkouSeni vazeb na tratové zabezpecovaci zafizeni
— kompletni zkousky
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZpUsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
187 75P111 OTSKP_2013 [ZPRACOVANI A PODANi ZADOSTI O VYSTAVENI PROTOKOLU UTZ SDELOVACIHO ZARIZENIi DO 5 MIL. KS 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— vyhotoveni dokladu pravnickou osobou a vydani prikazu zplsobilosti
— pomocné mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejSich nakladi
2. Polozka neobsahuije:
X
3. ZplGsob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
Dil: 75 SOUCET Slaboproud - zabezpecovaci zafizeni Most n.n. 0,00 Ké
Dil: 75 Slaboproud - kabelizace Most n.n.
188]  75B111 [0TSKP_2017 [VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - DODAVKA M 40 0,00 K&

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— dodavka kabelu v&. eventualnich konektorl a potfebného pomocného materialu a jeho dopravy na misto uréeni
— kabely véetné pomocného materialu

— dopravu do mista uréeni

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se v metrech délkovych kabelovych Zlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

189

75B117

OTSKP_2017

VNITRNI KABELOVE ROZVODY DO 20 KABELU - MONTAZ

40

0,00 K&

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— poloZeni kabelu do rozvodného Zlabu, vyformovani, vyvazani v¢. zapojeni na stojany nebo sk¥iné

— montaz vnitfnich kabelovych rozvodl obsahuje v§echny pomocné a doplriujici prace a soucasti, pfipadné
pouziti mechanizmt

2. Polozka neobsahuije:

X

3. ZplGsob méfeni:

Mé&Fi se v metrech délkovych kabelovych Zlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

75

SOUCET

Slaboproud - kabelizace Most n.n.

0,00 K&

IDil:

015

Poplatky za likvidaci odpadu

190

015550

OTSKP_2017

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 16 02 09* TRANSFORMATORY A KONDENZATORY
S OBSAHEM PCB

0,00 K¢

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuije:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt

3. ZplGsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

191

015650

OTSKP_2017

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVE BATERIE A
AKUMULATORY

0,00 K¢

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuije:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt

3. ZplGsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

192

015310

OTSKP_2017

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 16 02 14 ELEKTROSROT (VYRAZENA EL.
ZARIZENI A PRISTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

0,00 K¢

popis polozky

viz TZ

1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuije:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt

3. ZplGsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

193

015420

OTSKP_2017

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLACNICH MATERIALU

0,00 K¢

popis polozky

viz TZ




1. PoloZka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuije:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt

3. ZplGsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNY .
194/015240 OTSKP_2017 KOMUNALNIMU ODPADU T 1 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
195|015140 OTSKP_2017 ;gzl__:gllj\fr\Z/A LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 20 0,00 Ké
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuije:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 09 04 LAMINAT Z DEMOLIC o
196/015430 OTSKP_2017 RELEOVYCH DOMKU T 3 0,00 K&
popis polozky
viz TZ
1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadt
3. ZplGsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Dil: 015 SOUCET Poplatky za likvidaci odpadu 0,00 K&
Dil: 0 VSeobecné konstrukce a prace
197| 029113 |OTSKP_2017 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN| - CELKY KUS 1 0,00
popis polozky
1% z ceny PS
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
198 02940 OTSKP_2017 |OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1 0,00
popis polozky
5% z ceny PS, véetné RDS a DSPS+CD
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
199 02960 OTSKP_2017 |OSTATNi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 145 0,00
popis polozky
autorsky dozor projektanta
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem
200 03100 OTSKP_2017 |ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1 0,00

popis polozky

66657650,2



2% z ceny PS

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni

IDil:

0

SOUCET

VSeobecné konstrukce a prace

0,00 Ké




