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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  1.1 Údaje o stavbě        Název stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Litvínova (mimo) - Litvínov   Stavební objekty: PS 56-21-01 ŽST Litvínov, SZZ Stupeň dokumentace: Projekt (P) Odvětví: Železniční doprava Místo stavby: Železniční trať v úseku Oldřichov u Duchcova – Litvínov  Stavební úřad: Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha  Wilsonova 80, 121 06 Praha 2  Obec: Osek, 567779 Katastrální území: Horní Litvínov, 686042 Kraj: Ústecký Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.  Dlážděná 1003/7  110 00 Praha 1 - Nové Město   Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, s.o.  Stavební správa západ  Sokolovská 278/1955  190 00 Praha 9   Správce zařízení: Správa železniční dopravní cesty, s.o.  Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  Železničářská 1386/31  400 03 Ústí nad Labem  Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy České republiky  Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222  110 15 Praha 1 Generální projektant: SAGASTA s.r.o.  Novodvorská 1010/14   142 00 Praha 4 - Lhotka  Zhotovitel dokumentace: STOSMOL s.r.o.  Mařákova 3079/2  400 01 Ústí nad Labem 
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 2.1 Výchozí podklady Pro zpracování projektu stavby byly použity následující podklady: 
 dokumentace stávajícího provozovaného SZZ Litvínov 
 podklady k inženýrským sítím 
 zaváděcí a vzorové listy 
 výsledky místních šetření 
 přípravná dokumentace „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov“ zpracovaná firmou Sudop PRAHA 
 normy, předpisy SŽDC, platná legislativa  2.2 Odchylky od platných norem a předpisů V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů.  2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace V rámci tohoto provozního souboru bude uplatněna odchylka od předchozího stupně projektové dokumentace. Technologie nového zabezpečovacího zařízení (dle PS také sdělovacího i silnoproudého zařízení) nebude umístěna do nového technologického objektu, ale do stávající výpravní budovy, kde se k tomuto účelu provedou potřebné stavební úpravy.   2.4 Vlastník a správce investice Budoucím správcem zařízení bude Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.  2.5 Účel stavebního objektu Projekt tohoto provozního souboru řeší náhradu staničního zabezpečovacího zařízení zařízením novým, elektronickým III.kategorie dle ČSN 34 2620.  2.6 Související provozní soubory a stavební objekty PS 55-21-01 Louka u Litvínova – Litvínov, TZZ PS 55-22-01 Louka u Litvínova – Litvínov, DOK a TK PS 55-22-02 Louka u Litvínova – Litvínov, úprava stávající kabelizace  PS 56-22-01 ŽST Litvínov, MK PS 56-22-31 ŽST Litvínov, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení PS 56-22-61 ŽST Litvínov, EZS PS 56-22-21 ŽST Litvínov, rozhlasové zařízení PS 56-22-51 ŽST Litvínov, kamerový systém PS 56-22-41 ŽST Litvínov, místní rádiové sítě PS 56-26-31 ŽST Litvínov, DŘT SO 56-60-01 ŽST Litvínov, trakční vedení SO 56-64-01 ŽST Litvínov, EOV SO 56-62-01 ŽST Litvínov, úprava rozvodu NN a osvětlení SO 56-62-02 ŽST Litvínov, úprava DOÚO SO 56-61-01 ŽST Litvínov, trakční vedení 
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SO 56-40-01.2 ŽST Litvínov, technologický objekt – elektroinstalace, hromosvod a uzemnění  3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 3.1 Stručný popis současného technického stavu Železniční stanice Litvínov se nachází v km 55,039 regionální dráhy č. 535B Oldřichov u Duchcova – Litvínov. Jedná se o jednokolejnou trat mimo síť TEN-T elektrifikovanou stejnosměrnou trakční soustavou 3kV, úsek Louka u Litvínova – Litvínov elektrifikován není. ŽST Litvínov je koncovou stanicí a slouží k nástupu a výstupu cestujících vlaků osobní dopravy. Je do ní zaústěno několik vlečkových kolejí, z nichž většina je nevyužívána.  Maximální traťová rychlost, daná stavebně technickými omezeními, je v úseku Litvínov – Louka u Litvínova v současné době 50 km/h, zábrzdná vzdálenost je 400m. ŽST Litvínov je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením II. kategorie dle ČSN 34 2620 – elektronické zabezpečovací zařízení TEST 13 se světelnými návěstidly. Původní část zařízení dodala v roce 1992 ČSD – Sdělovací a zabezpečovací distance Most. SZZ v ŽST Litvínov má platný průkaz způsobilosti PZ 6418/96-E.47, vydaný dne 2.8.1996, s revizí UTZ č.37/06-JV z 24.4.2006, kterým se technická způsobilost prodlužuje na dobu neurčitou. V ŽST Litvínov jsou výhybky vybaveny třífázovými elektromotorickými přestavníky. Návěstidla jsou světelná, typu AŽD70. Pro vybavení vlakových cest je použito izolovaných kolejnic. Napájení zabezpečovacího zařízení je z veřejné sítě 3x400V. Výpadek napájení je částečně zálohován staniční baterií. Technologie zařízení je umístěna v dopravní kanceláři a v technologickém objektu OPD v blízkosti výpravní budovy.  SZZ Louka u Litvínova je již morálně i fyzicky zastaralé. Mechanické části zařízení jsou značně opotřebované bez možnosti dodání nových náhradních dílů, které se nevyrábějí. Kabelizace vykazuje snížené izolační stavy. Způsob uvázání přejezdového zabezpečovacího zařízení způsobuje nadměrnou výstrahu na železničním přejezdu a nepřiměřeně zdržuje účastníky silničního provozu. Další prodlužování životnosti zařízení opravami je neefektivní. V obvodu železniční stanice se nachází jednokolejný přejezd v km 55,070 s místní komunikací, zabezpečený PZS 3ZNLI bez pozitivní signalizace s polovičními závorami, vzoru AŽD 71. V provozu je od roku 1992, výrobcem je ČSD – Sdělovací a zabezpečovací distance Most. PZS má vydán průkaz způsobilosti PZ 6408/96-E.47 z 12.8.1996 s poslední revizí UTZ č. 38/06-JV z 27.4.2006, kterým se technická způsobilost prodlužuje na dobu neurčitou. Technologie je umístěna v typovém technologickém domku OPD 2536. Přejezd je napájen z plastového pilíře KS1 u přejezdu z rozvodu SŽDC. Výpadek napájení je zálohován baterií Ferak, typ KPM 120P (4x6 článků), dobíječe jsou typu NB 22A. Činnost PZS je odvozena od závěru vlakové cesty. Kontrolní a ovládací prvky PZS jsou v dopravní kanceláři ŽST Litvínov.  V úseku Louka u Litvínova – Litvínov není v provozu traťové zabezpečovací zařízení – je zde provozováno telefonické dorozumívání.       
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3.2 Navržené technické řešení Staniční zabezpečovací zařízení  Vzhledem ke značnému stáří zařízení, jeho opotřebení a nízké bezpečnostní úrovni lze další bezpečný a spolehlivý provoz staničního zabezpečovacího zařízení bez omezení dopravního programu a rychlosti vlaků řešit pouze jeho náhradou současným, pro použití na SŽDC zavedeným typem zařízení.  ŽST Litvínov bude vybavena staničním zabezpečovacím zařízením III. kategorie dle TNŽ 34 2620. Toto zařízení bude uvázáno na zabezpečovací zařízení přejezdová a traťové popsané dále. SZZ bude technologicky elektronickým stavědlem úsekově ovládaným z jednotného obslužného pracoviště v ŽST Louka u Litvínova, v ŽST Litvínov bude vybudováno nezálohované JOP pro odepisování poruch. Elektronické stavědlo bude vybaveno funkcionalitou VNPN (výstraha při nedovoleném projetí návěstidla) pro všechna hlavní návěstidla s přenosem do stávající TRS.  Konfigurace kolejiště bude redukována na 2 dopravní a 1 manipulační. Dopravní program bude doplněn o zabezpečené posunové cesty. Posunové cesty za návěstidly L1 a L3 budou nezabezpečené. SZZ bude vybaveno návěstěním s rychlostní návěstní soustavou. Všechna hlavní návěstidla budou umístěna na minimální zábrzdnou vzdálenost 700m.     Demontáže Demontovány budou všechny venkovní prvky – přestavníky, návěstidla, izolované kolejnice a styky. Demontována bude také technologická část. U přejezdových zařízení budou demontovány výstražníky a závorové stojany a reléový domek včetně stávající technologie.   Venkovní prvky  Všechny výhybky ve vlakových cestách budou vybaveny elektromotorickými přestavníky (výhybky č. 1 a 2) v rozřezném provedení bez snímačů polohy. Výhybka č.2 bude svázána s výkolejkou Vk1. Výhybky číslo 3, 4 a 6 budou nezabezpečené. Výhybka č. 5 bude uzamčena do přímého směru. Výsledný klíč od výhybky č. 5 bude uložen dle ZDD. Výsledné klíče od výkolejek Vk2 a Vk3 budou drženy elektromagnetických zámcích, které budou umístěny v zádveří nové zjednodušené dopravní kanceláře. Elektromagnetické zámky budou ovládány z JOP ŽST Louka u Litvínova a bude u nich umístěn telefonní objekt.   Dle požadavku investora budou všechna návěstidla použita světelná stožárová. Návěstidla L a S3 budou vybavena pevnou indikátorovou tabulkou „5“ pro návěstění rychlosti 50 km/h v přilehlém obvodu výhybek. Návěstidla S1 a S3 budou vybavena pevnou indikátorovou tabulkou „Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí“ pro předvěst znaku vjezdového návěstidla JL do Louky u Litvínova. Návěstidla L1 a L3 budou opatřena označovacím štítkem „Návěstidla platná jen pro jízdu vlaku“ – po sklopení výkolejek Vk2 nebo Vk3 bude tedy možno za tato návěstidla provádět nezabezpečený posun. Stožárová návěstidla budou použita jako světelné označníky Se1 i jako seřaďovací návěstidla Se2 a Se3. Vjezdové návěstidlo L bude přesunuto do nové polohy v km 54,526. Všechna návěstidla budou použita nová do poloh stanovených projektem a upřesněných situační komisí.  
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 Volnost v celém obvodu ŽST Litvínov bude zjišťována technickými prostředky – počítači náprav. Stávající izolované kolejnice, kolejové obvody a jejich izolované styky budou zrušeny. Indikace o stavu jednotlivých úseků bude zobrazována na monitoru JOP v DK ŽST Louka u Litvínova. Jednotlivé úseky budou vybaveny  resetováním - dokumentovaným úkonem v JOP. Použitá technologie počítačů náprav bude zavedena pro provoz na síti SŽDC s.o. s detektory vyhovujícími ČSN CLC/TS 50 238-3.  Stavědlová ústředna Stavědlová ústředna bude umístěna v rekonstruovaných prostorách výpravní budovy. V místnosti před stavědlovou ústřednou bude zřízena zjednodušená dopravní kancelář se stolem a deskou nouzových obsluh. Ve zjednodušené dopravní kanceláři bude umístěno také sdělovací zařízení. Místnost stavědlové ústředny bude vybavena ručními hasicími přístroji. Místnost stavědlové ústředny bude vybavena klimatizací. Elektronická požární a zabezpečovací signalizace je řešena v navazujících PS.  Technologická část SZZ SZZ bude použito elektronické stavědlo III.kategorie na trhu dostupné a pro použití u SŽDC zavedené. Bude pracovat v decentralizovaném režimu, jeho řídící část bude umístěna v ŽST Louka u Litvínova. Reléové prvky budou použity pouze pro potřeby vazeb s navazujícími zabezpečovacími zařízeními, případně pro rozhraní pro venkovní prvky.    Základní napájení nového SZZ bude zajišťovat přípojka z veřejné sítě 3 x 400 V. V případě výpadku hlavního napájení bude provoz SZZ zajištěn z akumulátorové baterie po dobu 8 hodin. Technologický objekt bude vybaven venkovní zásuvkou pro připojení pojízdného agregátu.   Elektronické stavědlo bude vybaveno diagnostikou spojenou s technologickou sítí SŽDC.   Ochrana při poruše bude zajištěna:  
 napájecí soustava 3/PEN AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S (napájení rozvodů RD, zab.zařízení a dobíječe z rozvodu nn) – automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.1 a 411.4. 
 napájecí soustava 3N AC, 400/230V, 50Hz, IT (pro napájení přestavníků a návěstidel) – pro detekci první poruchy musí být použit hlídač izolačního stavu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.6.3.1. V případě druhé poruchy automatické odpojení od zdroje v síti IT dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.6.4.  
 napájecí soustava 2DC 24V – obvody SELV (reléová baterie a dobíječ) – malým napětím SELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.414. Protokol o určení vnějších vlivů je přílohou této technické zprávy.  Příprava pro DOZ  V této investiční akci nebude zřízeno DOZ celého úseku kromě úsekového ovládání dopravny Litvínov a Osek. 
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 Přejezdové zabezpečovací zařízení Nově bude, vhledem k posunu vjezdového návěstidla L, do stanice začleněn přejezd v km 54,607 (P1989), nově „L1“, s účelovou komunikací. Stávající výstražné kříže budou demontovány a bude zřízeno nové přejezdové zabezpečovací zařízení s celými závorami s pozitivní signalizací (3ZBI) reléové technologie s elektronickými doplňky, umístěné ve stavědlové ústředně SZZ. Přejezd bude napájen z přípojky ze SZZ a zálohován bude z UPS umístěné ve stavědlové ústředně SZZ. U přejezdu bude umístěna reléová skříň s transformátory, skříňkou místního ovládání a venkovním telefonním objektem. Do nových poloh budou osazeny 2 nové závorové stojany s plastovými výstražníky. Výstražníky budou osazeny zvýrazněnými reflexními kříži. Přejezd se nachází v intravilánu obce a bude vybaven signalizací pro nevidomé. Závorová břevna budou doplněna o zarážky slepecké hole. Činnost PZS bude automatická v závislosti na postavených jízdních cestách a stavu kolejových úseků. Ovládání a indikace budou umístěny do JOP v ŽST Louka u Litvínova. Přejezd bude vyhovovat rozhledovým poměrům pro rychlost vlaku 10 km/h. Na přejezdu bude zřízena nová přejezdová konstrukce. Přejezd v km 55,095 (P1991), nově „L2“, kříží místní komunikaci, stávající výstražníky budou demontovány a bude zřízeno nové přejezdové zabezpečovací zařízení s celými závorami s pozitivní signalizací (3ZBI) reléové technologie s elektronickými doplňky, umístěné ve stavědlové ústředně SZZ. Přejezd bude napájen z přípojky ze SZZ a zálohován bude z UPS umístěné ve stavědlové ústředně SZZ. U přejezdu bude umístěna reléová skříň s transformátory, skříňkou místního ovládání a venkovním telefonním objektem. Do nových poloh budou osazeny 4 nové závorové stojany s plastovými výstražníky. Výstražníky budou osazeny zvýrazněnými reflexními kříži. Přejezd se nachází v intravilánu obce a bude vybaven signalizací pro nevidomé. Závorová břevna budou doplněna o zarážky slepecké hole. Činnost PZS bude automatická v závislosti na postavených jízdních cestách a stavu kolejových úseků. Ovládání a indikace budou umístěny do JOP v ŽST Louka u Litvínova. Přejezd bude vyhovovat rozhledovým poměrům pro rychlost vlaku 10 km/h. Na přejezdu bude zřízena nová přejezdová konstrukce a chodník.  Traťové zabezpečovací zařízení Traťový úsek Louka u Litvínova - Litvínov bude nově zabezpečen TZZ, které bude integrováno po technologické a ovládací stránce s dopravnou Louka u Litvínova a Litvínov. TZZ bude vybaveno vlastní diagnostikou a bude takového typu, které umožní jeho budoucí zapojení do DOZ. Vzhledem k úsekovému ovládání bude TZZ kompletně ovládáno z JOP Louka u Litvínova. Volnost mezistaničního oddílu bude zajištěna bodovými prostředky – počítači náprav. Výstroj počítačů náprav bude umístěna ve stavědlové ústředně SZZ ŽST Louka u Litvínova (traťový úsek T1 LO-LI), tak i do stavědlové ústředny SZZ Litvínov. Pro potřeby TZZ bude vytvořen 1 počítací úsek T1 LO-LI a 2 úseky na záhlaví dopraven (Litvínov – Lk1 a Louka u Litvínova – JLk). Informace o stavu jednotlivých úseků bude přenášena reléovými opakovači. Počítací úseky bude možné resetovat povinně dokumentovanými úkony z JOP Louka u Litvínova. Použitá technologie počítačů náprav bude zavedena pro provoz na síti SŽDC s.o. s detektory vyhovujícími ČSN CLC/TS 50 238-3.  
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Kabelizace: Ze stávající provozované kabelizace nelze použít pro nevyhovující stav žádný úsek, v celém úseku bude položena kabelizace nová. Použity budou plastové kabely řady TCEKPFLEZE v plastových žlabech nebo chráničkách uložených ve stanovené hloubce výkopu. V případě křížení s kolejemi bude kabelová trasa vedena v hloubce min. 150 cm od spodní nivelety koleje. Výkopy budou využity i pro kabely silnoproudé (osvětlení, ohřev výměn) a sdělovací (rozhlasový a kamerový systém) technologie. Kabelové rozdělovače budou umístěny na zhlavích a u vjezdových návěstidel. Kabelizace bude vedena přednostně po pozemcích SŽDC s. o. a ČD a.s. Vyznačenou kabelovou trasu je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možné v nutném případě – tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové dokumentace nedaly předpokládat – dle okolností upravit. Proto bude nutné před započetím výkopových prací ve spolupráci investora s dodavatelem v rámci svých povinností nechat vytýčit stávající podzemní sítě od jejich správců. Na základě takto získaných znalostí o přesném uložení stávajících sítí bude možné provést případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety. Je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro souběh a křížení, které jsou obsaženy v jejich vyjádřeních. Při souběhu a křížení s inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a dalších předmětných norem. S páteřními metalickými kabely budou položeny 2 trubky HDPE s vyvedením do technologických místností dopraven.  Do kabelových tras budou dle dopisu č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 vkládány RFID markery fialové barvy. Budou umisťovány po cca 50m, na lomové body a v místech kabelových spojek, kabelových rezerv nebo anomálií na kabelové trase.  Provizorní zabezpečovací zařízení Výstavbu SZZ lze z části provádět souběžně s provozem stávajícího SZZ. Technologická i ovládací část je umístěna v různých objektech/prostorech. Za provozu stávajícího zařízení lze rekonstruovat prostory pro technologii nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a zjednodušenou dopravní kancelář a částečně pokládat venkovní kabelizaci.  V ŽST Litvínov budou prováděny poměrně značné konfigurační úpravy kolejiště. Po dobu přestavby (i do zprovoznění JOP v Louce u Litvínova) bude výhybka č. 1 uzamčena pro jízdu z/na 1 kolej. Výkolejky Vk1, Vk2 a Vk3 budou uzamčeny v poloze na kolejnici. Všechny výsledné klíče budou zavěšeny v dopravní kanceláři ŽST Litvínov. Dopravní službu bude nadále zajišťovat signalista. Vlakové cesty z/na 1. staniční kolej budou uskutečňovány na přivolávací návěst. Ty budou nadále ovládány z ovládacího pultu v Louce u Litvínova.  Výstraha na PZS „L1“ a „L2“ bude vyvolána ruční obsluhou z kolejové desky v Louce u Litvínova. Po zprovoznění JOP v Louce u Litvínova bude SZZ Litvínov ovládáno z něj.     V průběhu výstavby TZZ v úseku Louka u Litvínova – Litvínov se předpokládá vyloučení celé traťové koleje, metalické vedení lze však případně pokládat bez omezení provozu. Uvázání TZZ na obě SZZ bude prováděna při výluce TZZ, jízda vlaků bude zajištěna v mezistaničním oddíle telefonickým dorozumíváním, jízda přes přejezdy bude dle rozkazu OP. TZZ v úseku 
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Louka u Litvínova – Litvínov bude aktivováno po dokončení aktivace SZZ Litvínov, SZZ Louka u Litvínova, PZS v km 54,582 a PZS v km 55,070.  Před aktivací bude TZZ přezkoušeno dle předpisu SŽDC T200, bude zajištěna revizní zpráva elektro a protokol právnické osoby dle vyhl. 100/95, na základě kterého bude zahájeno řízení o vystavení průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. Součástí realizace SZZ bude vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Kabelizace a venkovní prvky budou geodeticky zaměřeny. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i dokumentace geodetického zaměření kabelových tras a zakreslení nových zařízení (zajistí dodavatel stavby). Dokumentaci obdrží provozovatel v papírové a v digitální formě.  S ohledem na časové limity akce a předpokládané změny v organizaci výstavby během akce (kapacitní možnosti dodavatelů stavební a technologické části, možnosti dodávek materiálu) budou provizorní stavy detailně řešeny po dokumentační a realizační části. Po vysoutěžení akce je předpoklad provedení montážních prací na zabezpečovacím zařízení v roce 2018, vlastní aktivace proběhne v roce 2019.   4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce Zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, kdy není možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení prokazatelně provedou na vyžádání zástupci správců a majitelů inženýrských sítí. Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí zařízení z provozu v místě staveniště. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy. Při provádění zemních nebo jiných prací v blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit proti poškození.  U sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést následující opatření. Kovové konstrukce nebo skříně, na kterých jsou upevněny kabelové závěry, oddělovací transformátory, musí být uzemněny na společný uzemňovací systém uzemňovacím páskem. Tyto konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864-1. Před ocelovou konstrukcí a v místech dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát na podlahu izolační koberec. Indukuje-li se ve sdělovacím kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení větší napětí než hodnoty uvedené v tabulce č. 1 ČSN 33 2160, je nutné označit veškeré doklady o takovém kabelu nápisem „POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“. 
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Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat Bezpečnostní předpisy ve stavebnictví, základní předpis OP 16, vyhl.50/78Sb., silniční zákon, zákon o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou pracovníci dodavatelských organizací povinni dodržovat veškeré instrukce a nařízení související s bezpečností práce. Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních.  Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s elektrickými zařízeními podle norem ČSN EN 50110-1 ed.3. Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 až 8 o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů uvedených v ČSN EN 3-1 až 6. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985Sb., vyhlášky č. 246/2001Sb. a vyhlášky č.87/2000Sb. Je třeba respektovat zákon 309/2006Sb. ve znění zákona 362/2007Sb. s účinností od 1. ledna 2008. Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena zábranami a viditelnými bezpečnostními tabulkami. Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek. V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním období bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou čištění a případně kropení komunikace. Budou dodrženy veškeré podmínky vydané dotčenými orgány státní správy nebo dotčenými organizacemi, případně dotčenými osobami. Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním stavu je nutné dodržet TNŽ, spolu s dopravními a návěstními předpisy. Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod trvalým napětím 230V resp. 400V. Je proto bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat zásady ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí. Stavební činnost bude probíhat i při nutném zachování drážního provozu. Z tohoto důvodu je třeba zajistit poučení a vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. Dále je nutno zajistit trvalé spojení mezi jednotlivými pracovišti a pověřeným pracovníkem provozu drah. V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti, a to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm a podobně). Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu dráhy je nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky SŽDC. Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky.  V Ústí nad Labem: říjen 2017    Vypracoval: Ing. L.Cendelín, Martin Rynda  





















 Výhybky:    Přejezdy:Doba na zastavení (s) 1 Vk1/2 Do Louky u Litvínova EZ Vk2 EZ Vk3 PZS L1 v km 54,607 PZS L2 v km 55,095 Potvrzovaní VCRP   Základní poloha výhybek volba JOP r r E EVlakové cesty 1. Od Louky u L. na 3K VC L 3K 41 M P k A A2. Od Louky u L. na 3K / VCRP VCRP L 3K 57 M P k A A A3. Od Louky u L. na 1K VC L 1K 44 P p k A A4. Od Louky u L. na 1K / VCRP VCRP L 1K 57 P p k A A A5. Z 3K do Louky u L. VC S3 T1 LO-LI M P A A A6. Z 1K do Louky u L. VC S1 T1 LO-LI P p A A APosunové cesty 7. Od Se2 na 5K PC Se2 5K M M A8. Od Se2 na 3K PC Se2 3K M P A9. Od Se2 na 1K PC Se2 1K P p A10. Z 5K za Se2 PC Se3 Lk2 M M A11. Z 3K za Se2 PC S3 Lk2 M P A12. Z 1K za Se2 PC S1 Lk2 P p A13. Od Se1 do Louky u L. PC Se1 T1 LO-LI A A
 Zpracoval: Martin Rynda, Stosmol s. r.o., 10/2017, progra

mem Microsoft Excel         - strana 1 - 

TZZZávěrová tabulka                                                 ŽST litvínov EZ:

ŽST LitvínovTabulka jízdních cest List 1



Vlaková cesta             Předvěst OPř Náv.na ZC OPř Náv.na KC1. 1-5135 Př 1) L Lc3ňž ňčňŽ ňěžž ňč2. Př 1) L Lc3ňž ňčňž ňžÍž ňč3. Př 1) L Lc1ňž ňčňz ňž ňč4. Př 1) L Lc1ňž ňčňž ňÍž ňč1) Horní světla odjezdových návěstidel S1, S2 a S3 v ŽST Louka u L.
Zpracováno programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda

Závěrová tabulka   ŽST LitvínovOd Louky u L. na 3KOd Louky u L. na 3K / VCRPOd Louky u L. na 1KOd Louky u L. na 1K / VCRP
ŽST LitvínovTabulka návěstění LIST 2Stránka 2 z 4



Vlaková cesta             Předvěst OPř Náv.na ZC OPř Náv.na KCZávěrová tabulka   ŽST LitvínovOd Louky u L. na 3K5. S3 S (ŽST Louka u L.)ňčňěžž ňčňěžž ňěžÍžňěžž ňÍžňěžž ňěž(ž,Ž,z)ňěžz ňž  ňz7. S1 S (ŽST Louka u L.)ňčňž ňčňž ňěžÍžňž ňÍžňž ňěž(ž,Ž,z)ňz ňž  ňz
Zpracováno programem Excel dne 10/2017, Martin Rynda

Z 1K do Louky u L.Z 3K do Louky u L.
ŽST LitvínovTabulka návěstění LIST 3Stránka 3 z 4



Výluky současných jízdních cest - ŽST LitvínovZákladním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:   - jízdní cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu aspoň jedné výhybky   - jízdní cesty, které mají společný výhybkový úsek   - protisměrné vlakové i posunové cesty na staniční kolej             při vlakových cestách na tutéž kolej   - protisměrné vlakové cesty na staniční kolej             při posunových cestách na tutéž kolej
Zpracováno programem Excel dne 10/2017, Martin RyndaŽST LitvínovVýluky LIST 4





TRAŤ: skut.

DRUH:
Komunikace:

dp (m): 18,1 tx (s): 0 tu (s): 10 tv (s): 28,9 5 α (°) 41

dT (m): 40,1 tb1 (s): 6 tu1 (s): 0 tz (s): 28,9 20 β1 (°) 41

dZ (m): 40,1 tb2 (s): 3 tu2 (s): 0 tr (s): 1 1,3 β2 (°) -

ds (m): 22 tL (s): 48,90 t0 (s): 10 trp (s): - Sp (m) 4,6

tzVO (s): - tzzVO (s): - tzzch (s): - tzz (s): -

tgA (s) tA (s) tAs (s) LD (m) te (s) tf (s) tk (s) tkS (s)

700 350 lichý 54,580 790 0 120 325

700 350 sudý 54,586 785 0 120 324

tgA (s) tA (s) tAs (s) LZ (m) tg1 (s) tM1 (s) tM1S (s) tg2 (s) tM2 (s) tM2S (s)

Předepsaná poloha výhybek a návěstidel
1K 3K LO-LI

S1=0 S3=0 L=0

Předepsaná poloha výhybek a návěstidel
1K 3K LO-LI

S1=0 S3=0 L=0

Mezní doba anulacezábrzd
ná 

vzdál.
dv (m) směr

dv (m) směr

km 
okraje 

přejezdu

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
54,582

Označení: "L1" P1989celé

Oldřichov u Duchcova - Litvínov

PZS 3ZBI

Přejezd v km:
Závory:

POZITIVNÍ SIGNÁL
Volné úseky vždy

kromě

1Lk, 2Lk, V1-2, JLk

Úseky

km 
okraje 

přejezdu

Mezní doba anulace

Rozhodující uživatelé: vozidla

Kritická doba

Mezní výstražná doba
kolej číslo

zábrzd
ná 

vzdál.

místní komunikace

kolej číslo

nemusí být volné při

Vs (km/h):

Vv (km/h):

a (m.s-2):

SIGNÁL "VOLNO" ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ
Volné úseky vždy 1Lk, 2Lk, V1-2, JLk

Úseky
kromě

nemusí být volné při

Stránka 1



označen
í

jízda od-na
rozhodují

cí 
výhybky

Lp (m) Lps (m)
Lps zač.v 

km 
tZV (s) tZVS (s) tn (s) tns(s)

při 
volném 
úseku

pozn

L2.1 L-1K x x x x x x x
L2.2 L-3K x x x x x x x
PN L 543 - - - - 44 - PN

S1 x x x - - x x *)
S3 x x x - - x x *)

A B

Ing. Luboš Cendelín, Stosmol s.r.o.

55,070

VÝSTRAHA

dovolená rychlost při jízdě na 
přejezd vt (km/h) (změna od náv., 

od km)

TRAŤ: Oldřichov u Duchcova - Litvínov

50, (xx,xxx) 80

40

PŘEJEZD km:

80, (5x,xxx) 60
50

80

22.2.2017

Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:
po sklopení závor:

POZNÁMKY
Sekvenční sklápění závor dle upřesnění č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 z 23.1.2017

Při obsazení kolejových úseků (projetí návěstidla):
Lk2, V1-2

Datum:
Sestavil:

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA
Zvuková výstraha není na výstražnících:

*) PZS uzavírán závěrem jízdní cesty, návěst dovolující jízdu bude rozsvícena po úplynutí vyklizovací doby; před jízdou na PN 
nutno přejezd uzavřít povelem UZ z JOP





TRAŤ: skut.

DRUH:
Komunikace:

dp (m): 12,1 tx (s): 0 tu (s): 10 tv (s): 24,6 5 α (°) 88

dT (m): 34,1 tb1 (s): 6 tu1 (s): 0 tz (s): 24,6 20 β1 (°) 90

dZ (m): 24 tb2 (s): 3 tu2 (s): 0 tr (s): 1 1,3 β2 (°) -

ds (m): 22 tL (s): 51,90 t0 (s): 10 trp (s): - Sp (m) 8

tzVO (s): 17,3 tzzVO (s): 24,6 tzzch (s): 24,6 tzz (s): 31,9

tgA (s) tA (s) tAs (s) LD (m) te (s) tf (s) tk (s) tkS (s)

700 350 lichý 55,066 302 0 120 237

700 350 sudý 55,074 544 0 120 281

tgA (s) tA (s) tAs (s) LZ (m) tg1 (s) tM1 (s) tM1S (s) tg2 (s) tM2 (s) tM2S (s)

Předepsaná poloha výhybek a návěstidel
1K 3K LO-LI

S1=0 S3=0 L=0

Předepsaná poloha výhybek a návěstidel
1K 3K LO-LI

S1=0 S3=0 L=0nemusí být volné při

Vs (km/h):

Vv (km/h):

a (m.s-2):

SIGNÁL "VOLNO" ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ
Volné úseky vždy 1Lk, 2Lk, V1-2

Úseky
kromě

nemusí být volné při

Rozhodující uživatelé: vozidla

Kritická doba

Mezní výstražná doba
kolej číslo

zábrzd
ná 

vzdál.

místní komunikace

kolej číslo

POZITIVNÍ SIGNÁL
Volné úseky vždy

kromě

1Lk, 2Lk, V1-2

Úseky

km 
okraje 

přejezdu

Mezní doba anulace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
55,070

Označení: "L2" P1991celé

Oldřichov u Duchcova - Litvínov

PZS 3ZBI

Přejezd v km:
Závory:

Mezní doba anulacezábrzd
ná 

vzdál.
dv (m) směr

dv (m) směr

km 
okraje 

přejezdu

Stránka 1



označen
í

jízda od-na
rozhodují

cí 
výhybky

Lp (m) Lps (m)
Lps zač.v 

km 
tZV (s) tZVS (s) tn (s) tns(s)

při 
volném 
úseku

pozn

L2.1 L-1K x x x x x x x
L2.2 L-3K x x x x x x x
PN L 577 - - - - 3 - PN

S1 x x x - - x x *)
S3 x x x - - x x *)

posun.c S1 577 116 55,186 - - 42 42 *); i PN

posun.c S3 577 146 55,216 - - 39 42 *); i PN

posun.c Se2 577 - - - - 51 51
posun.c Se3 577 - - - - 41 42

B2
A B
A B

Ing. Luboš Cendelín, Stosmol s.r.o.
Datum:
Sestavil:

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA
Zvuková výstraha není na výstražnících:

*) PZS uzavírán závěrem jízdní cesty, návěst dovolující jízdu bude rozsvícena po úplynutí vyklizovací doby; před jízdou na PN 
nutno přejezd uzavřít povelem UZ z JOP

22.2.2017

Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:
po sklopení závor:

POZNÁMKY
Sekvenční sklápění závor dle upřesnění č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 z 23.1.2017

Při obsazení kolejových úseků (projetí návěstidla):
Lk2, V1-2

80, (5x,xxx) 60
50

80

40

40
40

55,070

VÝSTRAHA

dovolená rychlost při jízdě na 
přejezd vt (km/h) (změna od náv., 

od km)

TRAŤ: Oldřichov u Duchcova - Litvínov

50, (xx,xxx) 80

40

40

PŘEJEZD km:











Kabel …P1 ...XNčíslo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 19x1,5 4x10 24p 5XN101 RM ŽST Litvínov KS1 155102 RM ŽST Litvínov L1 65103 KS1 S1 70104 RM ŽST Litvínov L3 75105 KS1 Se3 40107 KS1 S3 20109 KS1 Se2 170111 KS1 KS2 650113 KS2 L 115115 KS2 Se1 5201 RM ŽST Litvínov KS1 155202 RM ŽST Litvínov EMZ Vk2 65203 KS1 V1 140204 RM ŽST Litvínov EMZ Vk3 65205 KS1 VK1 45207 VK1 V2 190401 RM ŽST Litvínov KS1 155402 RM ŽST Litvínov PBL8 65403 KS1 PBL6 20404 RM ŽST Litvínov PBL7 75405 KS1 PBL4 70407 KS1 PBL5 40409 KS1 PBL3 170411 KS1 KS2 650413 KS2 PBL2 5415 KS2 PBL1 115711 KS-L1 výstražník A 20713 KS-L1 výstražník B 35715 KS-L1 výstražník A 20717 KS-L1 výstražník B 35721 KS-L2 výstražník A 15723 KS-L2 výstražník B1 45725 KS-L2 výstražník B2 45727 KS-L2 výstražník C 25729 KS-L2 výstražník D 25751 KS-L2 výstražník A 15753 KS-L2 výstražník B1 45755 KS-L2 výstražník C 25757 KS-L2 výstražník D 25801 RM ŽST Litvínov KS1 770805 RM ŽST Litvínov KS1 770

Tabulka kabelů PS 56-21-01 ŽST Litvínov, SZZ     Kabel položen TZE ...P1 CYKY-O

list č. 1



Kabel …P1 ...XNčíslo z do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 19x1,5 4x10 24p 5XNTabulka kabelů PS 56-21-01 ŽST Litvínov, SZZ     Kabel položen TZE ...P1 CYKY-O811 RM ŽST Litvínov KS-L1 770813 RM ŽST Litvínov KS-L1 770821 RM ŽST Litvínov KS-L2 260823 RM ŽST Litvínov KS-L2 260825 RM ŽST Litvínov KS-L2 260827 RM ŽST Litvínov KS-L2 260880 RM ŽST Litvínov DNO 15886 RM ŽST Litvínov DNO 15911 KS-L1 výstražník A 20913 KS-L1 výstražník B 35921 KS-L2 záv.stojan A 15923 KS-L2 záv.stojan B 45925 KS-L2 záv.stojan C 25927 KS-L2 záv.stojan D 25690 520 1 230 805 155 1 695 2 580 210 165 15 15Součet
list č. 2





Seznam lomových bodůPS 56-21-01 Litvínov, SZZ
675 791206.267 979063.515

676 791203.290 979057.458

678 791222.654 979056.189

679 791241.118 979048.893

680 791258.595 979042.969

681 791279.628 979037.074

682 791286.533 979035.423

683 791298.224 979032.395

684 791296.973 979026.355

685 791307.193 979024.235

686 791313.274 979022.416

687 791322.839 979021.374

688 791340.720 979019.574

689 791351.015 979018.611

690 791358.593 979018.355

691 791372.773 979018.174

692 791387.237 979018.374

693 791396.350 979020.794

694 791402.497 979022.063

696 791420.336 979023.988

697 791435.514 979025.488

698 791449.231 979028.115

699 791460.631 979031.428

700 791469.077 979033.028

703 791476.739 979034.924

704 791488.208 979037.763

705 791512.687 979044.282

706 791514.200 979045.276

707 791520.349 979046.900

708 791523.488 979047.159

709 791582.289 979061.072

710 791642.640 979077.417

711 791646.212 979076.951

713 791656.838 979079.819

714 791663.024 979083.576

715 791716.617 979097.563

716 791741.912 979104.165

717 791752.961 979106.071

718 791753.939 979106.750

719 791752.073 979113.677

720 791754.006 979114.948

721 791755.311 979107.662

722 791768.709 979111.159

723 791770.210 979111.551

724 791767.909 979120.094

725 791779.901 979113.436

726 791788.346 979114.959

727 791786.871 979120.649

728 791799.962 979123.158

729 791810.685 979125.854

730 791827.658 979131.561

731 791789.715 979115.206

732 791798.316 979116.622



733 791811.518 979118.004

734 791824.331 979119.241

735 791835.917 979120.709

736 791852.957 979124.656

737 791851.349 979132.580

738 791867.421 979128.096

739 791881.705 979131.692

740 791876.855 979149.897

741 791896.229 979135.814

742 791901.714 979137.223

743 791940.564 979147.137

744 791980.959 979158.567

745 791985.986 979160.033

746 791988.097 979152.843

748 792003.167 979164.877

749 792030.177 979172.535

750 792027.432 979182.445



km počet trubek profil chráničky (mm) způsob provedení pod kolejí délka chráničky (m)55,370 1 110/94 protlak 1 91 110/94 protlak 1 81 110/94 protlak 3 61 110/94 protlak 3,5 1055,186 1 110/94 protlak 1 755,124 1 110/94 protlak 1 655,106 1 110/94 protlak 1 655,098 2 160/137 protlak silnice 1355,086 1 110/94 protlak 1 654,980 2 160/137 protlak přejezd 854,787 2 160/137 654,710 TK3 nadjezd 1754,622 2 160/137 protlak 1 654,609 2 160/137 protlak silnice 854,524 1 110/94 protlak 1 6Přechody-chráničky PS 56-21-01 ŽST Litvínov, SZZ Poznámka55,218 nadjezdkomunikace PZS km 54,609komunikace PZS km 55,098bývalý přejezdpropustek





Položkový rozpočet / Soupis pracíStavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - LitvínovNázev SO/PS: PS 56-21-01 ŽST Litvínov, SZZKategorie monitoringu: D.1       Železniční zabezpečovací zařízení Číslo stavby:SŽDC s.o. Datum zpracování: 02.05.2017Datum aktualizace:Zpracovatel: Luboš Cendelín Stosmol s.r.o. Jednotková Celkem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Díl: 75 Kabelizace1 75A141 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 0,015 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.2 75A151 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 2,07 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.3 75A151 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 2,08 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.4 75A151 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 8,61 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.5 75A151 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 9,66 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.6 75A161 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 2,48 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma
CenaFORMULÁŘ SO/PS Náklady celkem: 0,00 KčMajetek:Období realizace: Název položky MJ Množství Jednotková hmotnost Celková hmotnostPoř. číslo Kód položky Varianta Cenová soustava Položka Součet díl



1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.7 75A161 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 40,68 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.8 75A161 OTSKP_2017 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 77,4 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.9 75A227 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 0,015 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.10 75A237 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 2,07 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.11 75A237 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 2,08 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma



1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.12 75A237 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 8,61 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.13 75A237 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 9,66 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.14 75A247 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 2,48 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.15 75A247 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 40,68 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma



1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.16 75A247 OTSKP_2017 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 77,4 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.17 742I21 OTSKP_2017 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 210 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.18 742H12 OTSKP_2017 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 165 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.19 742N11 OTSKP_2017 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 14 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.20 742L12 OTSKP_2017 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 12 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.21 75A331 OTSKP_2017 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 4 0,00 Kčpopis položky



viz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.22 75A332 OTSKP_2017 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 8 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma- 1 spojka na km kabelu1. Položka obsahuje: – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.23 75A311 OTSKP_2017 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 60 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.24 75A312 OTSKP_2017 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 22 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.25 75A410 OTSKP_2017 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 110 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel – výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, mzdy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.26 75A420 OTSKP_2017 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 70 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, mzdy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



27 75I221 OTSKP_2017 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 0,075 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:dodávka  a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.28 75I22X OTSKP_2017 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 15 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.29 75IH11 OTSKP_2017 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.30 75IH81 OTSKP_2017 UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.31 75IH8X OTSKP_2017 UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.32 75IH91 OTSKP_2017 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma



1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.33 75IH9X OTSKP_2017 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0901-tabulka kabelů nebo 0900-kabelové schéma1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.Díl: 75 SOUČET Kabelizace 0,00 KčDíl: 1 Zemní práce34 13293 OTSKP_2017 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III   M3 36,75 0,00 Kčpopis položkyviz kabelové schéma/polohopis.Rýha 0,5x0,35m, délka 210m, řez Apoložka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**35 13293 OTSKP_2017 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III   M3 175 0,00 Kčpopis položkyviz kabelové schéma/polohopis.Rýha 0,5x0,5m, délka 700m, řez A2



položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**36 14173 OTSKP_2017 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 41 0,00 Kčpopis položkyviz polohopis a příloha "příčné přechody"položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)37 141733 OTSKP_2017 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM       M 64 0,00 Kčpopis položkyviz polohopis a příloha "příčné přechody"položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)37 17411 OTSKP_2017 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM      M3 36,75 0,00 Kčpopis položkyviz kabelové schéma/polohopis.Rýha 0,5x0,35m, délka 210m, řez Apoložka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)38 17411 OTSKP_2017 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM      M3 175 0,00 Kčpopis položkyviz kabelové schéma/polohopis.Rýha 0,5x0,5m, délka 700m, řez A2



položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Díl: 1 SOUČET Zemní práce 0,00 KčDíl: 70 Všeobecné práce elektro39 702112 OTSKP_2017 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 1610 0,00 Kčpopis položkyviz polohopis. 1400m řez A2, 210m řez A1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.40 702115R KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M 17 0,00 Kčpopis položkyviz polohopis.1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.41 702312 OTSKP_2017 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 227 0,00 Kčpopis položkyviz polohopis. 210m řez A1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.42 702312 OTSKP_2017 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 1400 0,00 Kčpopis položkyviz polohopis. 1400m řez A21. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.42 701005 OTSKP_2017 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KS 80 0,00 Kč



popis položkykaždých 50m nebo lomový bod1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.Díl: 70 SOUČET Všeobecné práce elektro 0,00 KčDíl: 75 Slaboproud - zabezpečovací zařízení43 75B111 OTSKP_2017 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 30 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – kabely včetně pomocného materiálu – dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.44 75B117 OTSKP_2017 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 30 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.45 75B211 OTSKP_2017 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – výroba a dodávka počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů – výrobu a dodání výpočetní techniky, na dopravu do místa určení, případně na použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: – programové vybavení- nábytek3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.46 75B217 OTSKP_2017 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – montáž počítačového vybavení kanceláře – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje:- montáž nábytku3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.47 75B419R DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.070148 75B479R MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.0701



49 75B512R DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ PRO 2 SMĚRY KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.070150 75B514R DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.070151 75B521 OTSKP_2017 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA V.J. 3 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. přepěťových ochran,souvisejících prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW – pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.52 75B527 OTSKP_2017 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ KUS 3 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.53 75B529R MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) ÚVAZKY AUTOMATICKÉHO HRADLA VYSTROJENÉ PRO 2 SMĚRY KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.070154 75B531 OTSKP_2017 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepěťových ochran, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.55 75B537 OTSKP_2017 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – usazení skříně elektronických vazeb s prováděcími počítači na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.56 75B541 OTSKP_2017 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.0701



1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepěťových ochran, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.57 75B547 OTSKP_2017 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.07011. Položka obsahuje: – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.58 75B574R MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.070159 75B613R DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 KVA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.0701 a 080160 75B615R MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE KUIS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.0701 a 080161 75B871 OTSKP_2017 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – dodání kompletního zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.62 75B877 OTSKP_2017 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – usazení zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními na místě určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.63 75B917R DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ STANICE KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ64 75B972R MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM V.J. 3 0,00 Kčpopis položkyviz TZ65 75B977R MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ STANICE KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ



66 75C931 OTSKP_2017 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.12011. Položka obsahuje: – dodávka skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.67 75C937 OTSKP_2017 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.12011. Položka obsahuje: – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, zapojení, přezkoušení – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.68 75D113R DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD KUS 2 0,00 Kčpopis položkystaniční přechod na nástupiště viz TZ, v.č.0701 a 030269 75D173R MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD KUS 2 0,00 Kčpopis položkystaniční přechod na nástupiště viz TZ, v.č.0701 a 030270 75E167 OTSKP_2017 OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, a v.č.03021. Položka obsahuje: – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek – kompletní přezkoušení a regulaci2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.71 75E137 OTSKP_2017 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 4 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 05011. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení – kompletní zkoušky2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.72 75E187 OTSKP_2017 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU KUS 4 0,00 Kčpopis položkyviz příloha 0501 073 75E271R PŘEVZETÍ MÍSTNOSTI STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY KUS 1 0,00 Kč



popis položkyviz TZ74 75E1A7 OTSKP_2017 ZAPOJENÍ ZKUŠEBNÍHO KOLEJOVÉHO RELIEFU (KABEL 6 PÁRŮ) KUS 4 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, a situační schéma1. Položka obsahuje: – provedení zapojení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.75 75E274R ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 40 0,00 Kčpopis položkyviz TZ76 02960 OTSKP_2017 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR     HOD 10 0,00 Kčpopis položkyviz TZzahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem77 75B581 OTSKP_2017 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyvýkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně propojovacích trubek a kabelů, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné skříně venkovní a vniřní vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.78 75B587 OTSKP_2017 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyvýkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)1. Položka obsahuje: – usazení skříně (venkovní a vnitřní) na místě určení, zapojení a propojení kabely i trubkami – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.Díl: 75 SOUČET Slaboproud - zabezpečovací zařízení 0,00 KčDíl: 75 Slaboproud - venkovní prvky79 75B368 OTSKP_2017 KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ KUS 4 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, dopravní kancelář - 3sekce pultu+kontrolní skříňka1. Položka obsahuje: – demontáž kolejové desky, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.80 75B391 OTSKP_2017 TERMINÁL ŘÍZENÍ PZZ - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ



1. Položka obsahuje: – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení terminálu přejezdového zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.81 75B397 OTSKP_2017 TERMINÁL ŘÍZENÍ PZZ - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – usazení terminálu řízení přejezdového zařízení na místo určení, zapojení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.82 75B418 OTSKP_2017 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 7 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, demont. výstroje SZZ a PZS1. Položka obsahuje: – demontáž stojanové řady pro 1 stojan podle typu daného položkou – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.83 75B468 OTSKP_2017 STOJAN IZOLOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS 7 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, demont. výstroje SZZ a PZS1. Položka obsahuje: – demontáž stojanu ze stojanové řady podle typu daného položkou – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.84 75B488 OTSKP_2015 KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DEMONTÁŽ KUS 7 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, demont. výstroje SZZ a PZS1. Položka obsahuje: – demontáž kabelového roštu svislého ocelového podle typu daného položkou – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.85 75B671 OTSKP_2017 ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyvýkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje: – dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.86 75B677 OTSKP_2017 ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyvýkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)1. Položka obsahuje: – montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.87 75B678 OTSKP_2017 ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.88 75B6G8 OTSKP_2017 USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ KUS 3 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž usměrňovače, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.89 75B6T8 OTSKP_2017 BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž baterie, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.88 75B721 OTSKP_2013 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka KUS 2 0,00 Kčpopis položkyvýkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)



1. Položka obsahuje: – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.90 75B727 OTSKP_2013 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž KUS 2 0,00 Kčpopis položkyvýkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)1. Položka obsahuje: – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.91 75C111 OTSKP_2017 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.92 75C117 OTSKP_2017 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení a regulace přestavníku – montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.93 75C178 OTSKP_2017 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 12 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.94 75C211 OTSKP_2017 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0302



1. Položka obsahuje: – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.95 75C217 OTSKP_2017 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.96 75C221 OTSKP_2017 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.97 75C227 OTSKP_2017 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.98 75C228 OTSKP_2017 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.99 75C231 OTSKP_2017 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0302



1. Položka obsahuje: – dodávka návěstního tělesa pro výhybku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku návěstního tělesa pro výhybku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.100 75C237 OTSKP_2017 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti návěstního tělesa pro výhybku, oprava nátěru – montáž návěsti návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.101 75C238 OTSKP_2017 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DEMONTÁŽ KUS 12 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž návěstního tělesa pro výhybku podle typu daného položkou – demontáž návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.102 75C478 OTSKP_2017 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy – demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.103 75C4A1 OTSKP_2017 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – dodávka zámku elektromagnetického vnitřního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu – pořízení dodávky zámku elektromagnetického vnitřního podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.104 75C4A7 OTSKP_2017 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0302



1. Položka obsahuje: – osazení hmoždinek nebo zhotovení otvoru pro zámek – přetypování zámku a oštítkování klíčů – montáž zámku elektromagnetického vnitřního, propojení, přezkoušení, nátěr – montáž zámku elektromagnetického vnitřního se všemi pomocnými doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.105 75C511 OTSKP_2017 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA KUS 5 0,00 Kčpopis položkyviz. V.č.03021. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.106 75C517 OTSKP_2017 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 5 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ – montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.107 75C518 OTSKP_2017 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 5 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu návěstidla – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu.  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.108 75C528 OTSKP_2017 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypání jámy po základu návěstidla – demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.109 75C531 OTSKP_2017 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS 3 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0302



1. Položka obsahuje: – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.110 75C537 OTSKP_2017 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 3 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.111 75C538 OTSKP_2017 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 6 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po základu návěstidla – demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.112 75C711 OTSKP_2017 OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA KUS 7 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – dodávka označovacího pásu návěstidla podle specifikace a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku označovacího pásu návěstidla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.113 75C717 OTSKP_2017 OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ KUS 7 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, montáž označovacího pásu návěstidla – montáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.114 75C718 OTSKP_2017 OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DEMONTÁŽ KUS 12 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0301



1. Položka obsahuje: – demontáž označovacího pásu návěstidla podle typu daného položkou – demontáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.115 75C721 OTSKP_2017 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 3 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.116 75C727 OTSKP_2017 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 3 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru – montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.117 75C728 OTSKP_2017 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 6 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž vzdálenostního upozorňovadla podle typu daného položkou – demontáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.118 75C752R INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENÉ S PŘEDVĚSTÍ" - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – dodávka návěsti "Hlavní návěstidlo sloučené s předvěstí" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.119 75C759R INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO SLOUČENÉ S PŘEDVĚSTÍ" - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0302



1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Hlavní návěstidlo sloučené s předvěstí" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka, oprava nátěru – montáž návěsti "Hlavní návěstidlo sloučené s předvěstí" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.120 75C758 OTSKP_2017 INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka podle typu daného položkou – demontáž návěsti "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.121 75C8B8 OTSKP_2017 VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ KUS 8 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnicevčetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.122 75C911 OTSKP_2017 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 8 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.12011. Položka obsahuje: – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.123 75C917 OTSKP_2017 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 8 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.12011. Položka obsahuje: – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.124 75D141 OTSKP_2017 KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0900



1. Položka obsahuje: – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.125 75D147 OTSKP_2017 KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.09001. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou – montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.126 75D168 OTSKP_2017 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ a v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od kabelových rozvodů – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.127 75D171 OTSKP_2017 SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – dodávka skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory, doprava do staveništního skladu – dodávku skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.128 75D177 OTSKP_2017 SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, usazení na základy a montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory, připojení na kabelové rozvody – montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.129 75D211 OTSKP_2017 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 5 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



130 75D217 OTSKP_2017 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 5 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.131 75D218 OTSKP_2017 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skříň včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.132 75D228 OTSKP_2017 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03011. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skříň včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.133 75D231 OTSKP_2017 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.134 75D237 OTSKP_2017 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.135 75D238 OTSKP_2017 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ KUS 1 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.0301



1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 2 skříně včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.136 75D271 OTSKP_2017 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.137 75D277 OTSKP_2017 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ, v.č.0900 a situační schéma1. Položka obsahuje: – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.138 75E117 OTSKP_2017 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 150 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.139 75E127 OTSKP_2017 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 60 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.140 75E157 OTSKP_2017 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 8 0,00 Kčpopis položkyviz v.č.03021. Položka obsahuje: – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků – přeměření a regulace napětí na žárovkách – případné odstranění zaclonění žárovek – kompletní přezkoušení a regulaci2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.141 75P113 OTSKP_2013 Zpracování a podání žádosti o vystavení protokolu UTZ sdělovacího zařízení do 30 mil. Kč KUS 1 0,00 Kč



popis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právnickou osobou a vydání průkazu způsobilosti – pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.142 75E197 OTSKP_2017 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení – kompletní přezkoušení a regulaci2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.Díl: 75 SOUČET Slaboproud - venkovní prvky 0,00 KčDíl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů143 015550 OTSKP_2017 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 09*  TRANSFORMÁTORY A KONDENZÁTORY S OBSAHEM PCB T 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.144 015650 OTSKP_2017 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY T 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.145 015310 OTSKP_2017 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 6 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.146 015420 OTSKP_2017 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ



1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.147 015240 OTSKP_2017 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 1 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.148 015140 OTSKP_2017 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 10 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.149 015430 OTSKP_2017 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04  LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ T 2 0,00 Kčpopis položkyviz TZ1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.Díl: 015 SOUČET Poplatky za likvidaci odpadů 0,00 KčDíl: 0 Všeobecné konstrukce a práce150 029113 OTSKP_2017 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1 0,00 Kčpopis položky1% z ceny PSzahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi151 02940 OTSKP_2017 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1 0,00 Kčpopis položky5% z ceny PS, včetně RDS a DSPS+CDzahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi152 02960 OTSKP_2017 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR     HOD 80 0,00 Kčpopis položkyautorský dozor projektantazahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem 34709578,8153 03100 OTSKP_2017 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ     KPL 1 0,00 Kčpopis položky



2% z ceny PSzahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízeníDíl: 0 SOUČET Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč


